MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ N° 76.460.526/0001-16
Praca Sdao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANA

Planalto-Pr., 06 de Outubro de 2020

DE: Jeferson Rech — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

PARA: Inacio José Werle — Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Exceléncia a

competente autorizagé@o objetivando a contratacao de empresa visando a execugao
de recape Asfaltico de vias urbanas em CBUQ, 6.253,83 m? incluindo Servicos
preliminares, revestimento, sinalizagao de transito e ensaios tecnolégicos.

Trechos:

Rua Parana (Entre Av. Caxias do Sul e Avenida Paulo Bantle - 46,00m)
Rua Curitiba (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)

Rua Soledade (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)

Rua Elcena Budke (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)

Rua Ver. Julio Skrzypczak (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)

O custo total estimado do objeto, importa no valor total de

R$ 231.092,62 (duzentos e trinta e um mil e noventa e dois reais e sessenta e dois
centavos).

Cordialmente,

\Q .&.Q)\o,«()vx \Q@C,Qf\

<._: &EFERSON RECH
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos
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GOVERNO DO ESTADO 0. 15

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO N° 170/2019 - SEDU

TERMO DE CONVENIO N° 170/19-SEDU QUE
ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO DO PARANA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS
PUBLICAS, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE E O MUNICiPIO DE PLANALTO

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
p— DE OBRAS PUBLICAS, inscrita no CNPJ sob n° 76.416.908/0001-42, com sede na
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar — Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP
80.530-140, doravante denominada SEDU, na condicdo de CONCEDENTE; o
SERVIGCO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos, instituido pela Lei Estadual n® 15.211/20086, inscrito no CNPJ sob
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar —
Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP 80.530-140, doravante denominado
PARANACIDADE, na condigcdo de INTERVENIENTE, ambos neste ato representados
pelo Secretario de Estado JOAO CARLOS ORTEGA; o Municipio de PLANALTO,
pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n° 76.460.526/0001-16,
doravante denominado MUNICIPIO, na condicdo de CONVENENTE, neste ato
representado pelo(a) Prefeito(a) INACIO JOSE WERLE, considerando o contido no(s)
protocolo(s) 16.100.069-8,
RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVENIO, regido pelas
disposicdes contidas na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Estadual n°® 15.608/2007, Lei
A Estadual n® 19.361/17, Decreto Estadual n® 8332/2017, Decreto Estadual n® 9245/2018,
Decreto Estadual n° 49/2019 e na Resolugcdo n°® 28/2011 do Tribunal de Contas do
Estado do Parana e suas alteragdes posteriores, bem como nos demais dispositivos
legais aplicaveis, mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente CONVENIO a INFRAESTRUTURA URBANA.,
PARAGRAFO PRIMEIRO: As atividades basicas a serem desenvolvidas para a
consecucado do objeto pactuado encontram-se previstas no Plano de Trabalho
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que devera ser
incorporado ao presente ajuste nos termos do art. 6° do Decreto Estadual n® 8332/2017
e que definira de forma detalhada os projetos, cronogramas, orgamentos e demais
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documentos devidamente aprovados, que passam a fazer parte integrante deste
CONVENIO, independentemente de transcricao.

PARAGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar bem como o Plano de

Trabalho Definitivo devem manter compatibilizagdo harménica entre a matéria

relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convénio.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos

de Trabalho mencionados na presente Clausula necessariamente ndo precisam ser

seguidos, pois o valor dos repasses € decorrente da efetiva execucdo do objeto, de

acordo com sucessivas medicdes, no caso de obras e realizacao de servigos, ou com

o recebimento de bens. ~

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS

Para a execucéo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de
150.000,00(cento e cinquenta mil reais), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor
de 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) os quais correrdo a conta da dotacao
orcamentaria 6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01, fonte de Recursos do Tesouro do
Estado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Durante a execugdo do objeto deste CONVENIO, toda e
qualquer despesa excedente devera ser suportada integralmente pelo CONVENENTE,
na forma de contrapartida municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo divergéncia a menor dos recursos previstos no
Convénio, com base no Plano de Trabalho Preliminar e no Plano de Trabalho Definitivo,
o valor a menor devera ser retirado primeiramente da contrapartida do municipio, e se
ainda houver valor excedente apds a retirada da contrapartida, sera retirado dos o~
recursos do Tesouro do Estado.

PARAGRAFO TERCEIRO: Se apos a licitacio e a homologagao do processo licitatério,
houver reducao de valor em relacdo ao convénio, o valor a menor devera ser retirado
primeiramente da contrapartida do municipio, € se ainda houver valor excedente apés
a retirada da contrapartida, sera retirado dos recursos do Tesouro do Estado.

CLAUSULA TERCEIRA - LIBERAGAO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados a execucdo do objeto deste CONVENIO,
serdo liberados de acordo com a Lei Estadual n® 19.206/2017, Lei Estadual n°
19.361/2017 e com as medi¢des realizadas pelo CONVENENTE, devidamente
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aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do

municipio, exceto nos casos enumerados na legislagéo pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da tltima medicdo nao podera ter

percentual inferior ao estabelecido no edital de licitagdo aprovado pelo

INTERVENIENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira

deverdo ser depositados e movimentados na mesma conta bancéria especifica, em

instituicao financeira oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO: Nao havendo instituicdo financeira oficial na localidade do
i CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderdao ser

movimentados em agéncia bancaria local, observada a legislagao pertinente.

CLAUSULA QUARTA - UTILIZAGAO DOS RECURSOS

O CONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria especifica, em
instituicao financeira oficial, para a movimentacao dos recursos transferidos pelo
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida
municipal depositada, enquanto n&o utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo
CONVENENTE na forma da legislagéo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo
anterior serdo obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVENIO e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade ou para cobrir eventuais tarifas bancarias
que ndo sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do
descumprimento de determinagdes legais ou conveniais, desde que constem de
demonstrativo especifico que integrara as prestagcées de contas, conforme itens a
seguir:

| — Se forem custeadas com recursos do convénio, as eventuais tarifas bancarias
deverao constar do campo especifico de despesas do Sistema Integrado de
Transferéncias — SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Parana;

Il — Se forem depositados recursos préprios do municipio para cobrir eventuais tarifas
bancarias, receitas e os valores tarifarios deverdo ser informados nos campos
especificos do SIT;

PARAGRAFO TERCEIRO: Os registros no SIT das movimentagées financeiras
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos
bancarios anexados no SIT.
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PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusao, denuncia, rescisdo ou extingdo deste
CONVENIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas realizadas, serao devolvidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do
evento, atualizados monetariamente, de acordo com indices aplicaveis aos débitos para
com a Fazenda Publica, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de Recolhimento,
codigo 5339, sob pena da imediata instauracao de tomada de contas especial, bem
CoOmo nos seguintes casos:
a. Quando da nao execucéo do objeto do CONVENIO no prazo definido;
b. Quando nao for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a
prestacao de contas parcial ou final;
c. Quando os recursos nao forem utilizados adequadamente na finalidade
estabelecida deste CONVENIO;
d. Quando nao forem aceitas as justificativas pelo nao cumprimento das metas e
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
e. Quando houver a execucao e aporte de recursos financeiros de forma diversa
do exposto no presente ajuste.
PARAGRAFO QUINTO: Quando da conclusdo deste convénio, se houver saldo de
recursos de contrapartida municipal, esses poderao ser recolhidos ao Convenente.

CLAUSULA QUINTA - EXECUGAO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVENIO serao comprovadas por meio de documentos

originais préprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de

pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente

quitados, em que constem referéncias ao nome do CONVENENTE, numero deste
CONVENIO, numero do empenho, nimero do processo, endereco, CNPJ, Municipio e -
Estado do fornecedor.

PARAGRAFO UNICO: E vedado ao CONVENENTE:

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVENIO,
ainda que em carater de emergéncia ou em despesas efetuadas em data anterior
a sua celebracao ou posterior ao seu periodo de vigéncia;

b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissdo de administracdo, de geréncia
ou similar;

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificagdo, consultoria, assisténcia técnica
ou qualquer espécie de remuneragdo adicional a servidor que pertenca aos
quadros de o6rgdos ou entidades das Administracbées Publicas Federal,
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.
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CLAUSULA SEXTA - ATRIBUIGOES

| — Sao atribuicbées do CONCEDENTE:

a) Publicar o extrato deste CONVENIO no Diério Oficial do Estado;

b) Registrar informagdes e documentos no Sistema Integrado de Transferéncias - SIT
do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resolugdes e instrucées
normativas daquele Tribunal,

¢) Autorizar o CONVENENTE, apés a juntada do Plano de Trabalho Definitivo e da
analise e aprovacao dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecug¢ao do

_— objeto deste CONVENIO:

d) Mediante a verificagdo pelo INTERVENIENTE do processo licitatério, autorizar ao
CONVENENTE a homologagdo da licitagdo e a posterior contratacdo da
consecucéo do objeto deste CONVENIO;

e) Repassar os recursos financeiros destinados a consecucdo do objeto deste
CONVENIO apés a efetiva execugédo do objeto com afericdo supervisionada pelo
Interveniente, de acordo com sucessivas medi¢des, no caso de obras e realizagéo
de servigos ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei n°® 19.206/2017.

f) Informar ao INTERVENIENTE a realizacdo do repasse dos recursos ao
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestacdo de contas deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO, emitido pelo
INTERVENIENTE;

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as agées administrativas necessarias a

o exigéncia da restituicdo dos recursos transferidos quando for o caso.

Il — Sao atribuicoes do INTERVENIENTE:

a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realizacao
do processo licitatorio pelo CONVENENTE, analisar a documentagcdo e preparar a
autorizagdo para homologacédo do processo licitatorio e demais fungdes correlatas;

b) Responder pela aprovagdo das medi¢des realizadas pelo CONVENENTE, bem
como pela supervisao da execucéo do objeto deste CONVENIO;

c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;

d) Validar o termo de recebimento provisério e definitivo do objeto deste CONVENIO,
emitido pelo CONVENENTE:;

e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO:
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f) Praticar os demais atos necessarios ao cumprimento do objeto deste
CONVENIO, podendo inclusive constituir comissao especial para
acompanhamento de sua execucao;

g) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferéncia, dando cumprimento ao
contido na Resolugdo n°® 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do
Parana e suas alteracdes posteriores.

lll — Sao atribuicées do CONVENENTE:

a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVENIO:

b) Assegurar, na sua integralidade, a execucdo do objeto deste CONVENIO,
determinando a corregéo de vicios que possam comprometer a fruicéo, pela
populagao beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive
quando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado
pelos investimentos decorrentes deste CONVENIO:

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsdo orgamentaria especifica, os valores referentes
a contrapartida financeira eventualmente oferecida;

f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes a
contrapartida, na conta bancaria especifica para a consecucédo do objeto
deste CONVENIO;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na
execucao do objeto deste CONVENIO, bem como por todos os énus
tributarios ou extraordinarios que incidam sobre o presente instrumento;

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participacdo do Governo Estadual
e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer acéo, promocional ou
ndo, relacionada com a execucéo do objeto deste CONVENIO:;

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, apds a devida autorizagéo do
CONCEDENTE, o processo licitatério e a contratacdo, nos termos da
legislacéo vigente;

J) Apresentar informacdes e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do
Parana, por meio do Sistema Integrado de Transferéncia — SIT, observando
o contido nas resolugdes e instrugdes normativas pertinentes;
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k) Realizar o acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, elaborando Boletim
de Medicao dos servigos executados;

[) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalizagdo do cumprimento
do objeto deste CONVENIO;

m) Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive de carater disciplinar,
guando constatado o desvio ou malversacdo de recursos publicos ou
irregularidades na execucdo deste CONVENIO, comunicando a eventual
instauracao ao CONCEDENTE;

n) Informar, mediante declaracdo por escrito, a inexisténcia de outro

i investimento publico simultdneo com o mesmo objeto do presente
CONVENIO;

o) Exibir as marcas do Governo do Parana, da Secretaria de Estado do
Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os
padrdes de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes 6rgéos, apos
a assinatura do CONVENIO, sendo vedado aos participes a execucéo de
acbes previstas no Plano de Trabalho Definitivo com aplicagdo das
logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (trés) meses que
antecedem o pleito até o término das elei¢des (2° turno, se houver), e a
utilizacdo de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogao
pessoal de autoridades ou servidores publicos;

p) Efetuar o pagamento & empresa contratada para a execugédo do objeto deste
Convénio, em um prazo maximo de cinco dias Uteis apos o recebimento dos
recursos repassados pelo CONCEDENTE;

gq) Sem prejuizo as demais atribuicées, no caso do objeto do convénio ser uma
obra, junto a medicéo da primeira parcela deverdo ser encaminhados, no que
couber, os seguintes documentos:

1. Comprovante de Garantia Contratual,

2. ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, de fiscalizagao da obra ou servico;

3. Matricula da Obra ou Servigo no INSS, observadas as isen¢des da
Instrugdo Normativa 209/INSS/DAF;

4. Alvara de construgao.
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r) Sem prejuizo as demais atribuicdes, no caso do objeto do convénio ser uma
obra, junto @ medicao da ultima parcela deverao ser encaminhados, no que
couber, os seguintes documentos:

1. Termo de recebimento provisério;
2. CND - Certidao Negativa de Débitos da Receita Federal, referente
a matricula da obra ou servigo.

s) No caso de insolvéncia elou qualquer outra causa impeditiva da
apresentacao da CND - Certiddo Negativa de Débitos da Receita Federal
referente @ matricula da obra, o convénio podera ser encerrado
unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada, -
cumprindo com o objetivo do convénio, isentando o Estado do Parana e o
INTERVENIENTE de quaisquer 6nus, mesmo que o Concedente nio tenha
efetuado o repasse para pagamento da medicéo referida na alinea r deste
inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do
CONVENENTE;

t) No caso de o objeto do Convénio ser a aquisicdo de veiculos ou
equipamentos rodoviarios, o CONVENENTE devera utilizar o bem, somente
apos efetuar o seu pagamento;

u) Em caso da propositura de qualguer demanda judicial envolvendo a
execugao do objeto deste CONVENIO, o CONVENENTE devera assumir em
juizo toda a responsabilidade pela sua fiscalizagéo e contratacéo, isentando
o Estado do Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer 6nus;

v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente
CONVENIO, independentemente da apresentacao da prestagdo de contas
ou mesmo apds seu julgamento, em local seguro e em bom estado de ~
conservagao, mantendo-os a disposicao do Tribunal de Contas do Estado do
Parana pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras
constantes na Instru¢do Normativa 61/2011;

w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento
relacionar-se as agdes de infraestrutura urbana (obras), no prazo maximo de
15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, as
informacdes referentes a responsabilidade técnica do profissional, mediante
juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de
recolhimento da guia respectiva, e copia da matricula atualizada do imdvel
em nome do municipio impactado pela agao, quando necessario;
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x) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condicdo de eficacia, os
documentos relativos ao projeto basico, termo de referéncia, cronogramas,
orcamentos e demais elementos que julgar necessarios, bem como
apresentar o Plano de Trabalho Definitivo, no prazo maximo de 120 (cento e
vinte) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, podendo
ser prorrogado a critério do CONCEDENTE e, ainda, compativel com o prazo
de validade das normas orgamentarias referentes a validade dos empenhos,
sob pena de rescisao unilateral deste instrumento;

. CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E SUPERVISAO
E prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle,
fiscalizagéo e supervisdo sobre a execugao deste CONVENIO.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurara e adotara as medidas
necessarias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informacées referentes aos
instrumentos de transferéncia que se relacionem ao objeto do presente CONVENIO,
alem dos locais de sua execugao.
PARAGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurara o livre acesso de
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missado de fiscalizagéo ou
auditoria.

CLAUSULA OITAVA — PRESTAGAO DE CONTAS

o A prestacéo de contas deste CONVENIO devera ser encaminhada pelo CONCEDENTE
ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, por meio do Sistema Integrado de
Transferéncia — SIT, observando o contido nas resolugdes e instrugbes normativas
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.
PARAGRAFO UNICO: O CONVENENTE devera efetuar a prestacao de contas parcial
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestacdes financeiras
subsequentes, bem como devera efetuar a prestacdo de contas ao CONCEDENTE,
conforme prazo estabelecido na legislagao vigente.

CLAUSULA NONA - ALTERAGOES
O presente CONVENIO podera devidamente motivado e por mutuo acordo entre os
participes mediante termo aditivo, ter suas condicdes alteradas, desde que dentro do
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prazo de vigéncia, vedada, ainda que em carater de emergéncia, a alteracao do objeto.
PARAGRAFO UNICO: O valor do presente CONVENIO n&o podera ser aumentado,
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipdteses, mas sempre dependendo de
apresentacao pelo CONVENENTE e aprovagédo prévia pelo INTERVENIENTE de
projeto adicional detalhado e de comprovacgéo da fiel execucéo das etapas anteriores
e com a devida prestacdo de contas dos valores ja transferidos, sendo sempre
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

a. Se ocorrer ampliagéo do objeto capaz de justifica-lo;

b. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagées, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

c. Quando necessaria a modificagdo do valor ajustado em decorréncia de
acréscimo quantitativo de seu objeto;

d. Quando ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugéo do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando élea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA — DENUNCIA E RESCISAO
O presente CONVENIO podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislagdo vigente, por
inadimplemento de quaisquer de suas clausulas ou condigcées, ou pela superveniéncia
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, sem
quaisquer 6nus advindos dessa medida, imputando-se aos participes as
responsabilidades das obrigagées decorrentes do prazo em que tenha vigido e -
creditando-se-lhes os beneficios adquiridos no mesmo periodo.
PARAGRAFO UNICO: Constituem motivo para a rescisdo deste CONVENIO,
independentemente do instrumento de sua formalizagao:
a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b. Utilizagdo de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de
Trabalho;
c. Constatagéo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo de informagao em
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;
d. Falta de apresentagéo da prestagao de contas final ou de prestacées de contas
parciais;
e. Averificagéo de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de tomada de
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contas especial.
f. A nao apresentacado tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do
art. 6°, do Decreto Estadual n® 8332/2017.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste CONVENIO sera de 13 meses, contados a partir da data de
sua publicagéo, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que motivado
e devidamente justificado pela parte interessada.

- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — PUBLICAGAO
Cabera ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicagdo resumida do
presente CONVENIO, no Diario Oficial do Estado, sendo condigéo indispensavel para
sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da conclus&o ou extingdo deste CONVENIO, que, em
razdo deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos séo de
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislagédo pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONVENIO seréo regidos pela legislacéo aplicavel a espécie
e, quando possivel, de comum acordo entre os participes.

-~ CLAUSULA DECIMA QUINTA — FORO
Os participes elegem o foro da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas ou questées oriundas do presente CONVENIO, que nao possam ser resolvidas
administrativamente.

E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente
CONVENIO, na presenca das testemunhas abaixo indicadas, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Assinado digitalmente por:
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Assinado digitalmente por:

JOAO CARLOS ORTEGA

Secretario de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Publicas e
Superintendente do Servigo Social Auténomo PARANACIDADE

INACIO JOSE WERLE
Prefeito(a) Municipal de PLANALTO
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I 6 IS"‘IeirailB/Dez/ZDlQ - Edigdo n° 10584

DizirioOFICI AL Parana

Comércie, Indusiria ¢ Servicos

0 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Piblicas

ERRATA - EXTRATO 117/2019 ) )
AUTORIZACAO: Lei 19361/2017 e Deereto Estadual 8332/2017. ESPECIE: Convénio do ano de 2019. PARTICIPES: SEDU/PARANACIDADE ¢ 0 Municipio indicado.
OBJETO: *Infraestrutura urbana; **Aquisicio de equipamentos; DOTACAO ORCAMENTARIA: 6702.15.451.17.3058.4440.4200, fonte de Recursos do Tesouro do Estado.

AJ/SEDU em 12/12/2019

I Secretaria do Desenvolvimento
Sustentavel e do Turismo

VIGENCIA
. (n" de
NR MUNICIPIO ASSINATURA | VALOR TOTAL VALOR SEDU VALOR PM EMPENHO meses)
141 Andird* 10/12/2019 300.000,00 300,000,00 - 19000533 12
156 Arapua* 10/12/2019 280.000,00 280.000.00 . 19000348 13
66 Barbosa Ferraz* 10/12/2019 2.000.000,00 2.000.000,00 - 19000449 18
150 Floresta* 09/12/2019 650.000,00 650.000,00 = 19000342 15
128 Guaraniagu** 10/12/2019 60.000,00 60.000.,00 - 19000516 12
129 Indcio Marting® 09/12/2019 1.000.000,00 1.000.000,00 - 19000517 16
88 Itaperugu** 10/12/2019 300.000,00 300.000,00 - 19000472 12
176 Ivaté** 10/12/2019 55.000,00 55.000,00 - 19000575 12
42 Ivaté* 10/12/2019 110.000,00 110.000,00 - 19000393 14
43 Ivaté* 10/12/2019 260.000,00 260.000,00 2 19000394 13
121 Tvatuba** 09/12/2019 55.000,00 55.000,00 5 19000509 12
183 Jardim Alegre* 09/12/2019 150.000,00 150.000,00 i 19000586 15
184 Jardim Alegre* 09/12/2019 280.000,00 280.000,00 5 190003587 13
177 Kaloré** 10/12/2019 170.000,00 170.000,00 = 19000576 12
151 Marilandia do Sul* 09/12/2019 280.000,00 280.000,00 - 19000543 14
154 Maringd** 09/12/2019 170.000,00 170.000,00 > 19000346 12
160 Munhoz de Mello* 09/12/2019 330.000,00 330.000,00 s 19000552 15
170 Planalto* 09/12/2019 150.000,00 150.000,00 - 19000562 12
163 Rio Negro** 09/12/2019 230.000,00 230.000,00 e 19000355 12
172 Salto do Lontra* 10/12/2019 400.000,00 400.000,00 . 19000364 12
179 Sio Jodo* 10/12/2019 500.000,00 500.000,00 - 19000578 12
174 Sdo Mateus do Sul* 10/12/2019 280.000,00 280.000,00 = 19000566 15
180 Sio Pedro do Ivai** 10/12/2019 230.000,00 230.000,00 = 19000632 12
166 Sdo Tomé* 10/12/2019 414.004,76 414.004,76 - 19000558 15
155 Sengés** 10/12/2019 350,000,00 350.000,00 . 19000347 12
93 Sertaneja* 10/12/2019 400.000,00 400.000,00 - 19000477 13
95 Sertancja** 10/12/2019 350.000,00 350.000,00 - 19000479 12
181 Sulina* 10/12/2019 450.000,00 450,000,00 2 190003580 17
153 Tapejara* 10/12/2019 200.000,00 200.000,00 = 19000345 14
167 Teixcira Soares* 10/12/2019 500.000,00 500.000,00 - 19000559 19
175 Toledo* 10/12/2019 200.000,00 200.000.00 - 19000567 14
168 Tunas do Parani** 10/12/2019 55.000,00 55.000,00 . 19000360 12
140 Vera Cruz do Oeste** 10/12/2019 55.000,00 55.000,00 - 19000527 12
124082/2019

i Secretaria da Educacdo e do
Esporte

EXTRATO DE ENCERRAMENTO DO CONVENIO 02/2018

Protocolo n® 15.092,840-0
OBJETO: O presente extrato tem por objeto o encerramento do Convénio 02/2018.
VIGENCIA: O Convénio csti em vigéncia até o dia 29 de dezembro de 2019,
Despacho n® 01/2019-DG/SEDEST, encerra o Convénio cujo valor empenhado
serd estornado.
PARTES: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentdvel e do Turismo
(SEDEST) Sr. Lindsley da Silva Rasca Rodrigues — Diretor Geral e Prefeitura
Municipal de Toledo Sr. Lucio de Marchi - Prefeito.
Assinado em 12 de dezembro de 2019
Autorizagio: Lindsley da Silva Rasca Rodrigues

124151/2019

I Secretaria de Estado da
Comunicacao Social e da Cultura

SECRETARIA DE ESTADO DA
COMUNICAGCAO SOCIAL E DA CULTURA DO PARANA
AVISO DE RESULTADO

A Secretaria de Estado da Comunicagiio Social e da Cultura do Parand informa aos
interessados, em especial aos que participaram do Programa de Incentivo - Parand
Cultural, mediante resolugio 028/2019, que estd disponivel para consulta no site
da SECC www.comunicacao.pr.gov.br a lista de projetos CLASSIFICADOS
¢ DESCLASSIFICADOS referentes a fase de andlise de mérito, fase final da
resolugdo.
Outras informagoes poderio ser obtidas através do telefone (41) 3321-4859/4782
- Coordenacdo de Agdo Cultural (CAC).

Curitiba, 11 de dezembro de 2019.

Coordenagio de Agio Cultural - CAC

123561/2019

ERRATA
No Didrio Oficial do Estado, Indistria, Coméreio & Servigos, n® 10580 de
09/12/2019, pagina 06, referente a Extrato de Dispensa Contratual - CEEBJA
de Guarapuava do Municipio de Guarapuava - PR, onde lé-se: DISP, LICIT. N°
044/2019, leia-se DISP. LICIT. N° 023/2019.
123549/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE
GAS/LOCACAO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO

CONTRATANTE: Sccretaria de Estado da Educagio ¢ do Esporte
CONTRATADA: Divon Caetano de Oliveira Junior
OBJETO: Quarto Termo Aditivo de Prorrogacio de prazo, referente ao Contrato
n® 116/2015, de locagdo de imével para atender a Escola Estadual Bacharel Antonio
Alves, situado a Av. Industrial, n® 1303, Jardim [tad, municipio de [taperugu - PR.
O presente Termo Aditivo tem o prazo de 12 meses, com inicio em 21/12/2019 ¢
término em 20/12/2020.
As demais cldusulas e condigdes do contrato permanecem inalteradas.
VALOR TOTAL: R$42.000,00 (quarenta ¢ dois mil reais) com recurso da Fonte
116 - SEQE
AUTORIZADO POR: Elisandro Pires Frigo

Dircetor Geral/SEED

Res, n* 3041/2019 — GS/SEED
DATA: 04/12/2019
PROTOCOLO: 15.975.717-0

124074/2019
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1. DADOS CADASTRAIS

Orgdo/Entidade preponente (TOMADOR) C.N.P.J/M.F. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 76.460.526/0001-16

Nome do Prefeito

INACIO JOSE WERLE

Endereco

- |[uF. |CEP | Telefone
| PCA. SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 PR |85750-000| (46) 3555-8100 |
2. CONCEDENTE
Nome C.N.P.J/M.F,
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Publicas - SEDU 76.416.908/0001-42
Endereco | E-mail
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 20 andar, Centro Civico | sedu@sedu.pr.gov.br
Cidade U.F. CEP Telefone
CURITIBA PR | 80530-913 (41) 3250-7244 |
OUTROS PARTICIPES
Nome . | C.N.P.J/M.F. |
— SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE ' 01.450.804/0001-55 ;
Endereco | E-mail i
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2° andar, Centro Civico | paranacidade@paranacidade.org.br |
Cidade |U.F. |CEP Telefone |
CURITIBA | PR |80530-913 (41) 3350-3300 \
3. DESCRICAO DO PROJETO
Titulo do Projeto Periodo de Execugdo
INFRAESTRUTURA / PAVIMENTA(;AO DE VIAS URBANAS 28/06/2020 - 27/11/2020 \
Identificagdo do Projeto |
Recape Asfaltico de vias urbanas em CBUQ, 6.253,83m2, incluindo servicos preliminares, revestimento, sinalizagdo
de transito e ensaios tecnoldgicos |
Quantidade \
| 6254 m2 }
|
PN
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Justificativa da Proposigdo
Informar que o projeto referido serd executado nas travessas ligando a av. Rio grande do Sul e a rua Parana pols
sdo trechos que est@o danificados necessitando obras de melhoria, sdo ruas bastante utilizadas tanto no fluxo

residencial quanto comercial que ligam duas das principais ruas do municipio

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUCAO

. DURACAO
ETAPA ESPECIFICACAO INiC10 TERMINO VALOR - R$
1 ETAPA PREVIA A CONTRATACAO 30/03/2020 | 18/06/2020 0,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 28/06/2020 | 28/08/2020 2.434,99
5 REVESTIMENTO 28/06/2020 | 28/09/2020 210.595,98
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 29/07/2020 | 28/09/2020 10.716,79
12 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 28/06/2020 | 28/09/2020 7.344,86
TOTAL 231.092,62
fann)
™
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5. PLANO DE APLICACAO

DOTAGCAO ORCAMENTARIA DO PROPONENTE VALOR - EM R$ 1,00
CODIGO ESPECIFICACAO CONCEDENTE CONTRAPARTIDA
311 Outras obras e Instalagbes 150.000,00 81.092,62
6. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
. REPASSE CONTRAPARTIDA
PARCELA META MES/ANO CONCEDENTE PROPONENTE
EMR$ 1,00 EM R$ 1,00
14,67% 08/2020 22.009,79 11.898,83
59,04% 09/2020 66.555,11 35.980,86
3 100,00% 10/2020 61.435,10 33.212,93
SUBTOTAL 150.000,00 81.092,62

(*) Este Cronograma é estimativo, pois o vator dos repasses é decorrente da efetiva execugao do objeto, de acordo com sucessivas

medigdes, no caso de obras, ou com o recebimento de bens, ou com a execugdo dos servigos.

Protocolo:
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7. DECLARACAO (PROPONENTE)

D) ‘
o]5.8)
Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e 2
sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia

junto a qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Estadual ou Federal, que impecam a

transferéncia de recursos oriundos de dotagdes consignadas nos orcamentos do Estado ou da Unido,
na forma deste Plano de Trabalho.

O municipio compromete-se a arcar com a contrapartida necessaria & execugdo do objeto.
Plano de trabalho em acordo com o orgamento aprovado
Analista que Aprovou o Projeto: Genezi Guedes dos Santos

JOAO CARLOS ORTEGA Secretario de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Plblicas

INACIO JOSE WERLE Prefeito Municipal de PLANALTO

Protocolo: 4/4
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S
Extrato Ano PARANA

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria do Desenvolvimente Urbano

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 170/2019 -SEDU, QUE
ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, O SERVICO
SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE E O MUNICIPIO DE
PLANALTO

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico, por intermédio da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Publicas — SEDU

, inscrita no CNPJ sob n® 76.416.908/0001-42, com sede na Rua Jacy Loureire de Campos s/n° - 2° andar — Palacio
das Araucarias, Curitiba-PR, CEP 80.530-140, doravante denominada SEDU, na condicdo de CONCEDENTE; o
SERVICO SOCIALAUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, instituido
pela Lei Estadual n® 15.211/20086, inscrito no CNPJ sob n® 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Jacy Loureiro
de Campos s/n° - 2° andar — Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP 80.530-140, doravante denominado
PARANACIDADE, na condigao de INTERVENIENTE, ambos neste ato representados pelo Secretario de Estado
JOAO CARLOS ORTEGA e o Municipio de PLANALTO , pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob
n® 76.460.526/0001-16, doravante denominado MUNICIPIO, na condigdo de CONVENENTE, neste ato
representado pelo Prefeito(a) INACIO JOSE WERLE.

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO, regido pelas disposi¢des contidas na Lei
n°® 8.666/1993, Leis Estaduais n® 15.608/2007, 19.206/2017 e 19.361/2017, Decreto Estadual n°® 8.332/2017,
Resolugdo n® 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parand e demais dispositivos legais aplicaveis,
mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA

Para a execucdo do objeto, tem-se que os recursos financeiros globais totalizam R$ 231.092,62 (duzentos e trinta
e um mil e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar a importancia
anteriormente pactuada no instrumento de Convénio no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
correndo a conta da dotagdo orgamentaria 67.002.15.451.0017.3058.4.4.40.42.01, fonte Recursos do Tesouro do
Estado, e cabendo ao CONVENENTE, como contrapartida municipal, nos termos do paragrafo primeiro, da
clausula segunda, do ajuste original, destinar a importancia de R$ 81.092,62 (oitenta e um mil e noventa e dois
reais e sessenta e dois centavos), do valor global e total pactuado.

CLAUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais clausulas do CONVENIO original, desde que ndo colidam com as deste
TERMO ADITIVO.

E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente TERMO ADITIVO, na presenga das
testemunhas abaixo indicadas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

JOAO CARLOS ORTEGA Secretario de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Publicas
INACIO JOSE WERLE prefeito(a) Municipal de PLANALTO

Secretaria do Desenvolviments Urbano o T
Palacio das Araucarias - Rua Jacy Loureiro de Campaos s/n° - 2° andar
Centro Civico — Curitiba - PR - CEP 80.530-140
+55 41 3250-7200
www.desenvolvimentourbano.pr.gov.br
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Comércio, Indusitia ¢ Servicos

42 feira | 08/Abr/2020 - Edigaon° 10663 | 3

1 Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO -SEAB

EXTRATOS DE CONVENIOS
OBJETO: Implementos agricolas.

AUTORIZAGAO: nos termos do § 6° art. 1°, do Decreto n° 4189/2016 ¢ Lei
Estadual 15.608/2007 e Lei Federal 8666/1993.

ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara — Secretdrio de Estado da Agricul-
tura e Prefeito.

I;:lrt't‘::c?:lfll Convénio n°/ | Pré Empenho | Valor SEAB Contra-
Viasnci Assinatura | SEAB n data (R$) partida (R$)
igéncia
Pranchita
CV 062/20 20000370
lﬁéiz‘:;ig-o 01/04720 20/03120 40.600,00 5.400,00

OBJETO: Implementos agricolas ¢ veiculo - PPMC
AUTORIZACAO: Despacho Exmo Governador DOE n°10.576(03/12/19).
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara - Secretario de Estado da Agricul-

’g’“‘:i"“’l“/’ Convénion® /| Pré Empenho | Valor SEAB | Contra-
\r,('s c.;co.o Assinatura | SEAB n® data (R$) partida (RS)
igéncia
Santa
Isabel do Ivai | CV 059/20 20000369 N
16.223.302-5 01/04/20 30/03/20 325.000,00 16.250.00
24 meses
29579/2020

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
Depar to de E ia Rural - DERAL

Protocolo n°16.126.466-0 — Convénio n°049/2020

Lei Estadual n°15.605/2007, Lei n°19.359/2017,Lei n°15.608/2007

Lei Federal:8.666/1993. Dec.n’1.444/2007,Dec.n3.283/2008,
Dec.n°430/2019.Programa Estadual Trator, Impl. tos e Equi-pamentos Soli-
dérios no Parand, que sut iam o instr » de parceria. Objeto: Atender
agricultores familiares amparados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar-PRONAF.

Vigéncia: até 31/12/2021 Agentes: Estado do Parund, por meio da Secretaria de Es-
tado da Agriculturac do Abastecimento, Agéncia dc Fomento do Parand S/A., Instituto
de Desenvolvimento do Estremo Sul (BRDE), Cooperativa Central de Crédito ¢ In-
vestimento dos Estados do Paran, S3o Paulo ¢ Rio de Janeiro, Cooperativa de Crédito
Rural com interacdo Solidaria ¢ a Credialianga Cooperativa de Crédito Rural.

A Comissao de Credenci ). Curitiba 07 de abril de 2020.

tura e Prefeito. 29816/2020
I Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Piiblicas
EXTRATO 2020/046 AJ/SEDU em 07/04/2020

ESPECIE: Termos aditivos aos convénios indicados. PARTICIPES: SEDU, PARANACIDADE e os Municipios indicados. OBJETO: Ajuste na aplicagio dos recursos.

I Secretaria da Comunicacdo Social
eda Caltnra

RECONHECIMENTO E RATIFICACAO DE
INEXIGIBILIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 093/2019
Processo: 16.191.915-2

O Dirctor Geral da Sccretaria de Estado da Comunicagdo Social ¢ da Cultura
RECONHECE a situagdo dc INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ, com fulcro
no art. 35, inciso Il ¢ inciso III, art. 33, caput da Lci Estadual de Licitagdes n°®
15.608/2007, conforme solicitagdo ¢ justificativa da unidade solicitante: GRUPO
DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL.

Base Legal: Lei Estadual de Licitagdes n® 15.608/2007 “Art. 33, caput. Do
Objeto: Fornecimento de lote de 27.456 (anual) de créditos de transpor-
te coletivo municipal, destinado aos 52 estagidrios que atuam na SECC. O
consumo mensal serd de 2.288 unidades, sendo a utilizagio diaria de 104
unidades de vales transporte.

Justificativa e razio da escolha do fornecedor: A irexigibilidade de licitagdo,
nos termos do Caput do art. 33 da Lei Estadual n° 15.608/2007, decorre da invia-
bilidade de competigio por ter a URBS — Urbanizagdo Curitiba a competéncia
exclusiva para venda de créditos dc vale transporte coletivo.

Contratada: URBANIZAGAO CURITIBA - URBS

CNPJ. 75.076.836/0001-79

Valor da Contratacdo: RS 123.552,00 (cento e vinte e trés mil e quinhentos e
cinquenta ¢ dois reais).

Da manifestagiio Juridica: O processo de contratagdo foi apreciado pela Procu-
radoria Geral do Estado, junto & Procuradoria Consultiva, que emitiu pareceres
24/2020 ¢ 118/2020 — PRC/PGE coin recomendagdes que foram levadas em con-

CONVENIO MUNICIPIO ADITIVO VALOR TOTAL VALOR SEDU VALOR PM ASSINATURA
97172017 PRESIDENTE CASTELO BRANCO 3 286.764,50 250.000,00 36.764,50 03/04/2020
3712019 PAICANDU 1° 63.940,00 60.000,00 3.940,00 06/04/2020
61/2020 SAO JOAO DO TRIUNFO 1° 379.972,43 360.973,81 18.998,62 02/04/2020
170/2019 PLANALTO 1° 231.092,62 150.000.00 81.092,62 06/04/2020
3892019 ISARANDI 1° 385.000,00 200.000,00 185.000,00 02/04/2020
243/2019 BOA ESPERANCA 1° 375.000,00 370.000,00 5.000,00 06/04/2020
5172019 CORUMBATAI DO SUL 1° 657.203,44 657.203,44 0,00 06/04/2020
4182019 MANDIRITUBA 1° 411.534.96 400.000.00 11.534,96 06/04/2020
016/2019 FAXINAL 1° 532.707,04 5060.000,00 32.707,04 06/04/2020
052/2019 FAXINAL 1 208.737,34 150.000,00 58.737,34 06/04/2020
52/2020 IMOREIRA SALES 1° 395.000,00 313.500,00 81.500,00 06/04/2020
183/2020 [SULINA I° 364.000,00 332.500.00 31.500,00 07/04/2020
217/2020 ICAMBARA 1° 313.500,32 237.500,00 76.000,32 07/04/2020

29780/2020

sideragdo pela rea requisitante em ajustes e outras providéncias.
DA RATIFICAGAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAGCAO E DA AU-
TORIZAGAO DA CONTRATACAO
Diante do exposto, o Secretario de Estado da Comunicagio Social e da Cul-
tura RATIFICA a situagio de INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO para
contratagio da URBANIZAGAO CURITIBA - CNPIJ. 75.076.836/0001-79.
para o fornecimento de créditos de transporte coletivos aos estagiirios que
atuam nesta Secretaria.

Curitiba, 07 de abril de 2020.

Jodio Evaristo Dcebiasi

Sccretério de Estado da Comunicagdio Social ¢ da Cultura
296380/2020

0 Secretaria da
Educacdo e do Esporte

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO
Publique-se para todos os fins o Termo de Apostilamento ao Contrato n®
018/2019 - SEED - PE 0964/2018 — SRP-DEAM/SEAP, conforme protocolo
16.516.515-2, cotre a Sccrctéaria de Estado da Educagiio ¢ do Esporte ¢ Empresa
Atrio Empreendimentos Hotcleiros Eireli - EPP, para tio somente alteragio de
Dotagdo Orgamentaria.
AUTORIZADO POR: Glducio Roberto Dias - Diretor Geral
Decreto n® 3.891/20- GS/SEED.

20804/2020
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ESCRITORIO REGIONAL: CASCAVEL
SUBPROJETO: PAVIMENTAGAD
PROTOCOLO
ARQ N®
LOCAL: PLANALTO
BDI (%) - BETUMES 17,10%|
BDI (%) - SERVICOS 1
ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Eunicipio: PLANALTO T_SAM | 24
Projeto: RECAPE ASFALTICO |55 LOTE: § o1
Local da Obra: GLOBAL i3
Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (RS ) uD PROJETO ORIGINAL
Paranacidade (R$)-PM
km {ton) TRANSP EXEC. S/BDt Cc/8DI QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
1 _____|SERVICOS PRELIMINARES s = 2.434,99
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 | |_318301 [ 191581 243499 [ un 100] 243499] 2 434 99] 243499
[ REVESTIMENTO ik - 210.595,98
PAV-77 PM curitba_|[Limpeza e Lavagem da pista { Recape } 0,30 0,30 0,38 m2 625383 0,38 2.376.46 2 376 46
561100 DER Pintura de ligacao com RR-1G - exclusive emulsao 0.0005 0.20 0,20 0,25 m2 | 625363 0.2 1563 46 1563 46
561100 DER Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de li 550.00 1.0000 27584 223220 250804 318771 ton 3.15] 318771 10.041.29 10,041,291
570000 DNIT CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) taxa CAP 0,0550 19.15 120,70 139.85 177,75 ton 100.06! 177, 17.78567 17.7856
lransporte Areia 270.00 0,0800 11,38
transporte Cal Hidratada CH-1 530,00 0.0200 4.04
transporte Brita ( usina ) 0.8450
transporte 1,00 1.0000 3.73
170500 | DER mat | gclmenlud_ﬁ CAP - CBUQ (Quantidads menor que 10000 toneladas) 55000 1,0000 31178 3201,57 351335 | 446547 | ton 550] 448547 24 56000 24,560,059
570000 DNIT___| CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0.0550 19,15 120,70 139.85 177,75 ton 364.45] 177, 64.780.99 54 760,99
transporte Argia 270,00 10,0800 11.38
transporte Cal Hidratada CH-1 530,00 0.0200 4,04
transporte Brita ( usina ) 0,8450
transporte Massa 1.00 1.0000 373
170500 DER mat__|Fomecimento de CAP - CBU uantidade menor que 10000 toneladas) 550,00 1,0000 31178 3201,57 3513.35 446547 ton 2004] 4485 47 89 488 02 B89 488,02
7 INA ITO 10.716,79)
822000 DER Faixa de 5/nalizagao Horizontal citinta resina acrlica base solvente- (0,034 m2/m2) | | 2285 | 22865 28,79 | m2 261,30] 2670 7.522 83] 7.522,83
822000 DER___|Faixa de Sinalizacéo Horizonta! ciinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 1 2285 | 2285 2879 [ m2 11084] 2879 3193 96| 3.193,95
ENSAIOS TECNOLOGICOS
1 (Os custos com mobilizagio e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para 7.244.86
a extragAo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, e
serdo de responsabilidade da empresa exacutora da obra)
74022/35 | DAERIRS _|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Baluminosas 11560 11560 146,93 un 500]___14683] - 132237 132237
74022/53 | SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compaciacfo da Mistura Asfaitica 67,00 67.00 85,16 un 3,00 8516 766,44 766.44
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Batuminoso 54 60 54 60 69,40 un 9,00 69.40 524,60 624 60
71 DAER/RS |Extrac3o de Corpo de Prova de Concrato Asfaltico com Sonda Rotativa 5243 52.43 68,64 un 9,00 66 64 589.76 599,76
3.20 OMERRS, [Hoscerili® SUNEGIRECND G SO b Eie paek EXingtio s Copes 317208 | 317206 | 403169 | gb 1,00 403169 403169 4031,69
PREGO GLOBAL 231.092,82 231.092582' 231.092,62
OTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 213.030,97 213.030,97 213.030,97
[OTAL DE RBANL;M% E SINALIZAGAG(8-7) 0.715,78 10.716,79 716,79,
OTAL DE ILUMINAS PUBLICA (B)
OTAL DE S DIVER {8)
[OTAL DE DREN 10
TOTAL DE Eﬁos TECNOLOGICOS (11) 1.34_4,55‘ 7,344,868 7.344,86)
[__AREAINIGIAL __: 6.253,83\m2 36,95 /m2
:! g T 4_/41' E [ 231.092,62 231.092,62] 231.092,62]




MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16
Praca Sio Francisco de Assis, 1583.
Fones: (046) 3555-8100 — Fax: (46) 3555-8101
85750-000 PLANALTO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE) SOBRE PEDRAS IRREGULARES

OBRA: PAVIMENTACAO EM CBUQ
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Planalto-PR

AREA CBUQ: 6.253,83 m2

LOCAL: Trecho da Rua Parana (da Av. Caxias do Sul

até a Igreja do Sinodo) e nas travessas que
ligam a Rua Parana a Av. Rio Grande do Sul
(Rua Ver. Julio Skrzypczak, Rua Curitiba, Rua
Elcina Budke e Rua Soledade).

JUSTIFICATIVA

A obra tem como objeto as travessas que ligam a Av. Rio Grande do Sul e a Rua
Parana, e o trecho do Rua Parana entre a Av. Caxias do Sul até a igreja do Sinodo, sdo
ruas que requerem a intervengdo pois sdo trechos que estdo danificados necessitando
obras de melhoria, sdo ruas bastante utilizadas tanto no fluxo residencial quanto
comercial que ligam as principais ruas do municipio, sendo que para 0 mesmo sera com
recursos do convénio 170/2019. Em se tratando de recape sobre asfalto danificado ¢
devido ao fluxo de veiculos ndo ser excessivo faremos uma camada de 3 cm a qual sera

suficiente para a recuperagdo ¢ bom funcionamento das vias.

DISPOSICOES GERAIS

01 - EXECUCAO DA OBRA:

A execugdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através de

competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regjonal de
(i Z——C

o



MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16
Praca Sio Francisco de Assis, 1583.
Fones: (046) 3555-8100 — Fax: (46) 3555-8101
85750-000 PLANALTO PARANA

Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

Para a execugdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de

regularizagdo da situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a

Prefeitura Municipal, com relagdo as licencas e alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

01 — NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinados a compreensdo e

complementagdo dos Projetos Executivos da Construgdo e Orgamento de Custos, sendo

parte integrante do Contrato de Obra.

I.1.

Eventuais duvidas de interpretagdo entre as pegas que compde o Projeto de
Constru¢do deverdo ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo e

Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteragdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso
anico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente
apreciados pelo Departamento De Engenharia da Prefeitura Municipal de Planalto,
com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes
complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestao

alternativa.

. Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas Especificagdes constituem casos

especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura

Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso,

deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial .

Justificativo para sua utilizagdo e a composi¢do orgamentaria completa due

Ao
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MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16
Praca Sao Francisco de Assis, 1583.
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permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e

informagdes complementares.

1.4. Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsével técnico pela

Empresa proponente.

1.5. S@o Obrigagdes Do Empreiteiro e Do Responsavel Técnico:

1.5.1.
L3

1.53.

1.5.4.

1.5.5.

1.5:6.

1.5.7.

1.3.9.

Obedecer A Normas e Leis de Higiene e Seguranga de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados
a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia
ou omissio;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da obra;
Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos;

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;
Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do
canteiro;

Providenciar a colocagio das placas exigidas pela Prefeitura Municipal/CREA ¢
orgdo financiador;

Apresentar, ao final da obra, a documentagdo prevista no Contrato de
Empreitada Global.

Para execucdo da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material. mio de obra, leis sociais,

equipamentos € o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

02 — FISCALIZACAO

i
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2.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo

a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em
todos os atos, de modo que as comunicagoes feitas ao preposto serdo consideradas como
feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado.
preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA/CAU — PR como responsavel

Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A

substitui¢do devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execug¢do dos servigos, bem como mandar refazé-
los, quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes
ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira

responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presenca da Fiscalizag@o na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira

perante a legislacdo pertinente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos
projetos, especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que interessem

aos servigos, bem como um livro Diario de Obras.

03 — MATERIAIS E MAO DE OBRA
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3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especifica¢des, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja
normalizados, méo de obra e execugdo de servigos especificados, serdio rigorosamente

exigidos.

3.2. Em caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir

andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das
obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda

ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

O presente volume contém os elementos necessarios a execugdo dos servigos referente a
recape asfaltico com CBUQ, e com as orientagdes aqui contidas e obrigatoriamente
acatadas, esta obra apds seu término terd totais condigdes de ser considerada de boa

qualidade.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1-PAVIMENTACAO EM CBUQ
1.1 -MINUTA DE PROJETO

Recapeamento Asféltico em CBUQ Trecho da Rua Parana (da Av. Caxias do Sul até a
Igreja do Sinodo) e nas travessas que ligam a Rua Parana a Av. Rio Grande do Sul (Rua
Ver. Julio Skrzypczak, Rua Curitiba, Rua Elcina Budke e Rua Soledade), com drea total
de 6.253,83 m2. As redes de drenagem ja existentes suportam a necessidade da via
sendo que em alguns pontos os meio fios estdo danificados/baixos os quais serdo

arrumados pela Prefeitura Municipal antes do inicio da obra. Vale ressaltar que as

cal¢adas ndo serdo alteradas. .
A’WD
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—~DADOS TECNICOS DA OBRA “RECAPE ASFALTICO COM CBUQ”

— GENERALIDADES:

O recapeamento consistird de execugdo de uma camada de 3,0 cm de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na largura de 1,00 metro em cada lateral da
pista a qual sera destinada a faixa de estacionamento e em seguida serd executada uma
Camada de 3,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para pista de

Rolamento na largura de 7,00 metros..
PINTURA DE LIGACAO:

Este servigo consiste na aplicagdo de uma pelicula de material asfaltico, em consisténcia
liquida, sobre a superficie existente. A pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica tem
como fun¢do basica promover a aderéncia em relagdo a camada asfaltica a ser

sobreposta.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

Os materiais a serem empregados na execugdo da pintura de ligacdo a emulsdo asfaltica
catidnica de ruptura tipo RR 2C, podendo também ser utilizadas as emulsdes do tipo
RM-1C, desde que seja respeitado o maior tempo de cura necessario. A emulsio
utilizada devera ser diluida em dagua, sendo a razio de diluigdo ideal definida

experimentalmente em obra.

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ):

/S_e,;_,.:«.o
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CBUQ ¢ a mistura executada a temperatura ambiente, em usina apropriada, de
agregados minerais e ligantes, espalhadas e compactada a frio, possuindo as seguintes

caracteristicas:

e Volume de vazios < 20%

e Porcentagem passando na peneira #2,00 mm < 20,00%

e Porcentagem passando na peneira #0,074 mm < 2,00%;

e Material asféltico: devera ser empregada emulsio asfaltica cationica (P-EB-
472 da ABNT) de ruptura média (RM), do tipo RM 1C ou RM 2C.

o Agregados: devem ser obtidos a partir da britagem de rocha s, deverdo ser
constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis.

e Composi¢do da Mistura: a faixa granulométrica utilizada deve ser aquela
cujo didmetro maximo seja < 2/3 da espessura da camada.

e [Equipamentos: Usina para CBUQ equipada com um misturador, com
valvula ou registro que permita o perfeito controle da emulsdo. com
dispositivo de descarga, de fundo ajustavel, para controlar o ciclo completo
da mistura; rolo metélico liso tipo tandem para compressio da mistura;
caminh@o basculante para transporte da mistura; soquetes mecanicos ou
placas vibratorias para a compressdo de areas inacessiveis ou equipamentos

convencionais; pas, garfos e ancinhos.

A superficie a receber a camada de CBUQ devera estar perfeitamente limpa, com a
pintura de ligacdo, a producdo da mistura deverd ser feita na usina, de modo a se obter
uma mistura uniforme. Devera haver um ciclo de misturagdo adequado que possibilite a

obten¢do de uma massa homogénea. A distribuigdo da mistura sera feita manualmente.

A compactacdo devera ser iniciada apos o rompimento da emulsdo e que a massa tenha
perdido entre 30% a 50% da agua de emulsdo mais a dgua de umedecimento
acrescentada na misturagdo. Para evitar aderéncia de agregados nas rodas dos rolos, ¢

recomendavel a limpeza das superficies destas com 6leo diesel ou gotejamento de dgua.
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A compressdo deverd comegar dos bordos para o eixo da pista. O rolo devera cobrir
uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura da passagem anterior,

devendo durar até 0 momento em que seja atingida a compactagio especificada.

O CBUQ deve ser espalhada de maneira a obter a espessura definida (3,00 cm), por

meio de uma vibro acabadora.

Logo apos o espalhamento da mistura, a superficie deve ser verificada. Todas as
irregularidades devem ser corrigidas e a compactagdo iniciada imediatamente. Apds o
término dos servigos de compactagdo, devera ser aplicado a granilha ou areia limpa,

compactado, pintado e novamente compactado para que se libere a pista para trafego.

COMPACTACAO:

A compactagdo devera ser constituida de trés etapas, rolagem inicial, intermediaria ¢

final.
SINALIZACAO DA OBRA

Sera executada a Pintura das faixas de sinalizag@io conforme especificado em projetos.

CONSIDERACOES FINAIS

Toda davida existente na compreensio das especificagdes de servigo serd dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos
Projetos especificos, neste Memorial e na falta de orientagdes de algum tipo de material
ou servigo, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os

mesmos, dentro dos custos constantes do or¢amento anexo.

-

P

oL



MUNICIiPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16
Praca Sio Francisco de Assis, 1583.

Fones: (046) 3555-8100 — Fax: (46) 3555-8101
85750-000 PLANALTO PARANA

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagdes
constantes nas normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagdes

dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de
servi¢os previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradigdes

resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo de material e servi¢o constantes dos documentos
que integram o Projeto Executivo de RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), somente poderdo
ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A
utilizagdo dos materiais para a construg¢do da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e
aprovagdo prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a

fiscalizag@o e medigdo dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Planalto, 06 de margo de 2020.

ROBERTO ALOYSI GOERGEN
ENGENHEIRO|CIVIL
CREA PR-94015/D

INACIOJOSE WERLE
PREFEITO MUNICIPAL
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PAVIMENTACAO

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Municipio: PLANALTO SAM | Edital no Municipio Procedimenta prévio Inicio previsto da Obra Repasse do Concedente 150.000,00 | 64,91%
Projeto :  RECAPE ASFALTICO LOTE n° | Dam 2010312020 Dias 70 Data 08/06/2020 Contrapartida do Proponente 81.092,62 | 35,09%
Quantidade: | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 23100252 100,00%
GRUPO  [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (RS) [TOTAL
Data Inicio 8/6/20 9/7/20 9/8/20
Data Fun 8/7/20 8/8/20 8/9/20
| SERVICOS PRELIMINARES 40 40 20 2.434,99] 1,05
3 REVESTIMENTO 24 36 40 210.595.98]  9L13
7 SINALIZACAQ DE TRANSITO 20 80 10.716,79 4.64
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS 24 36 40 7.344.86 318
TOTAIS TOTAIS [ 231.08262] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
TTEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES [TESOURO RS 632,21 632,21 316,11 3 1.580,53]  0,68%
ic CONTRAPARTIDA |RS 341,78 341,78 170,89 3 854.46]  037%
4T REVESTIMENTO TESOURO RS 32.807.00]  49.210.50]  54.678.33 3 136.695.83] 59.15%
4C CONTRAPARTIDA |RS 17.73604]  26650405]  29.560.06 3 73.900,15] 31,98%
77 SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURQ RS 1.391.23 5.564,93 2 6.95617]  3.01%
7C CONTRAPARTIDA_|RS 752,12 3.008,50 2 3.76062|  163%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ |[TESOURO RS 1.144.19 1.716,29 1.906,99 3 4.767.48]  2.06%
11C CONTRAPARTIDA |RS 618,57 927,86 1.030.95 3 257738 1.12%
T TOTAIS [TEsouro [Rs [ 34583.40] 5295023]  52.466.36] | | | [ | | | I 1s0.000.00] 64.91%

T' [CONTRAPARTIDA |Rs | 18.696.33] 2862582  33.770.41] [ [ [ | | [ 1l [ s1.0s262] 3509%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 53,279,80 231.092.62{ 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 23,06% 231.082 62| 100,009

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 23 pB% OK OK
Resp. Técnico: i Assinafula: [Prefeito: 1Assinatura: data:
.
| L
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DE:

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ N° 76.460.526/0001-16
Praca Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANA

Planalto-Pr., 06 de outubro de 2020

Inacio José Werle — Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorizagdo solicitada para a

contratagao de empresa visando a execucgéo de recape Asfaltico de vias urbanas em
CBUQ, 6.253,83 m? incluindo servigos preliminares, revestimento, sinalizagédo de
transito e ensaios tecnoldgicos., encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Financas;
- a fins de indicacdo de recursos de ordem orcamentaria
para fazer frente a despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
- a fins de elaboragdo da minuta do instrumento
convocatorio da licitagdo/contrato;

Departamento Juridico;
- a fins de andlise e indicagdo da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

i S AT o e

INACIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal.

ot



DE:

PARA:

Senhor Prefeito,

Em atencao a

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ N° 76.460.526/0001-16

Praca Sdo Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

— gt PLANALTO s PARANA

Planalto-Pr., 06 de outubro de 2020

Secretaria de Financas

Prefeito Municipal

solicitagdo visando a contratagdo de empresa execugéo

de recape Asfaltico de vias urbanas em CBUQ, 6.253,83 m2, incluindo servicos

preliminares, revestimento,

sinalizagéo de transito e ensaios tecnoldgicos, expedido

por Vossa Exceléncia na data de 06/10/2020, informamos a existéncia de previséo

de recursos orgamentarios

para assegurar o pagamento das obrigacdes decorrentes

da solicitagéo supra, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotacédo

Orcamentaria:

DOTAGAO
Conta da despesa | Funcional programatica | Destinagao de recurso
00472 05.115.15.452.1501.1052 | 4.4.90.51.00.00.01043

Cordi ente,
vy

FABIO MICHEL MICHELON
Secretario de Finangas

OX%
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TRAVELSDAS

)Prefeitura Municipal de Planalto - 202. )
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 06/10/2020

Pagina:1

Orgao / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa/ Fonte de recurso ( F. PADRAO/ ORIG/ APL/ DES/ DET ) Valor autorizado Valor atualizado  Liquido empenhado Saldo atual

4490510000 OBRASE INSTALAGOES
00472 E 01043 1005/03/99/01/01 RECAPE ASFALTICO CONVENIO 170/2019 - SEDU - SIT 42954 0,00 150.000,00 0,00 150 000,00

Total Geral 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Critérios de selegdo

Data do calculo: 06/10/2020
Fonte de recurso entre: 01043 e 01043

Emitido por. CADASTRO DE PPA, na verséo: 5525u 0611002020 1458 24
E - Grupo da fonte do exercicio / EA - Grupo da fonte de exercicios anteriores




PaRaNaci

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° /

01. OBJETIVO

O Estado do Paran4, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano ¢ de Obras Publicas —
SEDU e do Servi¢o Social Autonomo PARANACIDADE. disponibiliza aos Municipios
recursos  financeiros com objetivo de implementar diversas acdes setoriais no
desenvolvimento econdmico e institucional dos municipios do Estado do Parana.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATACAO

O MUNICIPIO de Planalto, estado do Parana, ora denominado licitador, torna publico que as
horas do dia de do ano de . na rua Praga Sdo Francisco de Assis n°
1583 em Planalto, Parand, Brasil, a Comissdo de Licitagdo. integrada por membros indicados
pela entidade instauradora da licitag@o. por meio de documento habil, recebera as propostas
para execucdo da(s) obra(s) objeto da tomada de prego n. ° . . Esta licitag¢do, sob
regime de empreitada por preco global, do tipo menor prego. sera regida pelo Art. 27 da
Constituigdo do Estado do Parana. Lei Complementar Federal n. © 123/2006: Lei Federal n. ©
8.666/1993 e suas alteragdes posteriores, pelas disposicdes deste Edital e seus anexos.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Informacdes e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderdo ser solicitados, por eserito, & Comissdo de Licitagdo, até 05 (cinco) dias uteis antes
da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e n° 2), sendo que as
respostas serdo enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias uteis antes do
recebimento das propostas. sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

03.2 A qualquer tempo. antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes
n® 1 e n° 2), o licitador podera, por sua propria iniciativa ou como conseqiiéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital. com
anuéncia expressa do PARANACIDADE. mediante a emissio de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe em modificacio das propostas. o
licitador prorrogard o prazo de entrega das mesmas.

04 OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO,
PATRIMONIO LIQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUCAO E PERCENTUAL DE
GRANDES ITENS

04.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego
global. tipo menor preco, da(s) seguinte(s) obra(s):

rjw,o



Local: Perimetro Urbano.
Objeto: Recape Asfiltico de vias urbanas em CBUQ, 6.253.83 m2 incluindo servicos
preliminares, revestimento, sinalizagdo de transito e ensaios tecnoldgicos
Trechos:
e Rua Parana (Entre Av. Caxias do Sul e Avenida Paulo Bantle - 46.00m)
Rua Curitiba (Entre Av. Rio Grande do Sul ¢ Rua Parana)
Rua Soledade (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)
e Rua Elcena Budke (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parand)
e Rua Ver. Julio Skrzypczak (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)
Area de Recape: 6.253,83 m?
Colocagdo de placas de comunicacio visual.
Prazo de execucio: 90 (noventa) dias;
Patrimonio liquido minimo: R$ 23.100.00 (vinte e trés mil e cem reais);
Pre¢o maximo: R$ 231.092.62 (duzentos e trinta e um mil e noventa e dois reais e sessenta ¢
dois centavos).
A obra deveri ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM25 |

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:
Pavimentagdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ.

04.3 O valor do subtotal da planilha de servigos, de cada grande item, deverd respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo. admitindo uma margem de variagio para mais
em até 20 % (vinte por cento). O valor que exceder esse percentual sera pago junto com a
altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

ITEM DESCRICAO — GRANDES ITENS F;/EARL?(;Z::E[I{}(\)][;E]?
I |SERVICOS PRELIMINARES 1.05%
4 |REVESTIMENTO 91.13%
7 |SINALIZACAO DE TRANSITO 4,64%
Il |ENSAIOS TECNOLOGICOS 3,18%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item. o preco
global da proposta ndo podera ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 04.1. sob
pena de desclassificagéo.

04.5 O prazo de execucéo e a data de inicio da(s) obra(s) sera contado a partir do 11° (décimo
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

B



04.6 O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze)
meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicacio do indice INCC DI/FGV.
sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:
SR=S(112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més ap6s proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apés medigdo referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente deverd comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo. sua capacidade
financeira mediante a apresentacdo dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC)
e solvéncia geral (SG), cujos valores limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (LC) (SGy 1
(valor maior que) (valor maior que)) (valor maior que)
1 1 1

A(s) empresa(s). cadastrada(s) ou nao no SICAF, que apresentar(em) resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG). liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverd(do) comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.

06. RECURSOS FINANCEIROS.

As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdio financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

07 PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos. adendos e
anexos podera ser examinada no endere¢o mencionado no item 02, em horario comercial. ou
solicitada por meio do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br. O licitador nio assume
responsabilidade com a proposta da proponente que nio recebeu este edital, seus modelos e
anexos diretamente do licitador. Neste caso. ndo serdo aceitos protestos ou reclamacdes de
empresas em relacdo a tais documentos. principalmente no que concerne ao item 03.2.
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07.2 Séo parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores. bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

a)
b)

¢)

d)
e)

f)

g)
h)
1)
J)

k)

D

m)

n)
0)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
V)

W)

carta-credencial (Modelo n. ° 01);

declaragéio de recebimento de documentos (Modelo n. © 02);

atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaragio formal de dispensa (Modelo n. °
03.1):

declaracio de responsabilidade técnica (Modelo n. © 04);

capacidade financeira (Modelo n. © 03);

declaragdo de sujeicdo ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitagdo (Modelo n. ° 06);

carta-proposta de precos (Modelo n. ° 07);

planilha de servigos (Modelo n. © 08):

cronograma fisico-financeiro (Modelo n. © 09);

declara¢do de compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exodtica ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 10);

declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 11);

declaragdo de que a proponente enquadra-se como microempresa. empresa de pequeno
porte ou equiparadas, para fins de aplicagdo da Lei Complementar Federal n. °
12372006 (Modelo n® 12);

declaragdo. sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo mantendo, ainda, em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na
condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. ° 13);

minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. © 14);

anexo do Contrato — ensaios e declaracdo;

relacdo de disponibilidade de veiculos, méaquinas e equipamentos (Modelo n. ° 13)
cronograma de utilizagéio de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16);
elementos graficos (plantas e documentos graficos) (Anexo I);

especificagdes técnicas e memoriais (Anexo I1);

relacdo de servigos e quantidades - orgamento (Anexo I1I).

modelo de placa (Anexo V)

planilha de Insumos (Anexo V):

BDI - composig@o (Anexo VI).

07.3 A Comissdo de Licitagdo disponibilizara a planilha de servicos (Modelo 08) em meio

digital.

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO

08.1 Poderdo participar da presente licita¢do:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993 ¢ suas alteragdes. na Secretaria de Estado da Administracdo e Previdéncia do Parana -

SEAP,

com certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento

das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou;

—



2) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n® 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes. em outros 6rgios ou entidades da administragdo publica, com
certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou;

3) Empresas que preencham as condigdes exigidas para o cadastramento nos termos do art.
22, § 2° da Lei n® 8.666/93.

08.2 Estd impedido(a) de participar da licitagio:
1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consdrcio de empresas responsdvel pela elaboragio do projeto bésico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsavel
técnico ou subcontratado:

3) empresa expressamente declarada inidonea por qualquer 6rgio da administracio direta ou
indireta federal. estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou
impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;
5) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma tnica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

09 APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcara com todos os custos relativos a elaboracdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos.
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

09.2 A proponente deverd entregar a Comissdo de Licitag¢iio no local. data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados. contendo em sua parte externa ¢
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

TOMADA DE PRECOS N° 20

ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO PRELIMINAR
DATA: /120

—



RAZAO SOCIAL

TOMADA DE PRECOSN° 20
ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS
DATA: /20

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) podera ser entregue diretamente pela proponente a
Comissdo de Licitacdo ou enviada pelo correio ou outro servico de entrega. Entretanto. a
Comissdo de Licitagdo ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 ¢
n°02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega. ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio.
como ilustragdes, catalogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de tradugdo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 No horario estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra(s)
proposta(s) (envelopes n°01 e n°02) sera(ao) recebida(s).

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1

10.1 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original. copia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comissio de Licitagdo na sessdo de recebimento das
propostas em confronto com o original), ou publicagdo em o6rgdo de imprensa e deverdo estar
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade ndo estiver expresso no
documento, o mesmo serd aceito desde que a data de emissdo ndo seja anterior a 60 (sessenta)
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos
itens 10.2, 1 “e”, “f” e “g”, 3 “d”, “f” e “g”, 4 “b” e “d”. As folhas deverio.
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverdo estar inseridos no envelope n° 01:
1) Quanto a Habilitacdo Juridica:
a) certificado de cadastro em vigéncia, conforme item 08.1;

b) declaracdo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres. ndo mantendo, ainda. em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos (Modelo n° 13).

¢) declarag@o de compromisso de utilizag@o de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica. ou de origem nativa de procedéncia legal, (Modelo n° 10).

d) declaracdio de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para
os fins da Lei Complementar Federal n. © 123/2006. (Modelo n° 12). quando for o caso.

s




¢) prova de inscri¢do da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ).

f) registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual.

g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a tltima alteracio
contratual, devidamente registrada. em se tratando de sociedades empresariais. no caso de
sociedades por agdes acompanhado de documento de eleicfio dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituidos por certidio simplificada da Junta Comercial,
desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade. com
data de expedigdo ndo superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

2.1) prova de regularidade com as fazendas publicas:

a) federal mediante a apresentagdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e divida ativa da Unido.;

b) estadual mediante a apresentacdo de certiddo de regularidade fiscal e a certiddo negativa de
divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do

Estado da sede da empresa:

¢) municipal mediante a apresenta¢@o de certiddo negativa emitida pela respectiva Secretaria
de Fazenda da sede da empresa:

OBS.: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal ¢ a
certidio negativa de divida ativa forem unificadas, este documento tnico podera ser

apresentado;

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situacio regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS (CRS);

2.3) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverdo ser
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto a Qualificacdo Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU:

b) declaragdo de recebimento de documentos (Modelo n°()2);



¢) atestado de visita (Modelo n® 03). expedido pelo licitador. A proponente. por meio de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade. toda a informacdio necessaria para o preparo
de sua proposta. A visita ao local deverd ser agendada pelo telefone (46)3555-8100 data limite
para o agendamento f / . ou declaragio formal (Modelo n° 03.1) assinada
pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante

d) atestado(s) e/ou declaragdo(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execugdo de, no minimo. uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 04.2.
em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRICAQ SERVICO QUANTIDADE MINIMA
Pavimenta¢do com Concreto Betuminoso Usinado a .
Quente — CBUQ 190,00 toneladas

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos
servigos devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declarac¢iio (s), sendo permitida
a soma das quantidades de um mesmo servico, com apresenta¢io de no maximo 3 (trés)
atestados ou declara¢des em mais de um atestado ou declaracio.

¢) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Modelo n° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU”, de execucdo de. no minimo. uma obra de semelhante complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior a solicitada no item 04.2:

g) comprovagdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestagdo de servicos, entre o responsavel técnico pela execugio da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita por meio da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

g.1) podera demonstrar a capacidade técnico-profissional. por meio de contrato de prestacio
de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum, com profissional em
condi¢oes de desempenhar seus servigos quando da execugdo de um eventual contrato;

h) rela¢do de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (i). conforme Anexo [, caso ndo conste a relagio minima neste
anexo. a proponente devera apresentar sua relagdo de veiculos, maquinas e equipamentos
conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal ¢
nome. numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com

e
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declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execugfo, sob pena de inabilita¢do
(Modelo n. ° 15);

i) cronograma de utilizagdo de veiculos, médquinas e equipamentos (Modelo n° 16),
devidamente preenchido, com base na relago de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

4) Quanto & Qualifica¢gdo Econdmica Financeira:

a) prova de capacidade financeira conforme modelo n°05, apresentando as demonstragdes
contébeis do ultimo exercicio social. Deverdo ser apresentados os indices de:

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvéncia Geral(SG),

tais indices serdo calculados como se segue:

LG =(AC + RLP)/ (PC + ELP)

LC = (4AC/PC)

SG =(AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

sendo :

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b) demonstragdes financeiras do dltimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstragSes contabeis de resultados), ja exigivel. O balango patrimonial anual com as
demonstragdes contdbeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados. O
balan¢o das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em publicagio no
Diario Oficial. O (s) mesmo (s) devera (Go) ser assinado (s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

d) comprovagio do Patriménio Liquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item
04.1;



OBS: o valor do Patriménio Liquido podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°l e n° 2)., por meio de indices
oficiais especificos para o caso;

e) declaragdo de que concorda com todas as condicdes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagio (Modelo n° 06), em anexo.

10.3 E vedada. sob pena de inabilitagdo. a indica¢do de um mesmo responsavel técnico ou
utilizagdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

10.4 O responsdvel técnico s poderd ser substituido se atendido o item 10.2. subitem 3.
alineas “e”, “f e “g”, com expressa autorizag¢io do licitador.

11.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

I'T.1 Devera ser apresentado um envelope n°2, devidamente fechado e inviolado. contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser, preferivelmente.
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Pregos (Modelo n° 07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas.
Cada proponente deverd apresentar somente uma Unica carta-proposta de pregos que devera
conter:

a) razao social, CPNJ, enderego. telefone, e-mail, etc;

b) data:

¢) preco global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso:

d) prazo de execugdo do objeto em dias;

e) prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° I e n. © 2) pela Comissio de
Licitagéao.

f) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura;

OBS: Em casos excepcionais. previamente a expira¢do do prazo original de validade da
proposta, o licitador podera solicitar as proponentes uma prorrogagdo especifica no prazo de
validade. A solicitagdio e as respostas deverfio ser formuladas por escrito. No caso de a
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta. sua proposta sera rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilagdo do prazo solicitado. ndo sera permitido modificar a
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteragio de pregos.

2) Planilha de Servigos, impressa sem rasura e entrelinhas, devera ser preenchida conforme
(Modelo n® 08), com nome do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante devera apresentar a planilha
obrigatoriamente contendo as quantidades e a descri¢do completa de todos os itens na forma
constante na planilha de servigos, sob pena de desclassificacio
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3) Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo n° 09). devidamente preenchido. constando o
nome. niimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado e o
nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresentagdo da proposta de pregos na licitagdo sera considerada como evidéncia de
que a proponente examinou completamente os projetos, as especificacdes e demais
documentos. que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso ¢ que os documentos da licitagdio lhe permitiram preparar uma proposta de
precos completa e satisfatoria.

12.2 Os servigos deverdo ser relacionados na planilha de Servicos (Modelo n° 08). na coluna
“DISCRIMINACAO DOS SERVICOS”.

12.3 As quantidades deverdo ser relacionadas na Planilha de Servi¢os (Modelo n° 08). na
coluna “QUANTIDADES”.

12.4 Os pregos unitarios propostos deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo
n° 08). na coluna “PRECO UNITARIO”, e deverdo ser apresentados para cada servigo, de
conformidade com o projeto, as especificagdes e as demais pecas fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverdo estar incluidos nos pregos unitdrios: materiais, equipamentos. aparelhos.
ferramentas. instrumentos, materiais de consumo, mao-de-obra. dissidios coletivos. seguros
em geral, encargos de legislagdo social, trabalhista, previdencidria. infortinio do trabalho,
hospedagem, locomogdes. tributos, administra¢do. lucro e quaisquer outras despesas
necessarias ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais a execucio da obra.

12.6 Os pregos parciais deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo n° 08), na
coluna “PRECO PARCIAL” e sera obtido pela multiplicagio da quantidade pelo preco
unitario.

12.7 Os precos subtotais deverdo ser relacionados na Planilha de Servicos (Modelo n° 08) na
coluna “PRECO SUBTOTAL” e serdo a soma dos pregos parciais de cada grande item da
planilha de servi¢os.

12.8 O prego total devera ser relacionado na Planilha de Servicos (Modelo n° 08) na coluna
“PRECO TOTAL” e sera a soma dos precos subtotais de cada grande item da planilha de
Servigos.

12.9 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais e
todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e vilido.

12.10 Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscaliza¢iio o projeto de massa
asféaltica (trago). baseado pelo Método Marshall. de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico. produzidas em conformidade com as especifica¢des do DER-PR e/ou
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DNIT. atendendo as condi¢des indicadas no projeto. com as devidas adaptacdes inerentes a
disponibilidade de materiais na regido.

12.11 Os projetos que gerarem alteragdes de quantidades deverdo ser analisadas pelo
Municipio e aprovadas pelo PARANACIDADE., as quais serdo conferidas com o or¢amento
original, podendo gerar altera¢io no valor contratual.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local. dia e hora fixados neste edital, a Comissdo de Licitagdo receberd os envelopes
n. © 1 en. ° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricara, juntamente com o0s
representantes que assim o desejarem, o envelope n. ° 2 que contém as propostas de precos ¢
procedera a abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentacio de habilitacio que sera
submetida ao exame da Comissdo de Licitagdo e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n® 1 ¢ n° 2 o representante da proponente.
se ndo for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes
legais para representar a proponente) da sessdo, devera apresentar a Comissio de Licitacdo a
credencial (Modelo n” 01) com firma reconhecida. ou por meio de procuragio passada em
cartorio. A credencial é documento avulso e nio deve estar inserida em nenhum dos
envelopes.

'l"!‘\

3.3 Uma mesma pessoa nao podera representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipdtese serd concedido prazo para apresenta¢do ou substitui¢do de
documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes n° 1 e n° 2, ressalvados os erros e
omissdes sanaveis. No entanto. ¢ facultado a Comissdo de Licitagdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instru¢do do processo licitatorio em qualquer fase da licitagdo.
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios. bem como.
solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresenta-lo num prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitagdo.

13.5 Apos a rubrica dos documentos, a Comissdo de Licitagdo oportunizara aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentacdo de habilitagido dos demais proponentes.
que poderdo impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital.
Ndo havendo manifestacdo por parte dos proponentes a Comissdo encerrard a sessdo
informando que o resultado do julgamento da habilitagdo sera encaminhado aos interessados
pelos meios usuais de comunicago (edital, e-mail e publica¢do na imprensa oficial).

13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da sessdo. que registrara as impugnagdes. observagoes e
demais ocorréncias, e serd assinada pela Comissdo de Licitagdio e pelas proponentes presentes
que assim o desejarem.

13.7 Serd inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido.
exceto o do item 13.2, desde que a informag@o que nele deveria estar contida, certificada ou

R

QA



atestada ndo puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site
oficial. Nao serdo aceitos protocolos em substitui¢io a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato. devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceitas as certiddes em original. copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificagio.
prevalecerd esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissdo de Licita¢do podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentagio.

13.11 A partir da divulgagio do resultado do julgamento as proponentes terdio o prazo de 05
(cinco) dias uteis para interposi¢do de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Art. n° 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes. Ndo havendo recursos, ou
definitivamente julgados, a Comissdo comunicara as proponentes a data da sessdo de abertura
dos envelopes n° 2. por meio dos meios usuais de comunicagio (edital, e-mail, publicagdo na
imprensa oficial).

13.12 Caso a Comissio de Licitagdo conclua o exame dos documentos de habilitagdo na
propria sessdo, anunciara o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao
prazo para interposi¢do de recurso. quanto a fase de habilitagdo preliminar. mediante
manifestagdo expressa a constar na respectiva ata que deverd ser assinada por todos . a
Comissdo de Licitagdo devolvera, mediante recibo ou protocolo, as proponentes inabilitadas,
os respectivos envelopes n.° 2. Ato continuo, proceder-se-a a abertura dos envelopes das
proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N°2 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 Na data fixada para a sessio de abertura dos envelopes n. * 2. a Comissdo de Licitagdo
devolverd a proponente ndo habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado ¢ inviolado. Caso
a proponente ndo habilitada ndo se fizer representar neste ato. o envelope sera devolvido pelos
meios convencionais, apos a homologagdo da licitagéo.

142 A Comissdo de Licitacdo procederda a abertura dos envelopes n. © 2 das proponentes
habilitadas, examinard a documentacio apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente.
0 objeto. o preco global. o prazo de execugdo ¢ o prazo de validade de cada proposta. Os
documentos serdo rubricados pela Comissdao de Licitagdo e pelos representantes das
proponentes presentes.

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n° 2 sera lavrada ata circunstanciada que serd
assinada pela Comissdo de Licitagdo e representantes das empresas proponentes presentes.



144 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serd o menor preco global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissio de Licitacdo podera relevar.
numa proposta. qualquer informalidade. ndo harmoniza¢do ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que ndo constituam um desvio significativo. desde que ndo prejudique ou
afete a classificagdo relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta. planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato.
devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anota¢do no preenchimento
serdo efetuadas as devidas corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o dltimo, a menos que, na opinido da Comissdo de Licitagdo. exista um
erro grosseiro e obvio. ou, ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que ndo haja davidas sobre o preco apresentado.

14.08 Se existir diferenga entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplica¢do da quantidade pelo prego unitdrio, o prego
unitario prevalecerd, a ndo ser que. na opinido da Comissido de Licita¢do, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso. o prego parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

14.10 Nos casos em que houver difereng¢a entre o prego global indicado na planilha de
servi¢os e o preco global analisado. prevalecera este.

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente ¢ o maximo admissivel sera
remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

14.12 A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro ¢
procedera a corregdo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 04.3. A simples corregdo de erro. desequilibrio fisico-financeiro
e/ou de ajuste ndo acarretara a desclassificagdo da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso rejeite a corregdo. a sua proposta sera desclassificada.

14.14 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens ndo previstas no edital;

d) que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes:

K_’_(ﬁ,_,:.n

o3



€) que apresente pre¢os unitarios simbdlicos. irrisérios ou de valor zero:

f) que ndo aceite corre¢do do cronograma fisico-financeiro:

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comisséo de Licitagio, apos procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econémica do prego global proposto. quando for razoavel
concluir que a proponente nio ¢ capaz de executar o Contrato ao pre¢o de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pre¢os globais analisados sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos pregos globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do preco orgado pelo licitador. ou
b) prego global orcado pelo licitador.

14.16 A proponente deverd estar apta. quando solicitada pela Comissio de Licitacdo. a
apresentar uma detalhada composi¢do de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para a obra. A composicio de preco deverd ser
entregue por escrito ao presidente da Comissdo de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela
mesma. apos o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentagdo da composicdo detalhada dos
pregos unitérios sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

14.17 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor prego a que se referem as alineas “a” e “b” do item 14.15, serd exigida, para
assinatura do contrato. prestagio de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 14.15 e o prego global analisado.

14.18. Se todas as propostas de precos forem desclassificadas. a Comissio de Licitagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresenta¢io de nova proposta de pregos.

14.19 Ocorrendo empate no preco global analisado entre duas ou mais propostas de pregos. a
Comissdo de Licitagdo procedera ao sorteio em sessido publica. para se conhecer a ordem de
classificacdo, desde que ndo ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificagdo das propostas serd comunicada as proponentes através dos meios usuais
de comunicagdo (edital, e-mail e publicagdo na imprensa oficial). A partir da divulgagio do
resultado do julgamento as proponentes terio o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interposi¢do de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. n° 109 da Lei
Federal n® 8.666/1993 e suas alteragdes.

14.21 Nio havendo recursos, ou definitivamente julgados. sera declarado o vencedor.

15. DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU EQUIPARADAS

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverdo apresentar toda a
documentacio exigida para efeito de comprovagio de sua regularidade fiscal e trabalhista
(item 10.2, 2.1 “a” e “b”), mesmo que apresente alguma restricio.
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15.2 Sera assegurado. como critério de desempate. a preferéncia de contratagdo para as ME.
EPP ou EQUIPARADAS.

15.3 Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentadas por microempresa. empresas
de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor prego classificada. desde que esta ndo tenha sido apresentada por outra
ME, EPP ou EQUIPARADAS.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada
podera apresentar nova proposta de preco inferior a menor proposta classificada. na propria
sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24
horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame e havendo
alguma restri¢io na comprovag¢io de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a concedido
prazo de 05 (cinco) dias uteis. prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador. para a
regulariza¢do da restrigdo e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos
de negativa.

15.6 As certiddes deverdo ser entregues a Comissdo de Licita¢do dentro do prazo acima. para
efeito de posterior assinatura de contrato. sob pena de decair o direito a contratagio da
proponente e aplicagdo das sangdes previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. °
8.666/1993.

15.7 Apos a entrega das certiddoes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de Licitagdo decidird quanto a habilita¢@o final da mesma. que sera
comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicagdo (edital. e-mail e
publicagcdo na imprensa oficial). A partir da divulgacdo do resultado do julgamento as
proponentes terfio o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposi¢do de recurso, se assim o
desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. ® 8.666/1993.

15.8 Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou
ndo ocorrendo a contratagdo ou a apresentagdo de nova proposta de pregos pela ME, EPP ou
EQUIPARADAS melhor classificada. serdo convocadas as ME. EPP ou EQUIPARADAS
remanescentes que se enquadrem na hipdtese do item 15.4, segundo a ordem de classificagdo.

15.9 Na hipotese de ndo contratagdo de ME, EPP ou EQUIPARADAS,. nos termos dos itens
anteriores. 0 objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor preco originalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo., apos andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.
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16.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n® 14), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis. sob pena de decair do direito
de contrata¢do e sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora devera apresentar para celebragdo do contrato, quitacio de
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU. ou visto, quando a empresa nio tiver sede no Estado do
Parana.

16.4 E facultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de Contrato, convocar
as proponentes remanescentes. na ordem de classificagdo. para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado. ou solicitar a revogacdo da presente
licitagdo independentemente da cominagio prevista no Art. 81 da Lei Federal n® 8.666/1993.

17 GARANTIA DE EXECUCAO E ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora. devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada. a formalizagio da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver. que
servird de garantia a fiel observancia das obrigagdes contratuais.

17.2 O valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).

17.3 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver. devera ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, I, Il e Ill da Lei Federal n° 8.666/93.

17.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar. nas mesmas
modalidades do item anterior. valor correspondente a 3% (cinco por cento) do valor da
alteragdo. No caso de redugdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogaciio dos prazos contratuais. as
garantias deverdo ser devidamente prorrogadas.

17.5 A contratada perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional. se houver. quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes ¢/ou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada:
b) quando do nio recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitagdo da obra pelo
licitador.

17.6 A devolugdo da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentagdo de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS. referente ao objeto contratado concluido:
¢) comprovantes. nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugiio do objeto. sio de
inteira responsabilidade da contratada.
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18 PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos. previstos neste edital. excluir-se-a o dia da
publicagdo/notificagdo/convocagdo e incluir-se-4 o dia do vencimento. Sé se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos é de 11° (décimo primeiro) dia a contar da
data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.3 O prazo de execugio do objeto sera contado a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data
de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.4 O prazo de execugdo da obra podera ser alterado nos casos especificados na Cldausula
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢os
executados, em conformidade com as normas e especifica¢des do DNIT. através da relagio de
ensaios necessdrios conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital.

19.2 Durante a execucido da obra. todos os consumos de materiais das misturas serio
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos ¢ medidos se forem
executados dentro da margem de tolerdncia. conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

19.3 Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo
glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados sé serdo
aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE. antes da
execugao.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A seguranga e medicina do trabalho esta disciplinada na Clausula Décima Quarta da
minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalagdo das placas de obra esta disciplinada na Clausula Sexta da
minuta do Contrato de Empreitada. modelo anexo.

21.2 As placas deverdo ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favore¢a a melhor visualizagdo ¢ deverdo ser
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mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrio das cores.
até a realizagdo da medi¢@o final. substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste, precariedade, por solicitagio do PARANACIDADE. ou ainda ter seus valores
descontados. caso sejam removidas.

22 PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 03 (cinco) dias
ateis, apos recepgdo do recurso financeiro pelo municipio. e a apresentacio correta de cada
fatura dos servigos executados e documentos pertinentes. devidamente protocolados. desde
que cumpridas as clausulas contratuais ¢ obedecidas as condic¢des para liberacdo das parcelas.

22.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue. de modo a padronizar condicdes e forma
de apresentag¢iio:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados. numero da
licitagdo. niimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
municipio e incidentes sobre 0 objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes. nio
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execu¢do por
obra(s), devidamente quitada(s). de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada. bem como comprovante(s) de transmissiao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal. e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada:

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, ¢ nio apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) a liberag¢@o da primeira parcela fica condicionada a apresentagio:
e.1)da ART pela CONTRATADA:
e.2) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
¢.3) da quitagdo junto ao FGTS/CEF. por meio do CRS.

f) a liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagio:
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f.1) da certiddo negativa de débitos. expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisoério;

f.3) de comprovante. nos casos previstos. de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia. durante a execugio do objeto. sio de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

£) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira. sob pena de nio
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
g.1) original (is) ou copia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisi¢do dos
referidos materiais;
g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n° 11):
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagio de Transporte de Produtos Florestais.
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.
h) declaracdo de realizagio de ensaios — firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsavel da
CONTRATADA:
i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsavel, conforme ART especifica e
quitada, quando o faturamento ocorrer apos a realizagdo de ensaio. conforme relagdo
constante na planilha or¢camentaria.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1 Os recebimentos provisorio e definitivo da obra estdo disciplinadas na Clausula Décima
Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelagdo judicial, nos casos definidos na Cldusula Vigésima Primeira da minuta de
Contrato de Empreitada.

26 DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo. parcial ou totalmente.
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagio ou indenizagio.
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26.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando. respectivamente.,
ndo acorrerem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.

26.3 A participaglo nesta licitagdo implica a aceitagdio integral e irretratavel dos termos do
edital.

26.4 Durante a fase licitatoria a Comissdo de Licita¢do, a seu exclusivo critério. podera
efetuar vistorias nas instalagdes das proponentes.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes. reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagdes técnicas.
nos memoriais € nos orgamentos, quando citadas, sdo protdtipos comerciais que servem.
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo aceitos materiais
com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto.
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente edital. a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

26.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licita¢do a luz da legislagdo. da
jurisprudéncia e da doutrina aplicaveis a espécie.

Planalto, de de 2020.

INACIO JOSE WERLE




MODELO N° 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, __de  de20
A Comissio de Licitacdo

Ref.: Edital de Tomada de Precosn®  /

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _(inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e
drgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente _ (inserir nome da proponente).
vem. pela presente. informar a V. S™ que o senhor _(inserir 0 nome completo). carteira de
identidade (inserir oniimero ¢ érgio emissor) . é a pessoa designada por nos para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentagio de habilitagdo e propostas de pregos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal).

(Nome, RG n® e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal

QHA



MODELO N° 02

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Pre¢osn® /

O signatario do presente. o senhor (inserir 0 nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da _proponente), declara que a mesma recebeu toda a
documentagdo e tomou conhecimento de todas as informacgdes e condigdes necessérias a
execug¢do do objeto da Tomada de Preco supramencionada.

Local, de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal) -.
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MODELO N° 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n®  /

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo). CREA/CAU n° (inserir o
nimero) da proponente (inserir 0 nome da proponente). devidamente credenciado. visitou o local
da execugdo da obra, objeto da Tomada de Prego em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel pelo licitador).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsdavel Técnico habilitado da proponente)



MODELO N° 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de pregos n° /2020

Objeto: Contratagdo de empresa visando a execucio de recape Asfaltico de vias urbanas em CBUQ, 6.253.83
m?, incluindo servigos preliminares, revestimento, sinalizagiio de transito e ensaios tecnologicos

Nome da Empresa:

CNPJ n®:

Endereco:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado. de que tem pleno conhecimento
das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a
Contratante.

de de 2020.

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico)
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MODELO N° 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n®  /

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdo n® 218 de
29/06/73 e n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia. Arquitetura.
¢ Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a

referida licitacio, é:

N° Nome Especialidade | CREA /CAU Assinatura do
N° responsavel técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m)
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestagdo de servigos.

Local, de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N°© 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n°® /

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informag¢des que comprovardo as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG =(AC + RLP)/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (L()

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP + RLP)/(PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais. desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante legal Contador
(Nome, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,)
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MODELO N° 06

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® /

O signatdrio do presente. em nome da proponente (inserir 0 nome da proponente). declara,
expressamente, que se sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Tomada de Prego e
respectivos modelos. adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer
decisdo que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito. a inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
Artigo 32, paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, ¢
que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local,  de  de?20

(Nome, RG n® e assinatura do responsdavel legal)

A



MODELO N° 07
(Razdo social, enderego, telefone, e-mail e CNPJ/MF).

PROPOSTA DE PRECOS

Local. de de 20

A Comissdo de Licitagéo

Ref.: Edital de Tomada de Pregosn®  /

Prezados Senhores.

as

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. S
execucdo de . da licitagdo em epigrafe.

nossa proposta de pre¢os, relativa a

O prego global proposto para execugdo da obra objeto da licitagdo supramencionada é
de RS (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execugdo do objeto € de (iuserir 0 prazo de execucio) (inserir o prazo de
execucdo por extenso) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de precos ¢ de (inserir o prazo de validade) ((inserir o
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissio de Licitacdo.

Atenciosamente.

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)
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MUNICIPIO / LOCAL AREA CONSTRUIDA
OBJETO

PRAZO DE EXECUCAQ

CODIGO! DISCRIMINACAO PRAZO DE EXECUCAQ ¢ dias ) TOTAL COLF

DOS SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 SERVICO | ACUMULADC]INFL (%%
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MODELO N° 10

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDENCIA LEGAL

A Comissdo de Licitacdo
Ref.: Edital de Tomada de Pregosn® _ /

Eu. (inserir o _nome ), RG (inserir o nimero _do RG ). legalmente nomeado
representante da proponente (inserir 0 nome da proponente). CNPJ (inserir o niimero). para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatério. na modalidade de Tomada de Preco
n® (inserir 0 nitmero ), declaro, sob as penas da lei, que para a execu¢io do objeto da referida
licitacdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal. decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por orgido ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA). com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o nio
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as
sang¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93. e no artigo 72,
§ 8% inciso V da Lei Federal 9.605/98. sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
contempladas na referida lei.

Local, de  de20

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal pela proponente)
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MODELO N° 11
DECLARACAO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE

MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDENCIA
LEGAL

Ref.: Edital de Tomada de Pregosn®  /

Eu, (inserir o _nome ). RG (inserir_o numero do RG ). legalmente nomeado
representante da proponente (inserir 0 nome _da proponente), CNPJ (inserir o numero_do

CNPJ da proponente). declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais.
objeto do Contrato n° (inserir nitmero). somente foram utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exdtica). de procedéncia legal. decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por orgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). com autorizagdo de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA. tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execugdo do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72. § 8°. inciso V da Lei Federal 9.605/98. sem prejuizo
das implicagdes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal pela proponente)

Obs.. Este modelo sera utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do
certame, conforme item 22.2 letra “¢” deste edital.
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MODELO N° 12

DECLARACAO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS

Ref. :Edital de Tomada de Precosn®  /

Objeto: _(inserir o nome da obra, local, rua, niimero, cidade e outros).

O signatario do presente. o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da _proponente, declara sob as penas da Lel. que a
mesma estd estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS. conforme
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal).

T



MODELO N° 13

Ref. : Edital de Tomada de Precosn® /

Obj eto: _(inserir o nome da obra, local, rua, niimero, cidade e outros).

O signatario da presente. o senhor (inserir o _nome completo), representante
legalmente constituido da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei.
que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno
de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda. em qualquer
trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz. a partir de 14
(quatorze) anos.

Local. de de 201

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal).
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MODELO N° 14

CONTRATO N° 12020

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PLANALTO E A . NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir_nome do_contratante). situado na_(inserir _endereco). PR, CNPJ (inserir n°, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° ginserir n%. inscrito no CPF sob n. © (inserir n%).
e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir enderego), a seguir
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da
cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n% . inscrito no CPF sob n. © (inserir n°. residente na
(inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.
© 8.666/1993. na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data). protocolo n. © (inserir n%)
conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a execucdo de (inserir objeto). sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor pre¢o. em consondncia com os projetos, especificacdes técnicas e
demais pecas e documentos da licitagao n. ° . fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preco global para a execugéio do objeto deste Contrato, € de RS (inserir valor) (inserir valor por
extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL™.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrio a conta dos recursos
advindos da dotagdo orgamentaria 00472 ¢ 01043,

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato.
inteiramente concluido. em condi¢des de aceitagdo e de utilizagfo, em até (inserir prazo_de
execugdo) dias, contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do

Contrato de Empreitada.
K_j i aa?

Paragrafo Primeiro
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Os servigos deverdo ser iniciados no méximo até 11° (décimo primeiro) dia contado a partir
da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Paragrafo Segundo
Somente serd admitida a altera¢do do prazo de execucio diante:

a) da alteragdio do projeto e/ou de especificagdes téenicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento. por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas.
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos. materiais e qualquer subsidio
concernente  ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

¢) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel. estranho a vontade das partes. que
altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

¢) de outros casos previstos em lei.

Paragrafo Terceiro

Salvo excecoes legais. as paralisagcdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse. e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteracdo dos prazos pactuados.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente. de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugiio da obra com outra empresa.
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo. ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagio, pleito ou reclamacio.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data
da assinatura do Contrato de Empreitada.



CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocagdo de placas de obra. conforme modelo:

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra. substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE:

¢) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a prote¢io e a conservagdo dos Servigos
executados bem como. respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT:

d) notificar a fiscalizagdo. no minimo. com 48 (quarenta ¢ oito) horas de antecedéncia. da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogio de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagio das instalacdes elétricas e hidraulicas:

¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca.
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicio que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato:

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado. Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;:

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, nio manter, ainda., em qualquer trabalho. menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢fio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualifica¢io exigidas na licitagio;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas.
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessdrias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagiio da planilha de
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados. em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT. por meio da relagio de ensaios
necessarios, ja previstos no or¢amento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE.

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Meétodo Marshall. de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico. produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condic¢des
indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido.

0) participar e firmar a ata da reunido de partida. conforme estabelece o paragrafo unico da
clausula sétima:

p) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucdo;
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q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. em caso de rescisdo contratual.
Paragrafo Primeiro

O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotara como referéncia
0 cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo para elabora¢do do cronograma de
execu¢do, no qual constard a sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execucio e
respectivas datas de inicio e término.

Pariagrafo Segundo

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE ¢ a
Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obriga¢d@o contratual e sujeitar-se a aplica¢do das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Paragrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugio do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Sexto

Durante a execuc¢io da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado através
de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerdncia. conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

Paragrafo Sétimo

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os
quantitativos contratados. desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo. serdo glosados e
descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados so serdo aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugfo.



Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada:

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses. contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

¢) a liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacéo:
e.1) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal. com os
dados conforme contrato:
e.3) da quitag@o junto ao FGTS/CEF. por meio do CRS.

f) a liberag@o da altima parcela fica condicionada a apresentag@o:
f.1) da certiddao negativa de débitos. expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
[.2) do Termo de Recebimento Provisorio;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugio do objeto. sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA
f.4) quando necessario, do AS BUILT da obra.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
g.1) original(is) ou copia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais:
g.2) declaragiio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 11) em anexo:
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
- IBAMA;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.
h) acompanhado de Declaragiio de Realiza¢@o de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e
pelo responsavel da CONTRATADA —, quando o faturamento ocorrer apds a realizacdo de

ensaio.
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Paragrafo Primeiro

O faturamento devera ser efetuado em nome do (inserir nome do Municipio) — CNPI 0. © (inserir n°)

Paragrafo Segundo

Caso a liberag¢do do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a apresentagdo correta
da fatura e recepgiio do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerda em multa. no
montante de 2,0 % (dois por cento) ao més do valor da fatura. limitado a 90 (noventa) dias.

Paragrafo Terceiro

O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagdo da proposta, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV, sobre o
saldo remanescente dos servigos. devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

[0 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apés medigdo referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execugio sera obtido pela aplicagdo de 5 % (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional. se houver.

Pariagrafo Primeiro

A proponente vencedora deverd. quando da assinatura do termo de contrato de empreitada.
sob pena de decair o direito de contratagdio, apresentar comprovacio da formalizacio da
garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Segundo

Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execucdo serd acrescido pela

aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducio do
valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execucfio. se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagio
da garantia contemplando o novo periodo.

Paragrafo Terceiro

A devolu¢ido da garantia de execugdo e da garantia adicional. quando for o caso. ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo:
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido:

¢) comprovantes. nos casos previstos, de ligagoes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.

Paragrafo Quarto

Nos casos previstos na Clausula Vigésima Primeira - Rescisdo do Contrato. a garantia de
execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo. apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO
CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.

Paragrafo Primeiro

Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Jeferson Rech. a quem compete as agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao Orgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislac@o aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA:

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execug¢io do objeto contratado:
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscalizag@o:

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

Paragrafo Segundo

Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Roberto Aloysio Goergen, e ao fiscal substituto Sr. (a)
Fabio Sabino da Silva, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratagio.
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias. em especial as que possam prejudicar
0 bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizagio procederd, mensalmente.
a contar da formalizagdo deste Contrato, a medi¢do baseada nos servigos executados.
elaborara o boletim de medigdo, verificara o andamento fisico dos servi¢os e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugiio aprovado. para que
se permita a elabora¢io do processo de faturamento. Caso os servigos executados nio
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correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situagdo.
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou
RRT.

Paragrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias ao
fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagoes:

b) quando verificar problemas na execugdo dos servigos contratados. sem que a fiscalizagio
e/ou gestdo tenham tomado providéncias:

¢) quando houver alterac@o pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e

anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.
Paragrafo Quarto

A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir.

Paragrafo Quinto

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucgéo do contrato.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais. cronograma fisico-financeiro. planilha de servigos.
Boletim Didario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo. e deverdo ficar reservados para o
manuseio da fiscalizacdo.

Parigrafo Sétimo

A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagio
prévia da fiscalizagdo.

Paragrafo Oitavo

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ac¢do ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

'__j —
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Paragrafo Nono

A agdo ou omissdo. total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nio elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

Paragrafo Décimo

Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer o6nus pela rejei¢do dos servicos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servi¢o, material e/ou componente ou parte do mesmo. que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito. corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiro para o
CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugiio ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substitui¢do do material rejeitado.
Paragrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. nos termos do paragrafo quinto da clausula sexta.

Paragrafo Décimo Terceiro

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade
sera revisar o cronograma dos servi¢os remanescentes ¢ discutir os problemas potenciais.

Pariagrafo Décimo Quarto

Toda a comunicaciio entre as partes devera ser feita por escrito. A notifica¢éio tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISORIAS
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A CONTRATADA deve submeter os desenhos. especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo. que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

Paragrafo Segundo

A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

Paragrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos orgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinacio do CONTRATANTE., a CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativos que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Paragrafo Primeiro

A supressio de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrato
anterior.

Paragrafo Segundo

Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados mediante

acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais. respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados NOS Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

Paragrafo Unico

e QAT
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Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que 0s mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo
mencionados nas especificacdes técnicas ¢/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo
especial, 0 CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

Paragrafo Primeiro

O equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipotese. ndo se eximird da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservacio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de segurancga,
estando autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdio caracterizadas como justificativa por
atraso na execugdo da obra.

Paragrafo Quinto

Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenc¢a imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servi¢os e/ou nos bens de terceiros. para
que seja providenciada a necessaria pericia.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato. nos termos do Art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos. podendo o
CONTRATANTE. por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizaciio e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas. de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

Parigrafo Segundo

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugiio dos servicos ora contratados.
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais., isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente. inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA

assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacfio. isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

Paragrafo Quarto

A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente. ¢ a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacio dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicagio das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto
A CONTRATADA responde. exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagiio e/ou necessidade de ressarcimento

de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil). ndio podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no méaximo 15 (quinze) dias. apos
a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
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CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitac@o da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifesta¢io do Contratante. a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra. nem a ético-profissional pela perfeita execugio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA CESSAO DO CONTRATO E
SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA ndo podera ceder o presente Contrato. no todo ou em parte. a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito., do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte. a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizagdo prévia. por escrito do CONTRATANTE. devera
obrigatoriamente reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias. da data
da notifica¢dio ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais.

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte pelo CONTRATANTE.
ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obriga¢des da CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de preven¢do a corrupgiio previstas na legislagio
brasileira. dentre elas. a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992). a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucio deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja. tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo. compensa¢io, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico
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financeiro do presente contrato. seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato. devendo garantir, ainda que seus prepostos. administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando nio mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execugio do contrato.
comportar-se de modo inidoneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, podera ser
aplicada. pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuizo da reparacdo dos
danos a ele causados, as seguintes penalidades:
a) adverténcia:
b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apds este prazo. este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
¢) multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida;
d) multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato:
e) suspensdo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no maximo 2 (dois) anos. nas seguintes hipoteses:
e.1) recusar-se injustificadamente, apos ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragao:
e.2) ndo mantiver sua proposta:
e.3) abandonar a execucao do contrato;
e 4) incorrer em inexecugdo contratual.
f) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar. até no maximo de 5 (cinco) anos.
nas seguintes hipoteses:
f.1) fizer declaracdo falsa na fase de habilitagdo:
f.2) apresentar documento falso;
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste. combinag¢do ou qualquer outro expediente. o
procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou
oferecimento de vantagens de qualquer tipo: ou
f.5) agir de ma fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento especifico:
f.6) tenha sofrido condenagdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos. fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f.7) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de
atos ilicitos praticados, em especial. infragdes a ordem econdmica;
f.8) tenha sofrido condenagdo definitiva por ato de improbidade administrativa. na forma
da Lei.

Paragrafo Primeiro
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As penalidades de Adverténcia, Suspensdo Temporaria e Declaragdo de Inidoneidade poderio
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

Paragrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importancia sera descontada do
valor da garantia contratual.

Paragrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
0 CONTRATADO pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo, ou cobradas judicialmente.

Paragrafo Quarto

As penalidades previstas ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades previstas na
clausula anterior, o CONTRATANTE darda inicio a procedimento administrativo para
apuracdo dos fatos e, quando for o caso. imputacdo de penalidades. garantindo ao
CONTRATADO o exercicio do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial, sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagdo de qualquer
espécie. nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica:
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte. o Contrato a quaisquer empresas
ou consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE:

¢) quando houver atraso dos servi¢os pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE:

d) quando houver inadimpléncia de clausulas ou condi¢des contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagdo da fiscalizagdo, e

¢) demais hipoteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Paragrafo Primeiro
A rescisdo do contrato. quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados. implicara

a apuragdo de perdas e danos. a perda da garantia de execugdo. sem embargos da aplicacdo das
demais penalidades legais cabiveis.



Paragrafo Segundo

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza.
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alinea “f” da Clausula
Oitava deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito. obrigando as partes
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatorio, projetos, especifica¢des técnicas, memoriais.
proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o
processo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacio
em vigor e aplicdvels a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas. nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execug¢do
ou nos valores. decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA. com anuéncia
expressa e prévia do PARANACIDADE.

Paragrafo tnico

Para a prorrogagio, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual. respeitados os preceitos da
lei, ndo sera necessaria anuéncia prévia do PARANACIDADE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento. declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu contetido, bem
como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por

extenso.

Paragrafo Unico
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- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m® de pista;

- Grau de Compactagédo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m® de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de
massa asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificacées do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes indicadas no projeto,
com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao.

- Durante a execucéo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos € medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagées do
DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a
menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela
fiscalizacdo, serdo glosados e descontados nas medicées. Consumos acima dos
quantitativos contratados sé serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo
Municipio e PARANACIDADE, antes da execucao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Declaracao de Realizagao de Ensaios Techoldgicos

Programa
SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizacao e compactagéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estéo
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacéao prestada.

Local data.

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra
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) MODELO 15
RELAGAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAGUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PREQOS N? (inserir 0 numero} / (inserir o ano) / inserir o sigla do Scotodor
PROPONENTE: {inserir o nome do proponente)

MUNICIPIC / LOCAL

OBJETO AREA CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE EXECUGAQ
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ ( dias )
£ EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 50 0 120 150 180 210 240
01 utiwzagho | oo e
QUANTIDADE
02 tivizacAo | b
QUANTIDADE
03 utivzacdo | oo e o
QUANTIDADE
04 vtiwzacho | oo bbb
QUANTIDADE
05 vtizacho 1o o b b
QUANTIDADE
06 utiwzacho | b
QUANTIDADE
07 utiwzacho o e
QUANTIDADE
08 UTILIZAGAO

QUANTIDADE

09 utiwzacho Voo b
QUANTIDADE
10 utieizacdo Voo b
QUANTIDADE
11 urwezseho: oo 1 4 1 i
QUANTIDADE
12 utiwzacdo b do
QUANTIDADE
13 utiwzacdo | b e
QUANTIDADE
14 utiwzacAo | b
QUANTIDADE
15 utiwzagAo | oo b
QUANTIDADE
16 utiwzacAo | oo e b
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAGAO
QUANTIDADE
—{inseriro local), {inserira data) de_(inserir o més) de_(inserir o ano)
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

hn
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ANEXO1
Ref.: Edital de Tomada de Precosn® __ /
MUNICIPIO:
OBRA:

I- ELEMENTOS GRAFICOS
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ANEXO 11

Ref.: Edital de Tomada de Pre¢os n’ /

MUNICIPIO:

OBRA:

I - ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAIS
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ANEXO I11

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° / ;

MUNICIPIO:

OBRA:

I- RELACAO DE SERVICOS E QUANTIDADES - ORCAMENTO
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ANEXO 1V

MODELO DE PLACA - DISPONIBILIZADO NO LINK

https://paranainterativo.pr.cov.br/ProjetoPlacas/Gerarln toPlacas/index.html




(ANEXO V)

PLANILHA DE INSUMOS

ANEXO
Municipio: PLANALTO SAM | 24
Projeto: RECAPE ASFALTICO EM CBUQ LOTE | 01
Local da Obra: PERIMETRO URBANO
Coédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO |UD ORCANMENTO
APROVADO
km (ton) QUANT
1 SERVIGOS PRELIMINARES
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un 1,00
4 REVESTIMENTO
PAV-77 PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( m2 6.253,83
Recape )
561100 DER Pintura de ligagdo com RR-1C - 0,0005 m2 6.253,83
exclusive emulséo
561100 DER Fornecimento de emulsdo RR-1C - | 550,00 1,0000 ton 3,16
pintura de ligacao
570000 DNIT CBUQ (Quantidade menor que taxa 0,0550 ton 100,06
10000 toneladas) CAP
transporte Areia 270,00 0,0800
transporte Cal Hidratada CH-1 530,00 0,0200
transporte Brita (usina) 0,8450
transporte Massa 1,00 1,0000
170500 DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ 550,00 1,0000 ton 5,50
(Quantidade menor que 10000
toneladas)
570000 DNIT CBUQ (Quantidade menor que taxa 0,0550 ton 364,45
10000 toneladas) CAP
transporte Areia 270,00 0,0800
transporte Cal Hidratada CH-1 530,00 0,0200
transporte Brita ( usina) 0,8450
transporte ; Massa 1,00 1,0000
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ 550,00 1,0000 ton 20,04
(Quantidade menor que 10000
toneladas)
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizacédo Horizontal c/tinta resina acrilica base m2 261,30
solvente- (0,034 m2/m2)
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base m2 110,94
solvente- (0,034 m2/m2)
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe
e equipamentos para a extracao de amostras para os
ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serdo de
responsabilidade da empresa executora da obra)
74022/35 DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas un 9,00
Betuminosas
74022/53 SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactagao un 9,00
da Mistura Asfaltica
74022/56 SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material un 9,00
Betuminoso
7= DAER/RS | Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com un 9,00
Sonda Rotativa
3.20 DAER/RS | Mobilizagdo e Desmobilizagcdo de Equipamento e Equipe gb 1,00

Pl (LT
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para Extracao de Corpos De Prova da Capa Asfaltica

ANEXO VI

BDI (composicio)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAGAO

ISS = 1,20
PIS = 0,65
WIFQSTLD FINSOCIAL =
CPMF =
TOTAL r= 3,85
ADMINISTRACAO 10,00
EVENTUAIS 5,00
LUCRO 6,00
BDI 27,14
BDI=1,0385x 1,1 x 1,05 x 1,06
BDI arredondado 21,1%
BDI Insumos de Petroleo 17,1%
Valor Total com BDI 231.092,62
Valor Total sem BDI 189.429,05
BDI médio do Projeto 22,0%
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MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N° 76.460.526/0001-16
Praca sao Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax: (046) 3555-8100
85750-000 - PLANALTO - PARANA

PARECER JURIDICO

Senhor Prefeito,

RELATORIO

1. Trata-se de procedimento licitatério, na modalidade Tomada de Prego,
com vistas a contratagdo de empresa para a realizacdo de obra de engenharia
consubstanciada no recapeamento asfaltico na Rua Parana, Rua Curitiba, Rua
Soledade, Rua Elcena Budke e Rua Ver. Julio Skrypczak, para atender as
necessidades do Municipio de Planalto, com solicitagdo datada de 06 de outubro de
2020, as quais foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referéncia,
devidamente assinado pelo Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

2. Os autos foram devidamente paginados e ndo ha numeragao do
processo licitatorio.

3. O procedimento licitatorio encontra-se instruido com o0s seguintes
documentos, no que importa a presente analise:

a) Solicitagao datada de 06 de outubro de 2020;
b) Termo de Convénio;

c) Croqui, Projeto basico elaborado pelo Departamento de Engenharia
Municipal, estimativa de custo, BDI, Cronograma, memorial descritivo,
memorial de calculo dos qualitativos e plantas, elaboradas pelo
Engenheiro Civil Roberto Aloysio Goergen (fls. 14/26);

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicagao de recursos de ordem
orgamentaria para garantir a despesa; Remessa a Procuradoria
Juridica para emissdo de parecer juridico, datado de 06 de outubro de
2020;

e) Parecer Contabil da Secretaria de finangas datado de 06 de outubro
de 2020;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

L PARECER JURIDICO - PROCURADORIA JURIDICA
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4, Na sequéncia, em data de 10 de novembro de 2020, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a analise prévia dos aspectos juridicos da
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, paragrafo
unico, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatdria da licitagao.

| ANALISE JURIDICA

I - FINALIDADE E ABRANGENCIA DO PARECER JURIDICO

5. A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem
praticados ou ja efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos
textos das minutas dos editais e seus anexos.

6. Nossa fungdo € justamente apontar possiveis riscos do ponto de vista
juridico e recomendar providéncias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a
quem compete avaliar a real dimensdao do risco e a necessidade de se adotar ou
nao a precaugao recomendada.

¥ Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se
aos seus aspectos juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica. Em
relacao a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-
se dos conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua adequagdo as
necessidades da Administragao, observando os requisitos legalmente impostos.

8. De fato, presume-se que as especificagdes tecnicas contidas no
presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagao,
suas caracteristicas, requisitos e avaliagdo do prego estimado, tenham sido
regularmente determinadas pelo setor competente do o6rgdo, com base em
parametros técnicos objetivos, para a melhor consecugdo do interesse publico.

9, De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, ndo é papel do 6rgao
de assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada
agente publico para a pratica de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um
destes observar se os seus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias.
Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa instrucdo processual, € que sejam
juntadas ou citadas as publicacbes dos atos de nomeacdo ou designacao da
autoridade e demais agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que
estabelecem as respectivas competéncias, com o fim de que, em caso de futura
auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou determinado ato
tinha competéncia para tanto. Todavia, a auséncia de tais documentos, por si, nao
representa, a nosso ver, Obice ao prosseguimento do feito.

10 Finalmente, € nosso dever salientar que determinadas observagoes sao
feitas sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca da propria autoridade

BARECER JURIDICO 2 ]
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assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é
conferida pela lei, avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderagdes. Nao obstante, as
questdes relacionadas a legalidade serdo apontadas para fins de sua corregdo. O
seguimento do processo sem a observéncia destes apontamentos sera de
responsabilidade exclusiva da Administragao.

II - REGULARIDADE DA FORMACAO DO PROCESSO

11, Com efeito, no que pertine especificamente a licitagdo, bem como
contratos/convénios e outros ajustes, o processo administrativo devera observar as
normas que lhes sdo pertinentes, iniciando-se com a devida autuagao, com a
correspondente  protocolizagdo e numeragdo, juntando-se, em sequéncia
cronologica, os documentos pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e
rubricadas, sendo que cada volume devera conter os respectivos termos de
abertura e encerramento, contendo, na medida do possivel, no maximo, 200 folhas.

12 Os autos do processo submetidos & analise encontram-se
regularmente formalizados, em conformidade com o ordenamento juridico
aplicavel, havendo paginagdo, nao havendo, porém, o numero da tomada de pregos
a ser realizada.

III - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

1.3, Sobre a justificativa da necessidade da contratacdo, extrai-se da
legislagdo de regéncia, tratar-se de ato atribuido a autoridade competente (ou, por
delegacdo de competéncia, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
encarregado da contratagdo no ambito da Administragdo)!, a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

14. Nos autos se encontram encartados a justificativa da contratagao, com
exposicao da sua motivagdo e dos beneficios dela resultantes, constando no termo
de referéncia a necessidade de contratacdo para suprir as necessidades da
Administragdo Municipal, em especial em razdo de que referidas ruas sao
bastante utilizadas e os trechos encontram-se bastante danificados, ndo
tendo este Procurador Juridico como analisar as questdes de conveniéncia e
necessidade, sendo de responsabilidade de quem as declarou e solicitou e de quem
autorizou a sua compra.

15. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade
competente a justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida
a exigéncia normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
juridico-formais.

16. E importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos juridicos. Até mesmo sua validade
dependera da efetiva existéncia dos motivos apresentados. Recomenda-se, por

!Lei n® 10.520/2002. art. 3°, I: Decreto n® 3.555/2000, art. 8°. 111 a.
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isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder & real demanda do Municipio, sendo inadmissiveis especificagées que
ndo agreguem valor ao resultado da contratagdo, ou superiores as necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnologica e/ou
metodologicamente.

17. A Lei n® 10.520/2002 (art. 39, I) determina também que a autoridade
competente estabelega, de modo motivado, as exigéncias de
habilitagdo/qualificacdo, os critérios de aceitacdo das propostas, as sangdes por
inadimplemento e as clausulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

IV - DO TERMO DE REFERENCIA E DA DEFINIQAO DO OBJETO

18. O Termo de Referéncia consiste em um dos atos essenciais do
processo licitatorio e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto
que se pretende licitar, como a sua descrigdo detalhada, o orgamento estimativo de
custos. Deve propiciar a avaliagdo do custo pela Administragdo, a definicao dos
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execugao contratual.

19. O termo de referéncia encontra-se encartado aos autos e expde de
maneira objetiva o objeto a ser licitado e a sua necessidade.

20 Ainda quanto ao Termo de Referéncia, infere-se do art. 8°, III, “a” do
Decreto n® 3.555/2000 que balizard a definicdo do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregdo (n° 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonéancia entre o objeto detalhado pela drea requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

21. Para a licitude da competicdo, impende também que a definigao do
objeto, refletida no Termo de Referéncia, corresponda as reais necessidades do
Municipio, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessarios, capazes
de conduzir a limitacdo da competitividade do certame. Registre-se que ndo
incumbe a Procuradoria avaliar as especificacdes utilizadas, dado o seu carater
eminentemente técnico, recomendando-se a Administracdo que verifique o
cumprimento deste requisito.

22. Convém lembrar que o art. 79, § 4° da Lei n® 8.666/93, veda a
inclusdo, no objeto da licitagdao, de fornecimento de materiais e servigos sem
previsdo de quantidades. Em atencdo ao preceito legal, a correta definicao do
objeto impde a apresentagdo dos quantitativos estimados para a licitagao, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

V- DA PESQUISA DE PRECOS E DO ORCAMENTO ESTIMADO

23, A especificacao clara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
pregos, imposta pelo nosso ordenamento juridico.

24. A cotagao de pregos deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
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Administracdo obtenha, no minimo, trés cotacGes validas. Se ndo for possivel, deve
consignar a justificativa nos autos.

25. Alerta-se, porém, que o atendimento a orientagdo da Egrégia Corte de
Contas nem sempre € suficiente para fixar um pardmetro de pregos aceitdvel.
Falhas comuns sdo a limitagdo ao universo de empresas pesquisadas e a cotagao
dos precos praticados no varejo, quando o volume da contratagdo permitiria
eventual ganho de escala, com reducao dos precos obtidos.

26. Assim, para evitar distorcbes, além de realizar pesquisa que seja
adequada as caracteristicas do objeto licitado e tdo ampla quanto a caracteristica
do mercado recomende, é salutar que a Administracao busque ampliar sua base de

- consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliagdo de contratos recentes ou vigentes.

L7 Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente a contratagdo desejada (Acordao n© 1.782/2010-Plenario) e que nao
pode haver vinculo societdrio entre as empresas pesquisadas (Acérdao n°
4.561/2010-12 Camara).

28. Para fins de documentagdo, devem ser acostados nos autos:
a) A identificacdo do servidor responsavel pela cotacdo (AC-0909-10/07-1);

b) A caracterizagdo completa das empresas consultadas, com mengao ao
enderego e numeros de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicagdo dos wvalores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

d) Data e local de expedigao dos orgamentos apresentados (AC-3889-25/09-
1y,

25 Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de pregos €
essencial para aquilatar o orgamento da contratagdo, sendo imprescindivel para a
verificar a existéncia de recursos suficientes para acoberta-la.

30. Serve, também, para afastar o risco de limitagdo ou ampliagao
indevida da participacdo no certame?, uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitagdo deve ser destinada exclusivamente as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

31, No presente caso, a Administracdao Municipal realizou a cotacao
de precos por intermédio do Engenheiro Civil Roberto Aloysio Goergen, que
utilizou da tabela DER para definicdo do pregco maximo, sendo de sua
responsabilidade a cotagdo correta, ndo tendo sido realizada cotagdo junto
a empresas do mesmo ramo de atividade, sugerindo, assim, seja realizada
cotagdo junto a pessoas juridicas do ramo da construgao civil, a fim de
saber se o prego cotado esta dentro do preco de mercado atuaimente,

S Art 18, Tda LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n® 6.204/2007 ¢ art. 34 da Lei n° 11.488/2007.
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especialmente em razio do momento critico relacionado a Pandemia de
Covid-19.

VI - DA PREVISAO DE EXISTENCIA DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Lei n® 8.666/93, estabelece que a realizacdo de licitagdo depende da
previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigagoes
decorrentes das aquisigoes e da contratagao dos servigos comuns.

Assim, conforme se denota do processo de dispensa, o parecer
contabil é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as
exigéncias legais para a realizacdo do processo licitatorio, no que tange as finangas
publicas, também ndo menciona sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

VII - ADEQUAGCAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

32. A obrigatoriedade de licitar consta na Constituicdo Federal de 1988,
em seu artigo 37, inciso XXI.3

33, O procedimento licitatorio visa garantir ndo apenas a selegao da
proposta mais vantajosa para a Administracdo, mas sim, visa assegurar o principio
constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do servigo ou
fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Publico.

34. Considera-se oportuno o esclarecimento no sentido de que essa
modalidade de licitagdo, Tomada de Pregos, tem por objetivo levar a efeito o
certame, com fundamento no § 2°, do art. 22, bem como a alinea “b", do art. 23
ambos da Lei n%. 8.666, de 21 de junho de 1993, que assim dispdem:

Art. 22. Sdo mddalidades de licitagao:

(o)
1T - tomada de pregos;
(..0)

§ 2° Tomada de precos é a modalidade de licitagdo entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condigdes exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior @ data do recebimento das
propostas, observada a necessaria qualificagdo.

Art. 23. As modalidades de licitagdo a que se referem os incisos I a III do
artigo anterior serdo determinadas em fungdo dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratagdo:

(...)

b) tomada de pregos - até R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil
reais);

I "Art. 37. A administragio publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecerda aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte: (...) XXI -
ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e alienagdes serao contratados mediante processo de
licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento,
mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e
economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes;”

| PARECER JURIDICO 6 |
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35. Tomada de Pregos € a licitagdo para contratos de valor
inferior ao estabelecido para a concorréncia, realizada entre interessados
previamente cadastrados, observada a necessaria qualificagao (art. 22 § 29). A
qualificacdo é a que constar do cadastro, por categoria, tendo em vista a
especializagdo, e por grupos, de acordo com a capacidade técnica e financeira dos
inscrito (art. 34 a 37) (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitagdo e Contrato Administrativo.
14 ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006, p. 97)

36, Destarte, pode-se dividir a analise da fase interna em dois
grupos: definicao do objeto e composicao dos custos (incs. I e II); e recursos
orgamentarios (incs. III e IV).

37, Além disso, insta verificar se houve regular nomeacao dos
integrantes da Comissdao Permanente de Licitagdes (CPL).

38. Ainda sobre o normativo de regéncia, cabe trazer a baila os
dispositivos inerentes ao pretendido certame.

Art. 7° As licitacGes para a execucdo de obras e para a prestagdo de
servicos obedecerdo ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte
sequéncia:

I - projeto basico;

II - projeto executivo;

IIT - execugdo das obras e servigos.

(...)

§ 22 As obras e os servigos somente poderdo ser licitados quando:

I - houver projeto bdasico aprovado pela autoridade competente e
disponivel para exame dos interessados em participar do processo
licitatorio;

II - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao
de todos 0s seus custos unitarios;

III - houver previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o
pagamento das obrigacées decorrentes de obras ou servicos a serem
executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

1V - 0 produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas
no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituicao Federal, quando
for o caso.

Art. 8° A execugdo das obras e dos servicos deve programar-se, sempre,
em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os
prazos de sua execugago.

Paragrafo unico. E proibido o retardamento imotivado da execucdo de obra
ou servico, ou de suas parcelas, se existente previsdo or¢camentaria para
sua execugao total, salvo insuficiéncia financeira ou comprovado motivo de
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a
que se refere o art. 26 desta Lei.

Art. 10. As obras e servigos poderdo ser executados nas seguintes formas:

()
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II - execucdo indireta, nos seguintes regimes:
a) empreitada por prego global;

39. Observe-se que, o Edital cuidou de estabelecer que a
execucdo seria realizada de forma indireta, pelo regime de empreitada global, na
forma prevista no art. 10, inciso II, alinea "a", do Estatuto das Licitagdes.

40. Objetivando sedimentar tal entendimento, observe-se o que
ensina o Professor MARCAL JUSTEN FILHO sobre essa espécie de execugdo do
objeto licitado, textualmente:

“Na empreitada, o terceiro executara a prestacao (obra ou servigo) como
dever de fornecer 0s materiais necessarios e arcar com as despesas
necessdrias ao cumprimento da prestacdo. A remuneragdo paga pela
Administracdo amortiza as despesas do particular e, supoe-se, permite-lhe
auferir um lucro (diferenca entre o valor recebido da Administracéo e as
despesas efetivadas para executar a prestacdo). A diferenca entre as
modalidades de empreitada ndo envolve direta e exclusivamente o valor a
ser pago ao particular, mas o critério para a apuragdo desse valor. Sendo
por preco global, o contrato definira o valor devido ao particular tendo em
vista a prestacdo em seu todo. Sendo por prego unitario, a prestagao
devida ao particular sera fixada em jungdo de unidades a serem
executadas. Ndo significa que, em um caso, a Administracdo contrate o
total e, no outro, apenas uma parte. De regra, o contrato tem um objeto
global, a ser executado pelo particular. A escolha entre as duas
modalidades deriva das caracteristicas da propria prestacdo. Muitas vezes,
é impossivel a contratagdo por prego unitario, pois é impossivel fracionar o
objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a
contratacdo de um jurista para fornecer um parecer ndo comporta a
modalidade "empreitada por preco unitario". Se, porém, o jurista for
contratado para fornecer dez pareceres, seria inimaginavel fixar sua
remuneracao em jungdo de cada parecer fornecido.”

4]. Assim, as minutas de Edital e de Contrato estdo adequadas
ao regime de empreitada por prego global e por consequéncia, a vigente legislagdo
de regéncia e a boa doutrina.

42. Portando, a modalidade Tomada de Pregos podera ser
utilizada para a contratacao do objeto ora mencionado.

VIII - DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS

43, Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n® 3.555/2000, o
processo licitatorio deve ser instruido com a minuta de edital e seus anexos, dentre
0Ss quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

44, Saliento que ha a necessidade da Administragao Municipal adequar a
minuta do edital e do contrato no sentido de exigir da empresa vencedora que 0s
trabalhadores que irdo executar os servigos nas obras estejam com suas CTPS
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devidamente registradas, com seus direitos trabalhistas pagos em dia, que lhes
sejam fornecidos todos os EPI's e EPC’s necessarios, bem como comprovem ter
treinamento para uso e que a empresa fiscalize a fiel utilizagdo de tais
equipamentos de seguranga.

45, Além disso, saliente-se que a Administragdo devera promover a
fiscalizacdo das exigéncias edilicias durante toda a execugdo, exigindo a
apresentacdo periodica do cumprimento das obrigagdes perante os empregados,
fiscalizando e coibindo a sub-empreitada ou terceirizagdo de atividades, bem como
fiscalizando a utilizacao dos EPI's e EPC’s.

CONCLUSAO |

46. Ante o exposto, a proposicdo esta em condigdes de ser aprovada,
desde que observadas todas as recomendagdes dispostas no presente parecer,
especialmente:

a) Que o presente processo licitatorio seja numerado e paginado, nos termos
do art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendagdes ora apresentadas;

¢) Recomenda-se seja exigido no Edital os documentos previstos no artigo 31
da Lei 8.666/93, conforme acima salientado;

d) Sugere-se seja realizada cotagdo de prego com pessoas juridicas do ramo
de atividade que se pretende seja contratado o servigo, a fim de conferir o
preco praticado no mercado;

e) E necessaria a juntada da ART do projeto;

52, Registro, por fim, que a andlise consignada neste parecer se ateve as
questdes juridicas observadas na instrugdao processual e no edital, com seus
anexos, nos termos do paragrafo Unico do art. 38 da Lei n® 8.666/93. Ndo se
incluem no @mbito de analise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orcamentaria, cuja exatiddo devera
ser verificada pelos setores responsaveis e autoridade competente do Municipio.

53. Concluida a analise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para
as providéncias cabiveis.

Apos, a consideragao superior.
Planalto/PR, 10 de novembro de 2020.

JOAQ SON KLAUCK
- OAB/PR n. 61.323
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MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ] N° 76.460.526/0001-16
Praca Sdo Francisco de Assis, 1583 = CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANA

AUTORIZAGAO PARA LICITACAO

p

Planalto-Pr., 12 de novembro de 2020.
DE: Inacio José Werle
PARA: Comissao de Licitactes

Considerando as informacgdes e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitacao sob a Modalidade TOMADA DE PRECOS pelo critério de
Julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, que tem por objeto a contratagao de
empresa visando execucdo de recape Asfaltico de vias urbanas em CBUQ,
6.253,83 m?, incluindo servigos preliminares, revestimento, sinalizagao de transito e
ensaios tecnolodgicos., nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e demais disposicdes legais.

A Comisséo de Licitagdo nomeada pela Portaria 001/2020.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitagbes para as
providéncias necessarias.

INACIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal
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PaRaNacisane

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

01. OBJETIVO

O Estado do Parana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Publicas —
SEDU e do Servigo Social Auténomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municipios
recursos  financeiros com objetivo de implementar diversas ag¢des setoriais no
desenvolvimento econdmico e institucional dos municipios do Estado do Parana.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATACAO

O MUNICIPIO de Planalto, estado do Parana, ora denominado licitador, torna publico que as
09:00 horas do dia 03 de dezembro do ano de 2020, na rua Praca Sdo Francisco de Assis n°
1583 em Planalto, Parana, Brasil, a Comiss&o de Licitag#o, integrada por membros indicados
pela entidade instauradora da licitag3o, por meio de documento habil, recebera as propostas
para execugdo da(s) obra(s) objeto da tomada de prego n. © 008 - 2020. Esta licitacdo, sob
regime de empreitada por prego global, do tipo menor prego, sera regida pelo Art. 27 da
Constitui¢do do Estado do Parana, Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; Lei Federal n. °
8.666/1993 e suas alteragdes posteriores, pelas disposi¢des deste Edital e seus anexos.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Informagdes e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderdo ser solicitados, por escrito, 3 Comisséo de Licitagfio, até 05 (cinco) dias uteis antes
da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as
respostas serdo enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias uteis antes do
recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes
n® 1 e n° 2), o licitador podera, por sua prépria iniciativa ou como conseqiiéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe em modificacdo das propostas, o
licitador prorrogara o prazo de entrega das mesmas.

04 OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO,
PATRIMONIO LIQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUCAO E PERCENTUAL DE
GRANDES ITENS

04.1 A presente licitagio tem por objeto a execugio, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da(s) seguinte(s) obra(s):

T
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Local: Perimetro Urbano.
Objeto: Recape Asfiltico de vias urbanas em CBUQ, 6.253.83 m?, incluindo servicos
preliminares, revestimento, sinalizagio de trinsito e ensaios tecnologicos
Trechos:
¢ Rua Parand (Entre Av. Caxias do Sul ¢ Avenida Paulo Bantle - 46.00m)
® Rua Curitiba (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)
e Rua Soledade (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)
¢ Rua Elcena Budke (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)
¢ Rua Ver. Julio Skrzypczak (Entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Parana)
Area de Recape: 6.253,83 m?
Colocagdo de placas de comunicagio visual.
Prazo de execugdo: 90 (noventa) dias;
Patriménio liquido minimo: R$ 23.100,00 (vinte e trés mil e cem reais);
Pre¢o maximo: RS 231.092.62 (duzentos e trinta ¢ um mil e noventa e dois reais e sessenta e
dois centavos).
A obra deveri ser executada em conformidade com o projeto, especificagdes técnicas,
memoriais e demais documentos. ]

SAM 25

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

Pavimentag¢do com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ.

04.3 O valor do subtotal da planilha de servigos, de cada grande item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo. admitindo uma margem de variagdo para mais
em até 20 % (vinte por cento). O valor que exceder esse percentual serd pago junto com a
ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

=
ITEM DESCRICAO — GRANDES ITENS QEARE()EA\IEE%I[;?E
I |SERVICOS PRELIMINARES 1.05%
4 |REVESTIMENTO 91.13%
7 |SINALIZACAO DE TRANSITO 4.64%
Il |ENSAIOS TECNOLOGICOS 3,18%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item. o preco

global da proposta ndo poderd ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 04.1. sob
pena de desclassificagio.

04.5 O prazo de execuciio e a data de inicio da(s) obra(s) sera contado a partir do 11° (décimo
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

<
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04.6 O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze)
meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagio do indice INCC DI/FGV.
sobre o saldo remanescente dos servigos. devendo ser aplicado a formula a seguir:
SR=8(112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apés medi¢do referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente devera comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo. sua capacidade
financeira mediante a apresentaciio dos indices de liquidez geral (LG). liquidez corrente (L()
¢ solvéncia geral (SG), cujos valores limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (LC) (SG) ]
(valor maior que) (valor maior que)) (valor maior que)
1 1 1

A(s) empresa(s), cadastrada(s) ou nio no SICAF. que apresentar(em) resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG). liquidez corrente (L.C) e
solvéncia geral (SG), deverd(do) comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacio.

06. RECURSOS FINANCEIROS.

As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

07 PASTA TECNICA ¢ ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos podera ser examinada no endereco mencionado no item 02, em hordrio comercial. ou
solicitada por meio do e-mail licitacao(@planalto.pr.gov.br. O licitador nio assume
responsabilidade com a proposta da proponente que ndo recebeu este edital, seus modelos e
anexos diretamente do licitador. Neste caso. nio serdo aceitos protestos ou reclamacdes de
empresas em relagdo a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2.

;
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07.2 Sao parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores. bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

a) carta-credencial (Modelo n. ° 01);

b) declaragdo de recebimento de documentos (Modelo n. © 02);

¢) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declara¢do formal de dispensa (Modelo n. °
03.1):

d) declaragdo de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04);

e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05);

f) declaragio de sujei¢dio ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitagio (Modelo n. ° 06):

g) carta-proposta de pregos (Modelo n. © 07):

h) planilha de servigos (Modelo n. © 08):

i) cronograma fisico-financeiro (Modelo n. ° 09):

J) declaragio de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 10);

k) declaragio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 1 1%

I) declaragio de que a proponente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas. para fins de aplicacio da Lei C omplementar Federal n. °
123/2006 (Modelo n°® 12);

m) declara¢do, sob penas da lei. que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres.
nao mantendo, ainda, em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na
condigdo de aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. © 13);

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. © 14).

0) anexo do Contrato — ensaios e declaragdo:

p) rela¢do de disponibilidade de veiculos. maquinas e equipamentos (Modelo n. © 15)

q) cronograma de utilizacdo de veiculos. maquinas e equipamentos (Modelo n. © 16):

r) elementos graficos (plantas e documentos graficos) (Anexo I):

s) especificagdes técnicas € memoriais (Anexo I1):

t) relagdo de servigos e quantidades - orcamento (Anexo III).

u) modelo de placa (Anexo IV)

v) planilha de Insumos (Anexo V):

w) BDI - composi¢do (Anexo VI).

07.3 A Comissdo de Licitagdo disponibilizara a planilha de servigos (Modelo 08) em meio
digital.

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO

08.1 Poderao participar da presente licitagdo:

1) Empresa do ramo cadastrada. nas condi¢des exigidas pela Lei n° 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes. na Secretaria de Estado da Administra¢do e Previdéncia do Parand -

SEAP. com certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou;

~
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2) Empresa do ramo cadastrada. nas condicdes exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, em outros orgdos ou entidades da administragdo publica. com
certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou;

3) Empresas que preencham as condigdes exigidas para o cadastramento nos termos do art.
22, § 2°da Lei n® 8.666/93.

08.2 Estd impedido(a) de participar da licitacdo:
1) 0 autor do projeto basico ou executivo da obra:

2) empresa ou consorcio de empresas responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto. controlador, responsavel
técnico ou subcontratado:

3) empresa expressamente declarada inidénea por qualquer 6rgéo da administra¢io direta ou
indireta federal. estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou
impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;
5) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta. sob pena de rejeicdo de todas.

09 APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcard com todos os custos relativos a elaboragio e submissio de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos.
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

09.2 A proponente devera entregar & Comissio de Licitagdo no local, data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR:
b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverfio ser entregues fechados e inviolados. contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

ENVELOPE N° 1 — HAB]LITACAO PRELIMINAR

TOMADA DE PRECOS N° _ .20 J

DATA: /20
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RAZAO SOCIAL

TOMADA DE PRECOSN° 20
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: /20

oy

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) podera ser entregue diretamente pela proponente
Comissdo de Licitagdo ou enviada pelo correio ou outro servico de entrega. Entretanto. a
Comisséo de Licitagdo ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 ¢
1n°02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega. ou pelo atraso na entrega da mesma.

<

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente ¢ o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio.
como ilustragdes. catdlogos, folhetos e outros similares. podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de tradugo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 No hordrio estabelecido neste edital ¢ aberto o primeiro envelope. nenhuma outra(s)
proposta(s) (envelopes n°01 e n°02) sera(ao) recebida(s).

10. HABILITAGCAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° |

10.1 Os documentos necessarios & habilitagio poderiio ser apresentados em original. copia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comissdo de Licitagdo na sessdo de recebimento das
propostas em confronto com o original), ou publicagio em 6rgdo de imprensa e deverio estar
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade ndo estiver expresso no
documento, 0 mesmo serd aceito desde que a data de emissio nio seja anterior a 60 (sessenta)
dias da data limite para o recebimento das propostas. exceto para o documento referente aos
itens 10.2, 1 “e”, “P* ¢ “g”, 3 “d», “f ¢ “g”, 4 “p” e “d”. As folhas deverio.
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverao estar inseridos no envelope n° 01:

1) Quanto a Habilitagao Juridica:

a) certificado de cadastro em vigéncia, conforme item 08.1:

b) declaragao. sob penas da lei. que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horério noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, nio mantendo, ainda. em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de

14 (quatorze) anos (Modelo n° 13).

¢) declaragio de compromisso de utilizacio de produtos ¢ subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa de procedéncia legal, (Modelo n° 10).

d) declaragdo de microempresa (ME). empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para
os fins da Lei Complementar Federal n. © 123/2006. (Modelo n° /2), quando for o caso.

-
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¢) prova de inscrigdo da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ).

f) registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual.

g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a ultima alteracio
contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais. no caso de
sociedades por a¢des acompanhado de documento de elei¢do dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituidos por certiddo simplificada da Junta Comercial.
desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade. com
data de expedi¢@o ndo superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
2.1) prova de regularidade com as fazendas publicas:

a) federal mediante a apresentacio de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e divida ativa da Unido.:

b) estadual mediante a apresentacdo de certidio de regularidade fiscal e a certiddo negativa de
divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do
Estado da sede da empresa;

¢) municipal mediante a apresentacio de certidio negativa emitida pela respectiva Secretaria
de Fazenda da sede da empresa;

OBS.: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal ¢ a
certiddo negativa de divida ativa forem unificadas. este documento inico podera ser
apresentado:

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situacdo regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS ({CRS);

2.3) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial. deverdo ser

apresentados todos os documentos acima. tanto da matriz quanto da filial.
3) Quanto a Qualificagio Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU:

b) declarag¢do de recebimento de documentos (Modelo n” (2):

P o
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¢) atestado de visita (Modelo n° 03). expedido pelo licitador. A proponente, por meio de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU. quando da visita ao local da obra
deve obter. por sua exclusiva responsabilidade. toda a informagdo necessaria para o preparo
de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone (46)3555-8100 data limite
para o agendamento 01/12/2020. ou declara¢io formal (Modelo n° 03.1) assinada pelo
responsavel técnico da proponente. sob as penalidades da lei. de que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante

d) atestado(s) e/ou declaracio(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execucdo de, no minimo. uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 04.2.
em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE MINIMA ]
Pavimentagdo com Concreto Betuminoso Usinado a 190.00 toneladas
Quente — CBUQ ’

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos
servigos devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaracio (s), sendo permitida
a soma das quantidades de um mesmo servico, com apresentacio de no maximo 3 (trés)
atestados ou declarac¢des em mais de um atestado ou declaracao.

e) declaragdo de responsabilidade técnica. indicando o responsdvel técnico pela execucdo da
obra (Modelo n® 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do responsavel (eis) téenico (s) indicado (s). emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU”, de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a solicitada no item 04.2:

g) comprovagio de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestacdo de servigos, entre o responsdvel técnico pela execugdo da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagio poderd ser feita por meio da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

g.1) poderd demonstrar a capacidade técnico-profissional. por meio de contrato de prestacio
de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagio civil comum. com profissional em
condi¢des de desempenhar seus servicos quando da execugo de um eventual contrato:

h) relacdo de disponibilidade de veiculos. maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (i), conforme Anexo I. caso nio conste a relacdo minima neste
anexo, a proponente deverd apresentar sua relacio de veiculos. maquinas e equipamentos
conforme analise do projeto. constando o nome. n. ° do RG. assinatura do responsavel legal e
nome. nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado. com
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declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de inabilitagio
(Modelo n. ° 15);

i) cronograma de utilizacdo de veiculos. maquinas e equipamentos (Modelo n° 16).
devidamente preenchido, com base na relagido de disponibilidade do item anterior. constando
nome, n° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa ¢ nome, niimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsével técnico indicado:

4) Quanto a Qualificagdo Econdmica Financeira:

a) prova de capacidade financeira conforme modelo n°05. apresentando as demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social. Deverdio ser apresentados os indices de:

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC): e Solvéncia Geral(SG),

tais indices serdio calculados como se segue:

L LG =(AC + RLP) / (PC + ELP)

‘ LC = (AC/ PC)

' SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

sendo :
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizdvel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

Os indices deveriio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b) demonstragdes financeiras do wltimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstragdes contdbeis de resultados). Jja exigivel. O balango patrimonial anual com as
demonstragdes contabeis. devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa. deverd vir acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio. devidamente registrados e assinados. O
balan¢o das sociedades andnimas ou por agdes deverd ser apresentado em publica¢do no
Didrio Oficial. O (s) mesmo (s) devera (do) ser assinado (s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica. dentro do prazo de

validade:

d) comprovagdo do Patrimdnio Liquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item

04.1;
T
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OBS: o valor do Patriméonio Liquido podera ser atualizado pela proponente. para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n° 2), por meio de indices
oficiais especificos para o caso:

¢) declaragdo de que concorda com todas as condigdes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como. de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo (Modelo n° (6), em anexo.

10.3 E vedada. sob pena de inabilitagdo. a indicagdo de um mesmo responsavel técnico ou
utilizagdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

~

10.4 O responsavel técnico s6 podera ser substituido se atendido o item 10.2, subitem 3.

6 9

alineas “e”, “f” ¢ “g”, com expressa autorizagdo do licitador.

I T.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

I'1.1 Deverd ser apresentado um envelope n°2. devidamente fechado e inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser, preferivelmente.
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Pregos (Modelo n® 7). digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas.

Cada proponente deverd apresentar somente uma tnica carta-proposta de prec¢os que devera

conter:

a) razdo social, CPNJ, endereco, telefone, e-mail. ete:

b) data;

¢) preco global do objeto em moeda brasileira corrente. grafado em algarismos e por extenso:

d) prazo de execugdo do objeto em dias:

¢) prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias). contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° 1 e n. ° 2) pela Comissio de
Licitacdo.

f) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura:

OBS: Em casos excepcionais, previamente a expiragdo do prazo original de validade da
proposta. o licitador poderd solicitar as proponentes uma prorrogacdo especifica no prazo de
validade. A solicitacdo e as respostas deverdo ser formuladas por escrito. No caso de a
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta sera rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilagdo do prazo solicitado. ndo sera permitido modificar a
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteragdo de precos.

2) Planilha de Servigos, impressa sem rasura e entrelinhas, devera ser preenchida conforme
(Modelo n° 08), com nome do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante devers apresentar a planilha
obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrigdo completa de todos os itens na forma
constante na planilha de servigos. sob pena de desclassificacio
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3) Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo n° 09). devidamente preenchido. constando o
nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado e o
nome. nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresenta¢do da proposta de precos na licitagdo sera considerada como evidéncia de
que a proponente examinou completamente os projetos. as especificagdes e demais

documentos. que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer

ponto duvidoso e que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de
precos completa e satisfatoria.

12.2 Os servigos deverdo ser relacionados na planilha de Servigos (Modelo n° (8). na coluna
“DISCRIMINACAO DOS SERVICOS”,

12.3 As quantidades deverdo ser relacionadas na Planilha de Servigos (Modelo n° 08). na
coluna “QUANTIDADES”.

12.4 Os pregos unitarios propostos deverio ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo
n° 08). na coluna “PRECO UNITARIO”, e deveriio ser apresentados para cada servigo. de
conformidade com o projeto. as especificacdes e as demais pecas fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios: materiais. equipamentos. aparelhos.
ferramentas. instrumentos, materiais de consumo. méo-de-obra. dissidios coletivos, seguros
em geral, encargos de legislagio social, trabalhista. previdencidria, inforttnio do trabalho.
hospedagem, locomogdes, tributos, administragdo. lucro e quaisquer outras despesas
necessarias ndo especificadas neste Edital, mas j ulgadas essenciais a execuciio da obra.

12.6 Os precos parciais deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo n° 08). na
coluna “PRECO PARCIAL” e sera obtido pela multiplicagio da quantidade pelo preco
unitario.

12.7 Os pregos subtotais deverdo ser relacionados na Planilha de Servicos (Modelo n° 08) na
coluna “PRECO SUBTOTAL” e serfio a soma dos precos parciais de cada grande item da
planilha de servigos.

12.8 O prego total devera ser relacionado na Planilha de Servigos (Modelo n° 08) na coluna
“PRECO TOTAL” e sera a soma dos precos subtotais de cada grande item da planilha de
Servigos.

12.9 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas. as especificagdes técnicas, memoriais ¢
todos os documentos sdo complementares entre si. de modo que qualquer detalhe. que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

12.10 Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscaliza¢do o projeto de massa
asféltica (traco). baseado pelo Método Marshall. de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou



DNIT. atendendo as condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a
disponibilidade de materiais na regido.

12.11 Os projetos que gerarem alteragdes de quantidades deverdo ser analisadas pelo
Municipio e aprovadas pelo PARANACIDADE. as quais serdo conferidas com o or¢camento
original, podendo gerar altera¢iio no valor contratual.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital. a Comissdo de Licitagdo receberd os envelopes
n. ° 1 en. °2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricara, juntamente com os
representantes que assim o desejarem. o envelope n. © 2 que contém as propostas de pregos e
procederd a abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentagdo de habilitagio que serd
submetida ao exame da Comissio de Licitagdo e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 o representante da proponente.
se ndo for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes
legais para representar a proponente) da sessdo, devera apresentar 4 Comissio de Licitagdo a
credencial (Modelo n° (1) com firma reconhecida. ou por meio de procura¢do passada em
cartorio. A credencial é documento avulso e nio deve estar inserida em nenhum dos
envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa nio poders representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para apresenta¢io ou substitui¢io de
documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes n® 1 e n° 2, ressalvados os erros e
omissdes sandveis. No entanto, ¢ facultado 4 Comissio de Licitagdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instrucio do processo licitatério em qualquer fase da licitacio.
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como.
solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentd-lo num prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas. a partir do recebimento da solicitagdo.

13.5 Apds a rubrica dos documentos, a Comissio de Licitagdo oportunizara aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagdo de habilitagdo dos demais proponentes.
que poderdo impugnar. por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital.
Né@o havendo manifestacio por parte dos proponentes a Comissdo encerrard a sessio
informando que o resultado do Julgamento da habilita¢io sera encaminhado aos interessados
pelos meios usuais de comunicacdo (edital, e-mail ¢ publicagdo na imprensa oficial).

13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da sessio. que registrard as impugnagdes. observagdes ¢
demais ocorréncias, e serd assinada pela Comissdo de Licitagdo e pelas proponentes presentes

que assim o desejarem.

13.7 Sera inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido,
exceto o do item 13.2, desde que a informagdo que nele deveria estar contida. certificada ou
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atestada ndo puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site
oficial. Nao serio aceitos protocolos em substitui¢éio a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceitas as certidoes em original. copia autenticada ou obtidas pela Internet. dentro
do prazo de validade. sujeitando-as as verificacdes caso necessério. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certidio apresentada e os dados constantes da verificagao.
prevalecera esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissio de Licitagdo podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias tteis para apresentagio de nova documentagdo.

I3.11 A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 03
(cinco) dias uteis para interposi¢io de recurso. se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Art. n° 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes. Nio havendo recursos. ou
definitivamente julgados, a Comissdo comunicara as proponentes a data da sessdo de abertura
dos envelopes n® 2, por meio dos meios usuais de comunicagio (edital, e-mail, publicac¢do na
imprensa oficial).

13.12 Caso a Comissdo de Licitagio conclua o exame dos documentos de habilitagdo na
propria sessdo, anunciard o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao
prazo para interposi¢do de recurso. quanto a fase de habilitagdo preliminar, mediante
manifestagdo expressa a constar na respectiva ata que devera ser assinada por todos . a
Comissdo de Licitagdo devolverd, mediante recibo ou protocolo, as proponentes inabilitadas.
0s respectivos envelopes n.° 2. Ato continuo, proceder-se-a a abertura dos envelopes das
proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 Na data fixada para a sessdo de abertura dos envelopes n. ° 2, a Comissdo de Licitacio
devolvera a proponente nio habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso
a proponente nao habilitada ndo se fizer representar neste ato. o envelope sera devolvido pelos
meios convencionais. apos a homologagio da licitagao.

14.2° A Comissdo de Licitagio procedera a abertura dos envelopes n. ° 2 das proponentes
habilitadas, examinara a documentacio apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente.
0 objeto, o prego global. o prazo de execugdo e o prazo de validade de cada proposta. Os
documentos serdo rubricados pela Comissio de Licitagdo e pelos representantes das
proponentes presentes.

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n° 2 sera lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissdo de Licitagio e representantes das empresas proponentes presentes.
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14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serd o menor pre¢o global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissio de Licitagdo podera relevar,
numa proposta, qualquer informalidade, nfio harmonizacio ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que ndo constituam um desvio significativo, desde que ndo prejudique ou
afete a classificagfo relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessio e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comisséo de Licitagdo fard a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento
serdo efetuadas as devidas corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o (iltimo, a menos que, na opinifio da Comissio de Licita¢do, exista um
erro grosseiro € 6bvio, ou, ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que néo haja dividas sobre o prego apresentado.

14.08 Se existir diferenga entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo pre¢o unitério, o prego
unitrio prevalecera, a ndo ser que, na opinido da Comissdo de Licitagdo, exista um erro
grosseiro € 6bvio no prego unitério. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre o preco global indicado na planilha de
servigos e o prego global analisado, prevalecera este.

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente e 0 maximo admissivel sera
remanejado para a {iltima parcela do cronograma fisico-financeiro.

14.12 A Comissdo de Licitagio farda a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a corregio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 04.3. A simples corregdo de erro, desequilibrio fisico-financeiro
¢/ou de ajuste ndo acarretard a desclassificagdo da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido deverd ser aceito expressamente pela
proponente. Caso rejeite a corregdo, a sua proposta serd desclassificada.

14.14 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens ndo previstas no edital;

d) que apresentar pre¢os ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
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€) que apresente pre¢os unitarios simbolicos. irrisorios ou de valor zero:

f) que ndo aceite corregdo do cronograma fisico-financeiro:

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissio de Licitagdo. apos procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto, quando for razoavel
concluir que a proponente nio ¢ capaz de executar o Contrato ao preco de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pre¢os globais analisados sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos pregos globais analisados. das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do prego orgado pelo licitador. ou
b) pre¢o global or¢ado pelo licitador.

14.16 A proponente deverd estar apta. quando solicitada pela Comissdo de Licitagdo. a
apresentar uma detalhada composigdo de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para a obra. A composicdo de preco devera ser
entregue por escrito ao presidente da Comissdo de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela
mesma, apos o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentacdo da composi¢do detalhada dos
pre¢os unitdrios sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preco.

14.17 Da proponente vencedora, cujo pre¢o global analisado for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor prego a que se referem as alineas “a” e “b” do item 14.15, serd exigida, para

assinatura do contrato, prestagio de garantia adicional igual a diferenca entre o valor

resultante do item 14.15 ¢ o preco global analisado.

14.18. Se todas as propostas de precos forem desclassificadas. a Comissio de Licita¢do podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentagdo de nova proposta de precos.

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de precos. a
Comissdo de Licitagdo procedera ao sorteio em sessio publica, para se conhecer a ordem de
classificagdo, desde que nio ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificagdo das propostas serd comunicada as proponentes através dos meios usuais
de comunicagdo (edital, e-mail e publicagdo na imprensa oficial). A partir da divulga¢io do
resultado do julgamento as proponentes terio o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interposi¢do de recurso. se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. n° 109 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes.

14.21 Néo havendo recursos, ou definitivamente julgados. sera declarado o vencedor.

15. DA (;()MPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE

PREFERENCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU EQUIPARADAS

15.1 As Microempresas. Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverio apresentar toda a

documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de sua regularidade fiscal e trabalhista
(item 10.2, 2.1 “a” e “b”), mesmo que apresente alguma restri¢io.
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15.2 Serd assegurado. como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as ME,
EPP ou EQUIPARADAS.

I5.3 Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor prego classificada, desde que esta ndo tenha sido apresentada por outra
ME. EPP ou EQUIPARADAS.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada
podera apresentar nova proposta de preco inferior 4 menor proposta classificada. na propria
sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24
horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame ¢ havendo
alguma restri¢do na comprovagio de sua regularidade fiscal e trabalhista. ser-lhe-4 concedido
prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador. para a
regularizacdo da restri¢do e emissio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos
de negativa.

15.6 As certidoes deverdo ser entregues a Comissio de Licitagdo dentro do prazo acima. para
efeito de posterior assinatura de contrato. sob pena de decair o direito a contratacio da
proponente e aplicagdo das sangdes previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. °
8.666/1993.

15.7 Apos a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente. a Comissdo de Licitagfio decidira quanto a habilitacdo final da mesma. que sera
comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicacdo (edital. e-mail e
publicagdo na imprensa oficial). A partir da divulgacio do resultado do julgamento as
proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposi¢do de recurso. se assim o
desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. ° 8.666/1993.

15.8 Caso a proponente vencedora nio apresente os documentos exigidos no item 15.6. ou
ndo ocorrendo a contratagdo ou a apresentacio de nova proposta de precos pela ME. EPP ou
EQUIPARADAS melhor classificada, serdo convocadas as ME, EPP ou EQUIPARADAS
remanescentes que se enquadrem na hipotese do item 15.4, segundo a ordem de classificagdo.

15.9 Na hipotese de ndo contratagdo de ME, EPP ou EQUIPARADAS. nos termos dos itens
anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor pre¢o originalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada. a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos analise desta licitacdo pelo

PARANACIDADE.
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16.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n°® 14), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair do direito
de contratagdo e sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora deverd apresentar para celebragdo do contrato, quitacio de
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU. ou visto, quando a empresa nio tiver sede no Estado do
Parana.

16.4 E facultado ao licitador. quando a convocada ndo assinar o termo de Contrato. convocar
as proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado. ou solicitar a revogacdo da presente
licitagdo independentemente da cominagio prevista no Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993.

17 GARANTIA DE EXECUCAO E ADICIONAL

I17.1 A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional. se houver. que
servird de garantia a fiel observéncia das obriga¢des contratuais.

17.2 O valor da garantia de execucio sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).

17.3 O recolhimento da garantia de execuciio ¢ da garantia adicional. se houver. devera ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, I, Il e Ill da Lei Federal n° 8.666/93.

17.4 Qualquer majoracio do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior. valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteragdo. No caso de reducio do valor contratual. poderd a contratada ajustar o valor da
garantia de execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogacdo dos prazos contratuais. as
garantias deveréo ser devidamente prorrogadas.

17.5 A contratada perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada:
b) quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou nio aceitagdo da obra pelo
licitador.

17.6 A devolugdo da garantia de execucdao ou o valor que dela restar. dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacdo de:

a) termo de recebimento definitivo:

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido:
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4dgua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do objeto. sdo de
inteira responsabilidade da contratada.
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18 PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-4 o dia da
publicagdo/notificagdo/convocagéo e incluir-se-a o dia do vencimento. Sé se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos é de 11° (décimo primeiro) dia a contar da
data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.3 O prazo de execugo do objeto sera contado a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data
de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.4 O prazo de execugdio da obra podera ser alterado nos casos especificados na Clausula
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagbes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos
executados, em conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, através da relagéio de
ensaios necessarios conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital.

19.2 Durante a execugdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serfo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serfio aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

19.3 Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo
glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serfio
aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio ¢ PARANACIDADE, antes da
execucao.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A seguranga e medicina do trabalho esta disciplinada na Clausula Décima Quarta da
minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalagio das placas de obra estd disciplinada na Clausula Sexta da
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo.

21.2 As placas deverio ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo e deverdo ser
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mantidas em bom estado de conservagéo. inclusive quanto a integridade do padréo das cores.
até a realizacdo da medigdo final. substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste, precariedade. por solicitagio do PARANACIDADE. ou ainda ter seus valores
descontados, caso sejam removidas.

22 PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente. até 05 (cinco) dias
ateis. apos recepgdo do recurso financeiro pelo municipio, e a apresentacdo correta de cada
fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde
que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das parcelas.

22.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 ( uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacio resumida dos servicos executados, nuimero da
licitag@o. niimero do contrato. discriminacio dos Impostos e encargos que serdo retidos pelo
municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nio
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s). devidamente quitada(s). de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS. exclusivo da obra contratada:

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nio apenas o
comprovante do dltimo recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

¢) a liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagio:
e.1) da ART pela CONTRATADA:
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CE/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato:

¢.3) da quitagdo junto ao FGTS/CEF. por meio do CRS.

f) a liberagdo da dltima parcela fica condicionada a apresentagao:
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f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal. referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/drea de acréscimo/area nova):

f.2) do Termo de Recebimento Provisorio:

£.3) de comprovante, nos casos previstos. de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia. durante a execugdo do objeto. sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

£) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados. e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
g.1) original (is) ou copia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisi¢io dos
referidos materiais:
g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n° 11):
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacio de Transporte de Produtos Florestais.
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA:
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.
h) declaracio de realizag¢io de ensaios — firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsavel da
CONTRATADA;
i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsavel. conforme ART especifica e
quitada. quando o faturamento ocorrer apos a realizagdo de ensaio. conforme relacdo
constante na planilha or¢amentaria.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1 Os recebimentos provisério e definitivo da obra estio disciplinadas na Clausula Décima
Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato. independentemente de
interpelagdo judicial, nos casos definidos na Clausula Vigésima Primeira da minuta de
Contrato de Empreitada.

26 DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagdo ou indenizacao.
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26.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando. respectivamente.
ndo acorrerem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

26.3 A participagdo nesta licitagio implica a aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
edital.

26.4 Durante a fase licitatoria a Comissio de Licitagdo, a seu exclusivo critério. poderd
efetuar vistorias nas instalagdes das proponentes.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informacdo. esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador nfio seriio considerados como argumento
para impugnagdes. reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagdes técnicas,
nos memoriais € nos or¢amentos, quando citadas. sio prototipos comerciais que servem.
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo aceitos materiais
com qualidade. caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto.
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdio realizadas no primeiro dia atil subsequente.

26.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitacdo a luz da legislacdo, da
jurisprudéncia e da doutrina aplicaveis a espécie.

Planalto, 12 de novembro de 2020.

INACIO JOSE WERLE
PREFEITO MUNICIPAL




MODELO N° 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, de  de20

A Comissio de Licitagdo

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® _ /

Prezados Senhores.

O abaixo assinado. (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o mimero e
drgdo emissor), na qualidade de responsdvel legal pela proponente _ (inserir nome da proponente).
vem, pela presente, informar a V. S* que o senhor (inserir o nome completo), carteira de
identidade (inserir oniimero ¢ érgio emissor) . ¢ a pessoa designada por nds para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentagao de habilitagéo e propostas de pregos. para
assinar as atas e demais documentos. com poderes especificos para ratificar documentos ¢
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir & licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n® e assinatura do responsdvel legal).

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsével legal
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MODELO N° 02

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® _ /

O signatario do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a
documentagio e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes necessarias a
execugdo do objeto da Tomada de Prego supramencionada.

Local,  de  de20

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) -
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MODELO N° 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° _ /

Declaramos que o Responsavel Técnico ginserir o nome compieto). CREA/CAU n° (inserir o
niimero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado. visitou o local
da execugdo da obra. objeto da Tomada de Preco em epigrafe.

Local, _de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsdvel pelo licitador).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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MODELO N° 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de pregos n° 008/2020
Objeto: Contratagio de empresa visando a execugdo de recape Asfaltico de vias urbanas em CBUQ. 6.253.83
m?, incluindo servigos preliminares, revestimento, sinalizagdo de transito e ensaios tecnologicos

Nome da Empresa:
CNPJ n®
Endereco:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU., DECLARA que renuncia a
Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a
Contratante.

de de 2020.

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico)
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MODELO N° 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Precos n°  /

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n° 218 de
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86. do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia. Arquitetura.
¢ Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra. caso venhamos a vencer a
referida licitagdo, é:

TN" Nome Especialidade | CREA /CAU Assinatura do |
N° responsavel técnico

Declaramos, outrossim. que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m)
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestagdo de servigos.

Local,  de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsdvel legal)



MODELO N° 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Precos n° /

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situag@o da proponente.
Esses indices foram obtidos no balango do wltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovario as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (4C + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

AC - ativocirculante; ~ RLP - realizével a longo prazo; o
AP - ativopermanente; (ELP - exigivel a longo prazo. -
PC - passivocirculante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, __de__ de20 .

Representante legal Contador
(Nome, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,)

~
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MODELO N° 06

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° _ /

O signatdrio do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente). declara.
expressamente, que se sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Tomada de Preco e
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer
decisdo que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
Artigo 32, paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes, e
que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local, _ de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsdvel legal)
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MODELO N° 07
(Razdo social, endereco, telefone, e-mail ¢ CNP.J/MF).

PROPOSTA DE PRECOS

Local. _ de  de20 .

A Comissdo de Licita¢do

Ref.: Edital de Tomada de Pregosn®  /

Prezados Senhores.

Apresentamos e submetemos a apreciacio de V. S nossa proposta de pregos. relativa a
execugdo de . da licitagdo em epigrafe.

O prego global proposto para execucio da obra objeto da licitagdo supramencionada ¢
de RS (inserir o valor da proposta) (inserir o valor POr extenso).

O prazo de execugdo do objeto ¢ de (inserir o prazo de execucdo) (inserir o prazo de
execucdo por extenso) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de precos ¢ de (inserir o prazo de validade) ((inserir o
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n° I e n° 2) pela Comissio de Licitagdo.

Atenciosamente,

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal)

o
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q_MUNICIPIO /LOCAL AREA CONSTRUIDA
OBJETO

PRAZO DE EXECUCAQ :

CODIGO DISCRIMINACAO PRAZQ DF EXECUCAQ ( dias ) TOTAL COEF.
DOS SERVICQS 30 60 | 90 | 120 | us0 | 10 | a0 | ... SERVICO | ACUMULADO INFL (s
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%
TOTAL DA PARCEL{RS
%
TOTAL ACUMULADXRS
%
£\ (carimbo. nome e assinatura do responsavel lcgal)

(carimbo, nome. n° RG e CREA e assinatura do engenheiro)

MODELO 09 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Ne /20__,
PROPONENTE:




MODELO N° 10

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDENCIA LEGAL

A Comisso de Licitacio

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® _/

Eu, (inserir o _nome ), RG (inserir o niimero do RG ), legalmente nomeado
representante da proponente (inserir 0 nome da proponente), CNPJ (inserir o0 nimero), para
o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatério, na modalidade de Tomada de Pre¢o
n° (inserir 0 nitmero ), declaro, sob as penas da lei, que para a execugio do objeto da referida
licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgio ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), com autorizagio de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as
san¢Ges administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72.
§ 8°% inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
contempladas na referida lei.

Local, __de__ de20__ .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal pela proponente)
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MODELO N° 11

DECLARACAO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDENCIA
LEGAL

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n®  /

Eu, (inserir 0 nome ), RG (inserir o niimero do RG ). legalmente nomeado
representante da proponente (inserir 0 nome da proponente). CNPJ (inserir o niimero do
CNPJ da proponente). declaro, sob as penas da lei. que para o fornecimento dos materiais.
objeto do Contrato n°® (inserir niimero). somente foram utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem (inserir a oricem- nativa ou exdtica). de procedéncia legal. decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizacio de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovéveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execugdo do contrato poderd acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98. sem prejuizo
das implicag¢des de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, de  de20

(Nome, RG n® e assinatura do responsdvel legal pela proponente)

Obs.: Este modelo serd utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do

certame, conforme item 22.2 letra “g” deste edital.
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MODELO N° 12

DECLARACAO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS

Ref. : Edital de Tomada de Pregos n® /

Objeto: _(inserir o nome da obra, local, rua, niimero, cidade ¢ ontros).

O signatdrio do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente. declara sob as penas da Lei. que a
mesma esta estabelecida sob o regime legal de ME. EPP ou EQUIPARADAS., conforme
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06.

Local. __de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal).
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MODELO N° 13

Ref. :Edital de Tomada de Pregosn® _/

Objeto: _(inserir o nome da obra, local, rua, niimero, cidade e outros).

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituido da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei,
que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horério noturno
de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Local, de de 201

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal).

OAzA



MODELO N° 14

CONTRATO N° 12020
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL., QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PLANALTO E A . NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir_nome do_contratante), situado na_(inserir endereco). PR. CNPJ (inserir_n“, a seguir
denominado CONTRATANTE. neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © finserir n°. inscrito no CPF sob n. ° finserir n%.
€ a empresa (inserir nome da _empresa), CNPI (inserir n° localizada na (inserir enderego). a Seguir
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da
cédula de identidade R.G. n. ° ginserir n% . inscrito no CPF sob n. ° (inserir n%. residente na
(inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.
° 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data). protocolo n. ° (inserir n%
conforme condig¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execu¢do de finserir objeio). sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor prego. em consondncia com os projetos. especificagdes técnicas e
demais pegas e documentos da licitagdo n. ° 008/2020. fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O prego global para a execugio do objeto deste Contrato. é de RS finserir valor) (inserir valor por
extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL?”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrdio a conta dos recursos
advindos da dotagdo orcamentaria 00472 e 01043.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato.
inteiramente concluido, em condicdes de aceitagdo e de utilizagdo, em até (inserir prazo de
execucdo) dias. contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

Paragrafo Primeiro

OO



Os servigos deverdo ser iniciados no méaximo até 11° (décimo primeiro) dia contado a partir
da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Pardgrafo Segundo
Somente sera admitida a alteracio do prazo de execuc¢do diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificacdes téenicas pelo CONTRATANTE:

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE. das quantidades inicialmente previstas.
obedecidos os limites fixados na lei:

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos. materiais e qualquer subsidio
concernente  ao objeto contratado, que estejam  sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execucdo do contrato ou diminui¢io do ritmo de trabalho por ordem ¢ no
interesse do CONTRATANTE:

¢) de impedimento de execugdio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia:

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel. estranho a vontade das partes. que
altere fundamentalmente as condig¢des de execugdo do contrato:

g) de outros casos previstos em lei.

Paragrafo Terceiro

Salvo excegdes legais. as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse. e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequago/alteragdo dos prazos pactuados.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas nio poderdo ser alegados como justificativa.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa.
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo. nio cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo. pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data
da assinatura do Contrato de Empreitada.



CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) confec¢do e colocagdo de placas de obra, conforme modelo:

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo. inclusive quanto a integridade do padrio das cores.
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdio do PARANACIDADE:

¢) assegurar a execugdio do objeto deste Contrato. a prote¢do e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagoes da ABNT;

d) notificar a fiscaliza¢do, no minimo, com 48 (quarenta ¢ oito) horas de antecedéncia. da
concretagem dos elementos armados da estrutura. da remogo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacio das instalagdes elétricas e hidraulicas:

¢) manter, em todos os locais de servigos. um seguro sistema de sinaliza¢dio e seguranqa.
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho:

f) dar ciéncia a fiscalizagio da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato. devidamente atualizado. Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS:

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda. em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos:

J) manter, durante toda a execucdio do contrato. em compatibilidade com as obriga¢oes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificacio exigidas na licita¢éo:

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos. maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos. as pecas graficas, as especificacdes técnicas.
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessdrias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto. se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria:

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados. em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios. ja previstos no orcamento. firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE.

n) apresentar, antes do infcio dos servicos o projeto de massa asfiltica (trago). baseado pelo
Meétodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico. produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT. atendendo as condig¢des
indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido.

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o paragrafo unico da
clausula sétima:

p) elaborar, para apresentacio e aprovacdo na reuniio de partida, o cronograma fisico de
execucdo;
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q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisio contratual.
Parigrafo Primeiro

O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotard como referéncia
0 cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo para elaboragao do cronograma de
execucdo, no qual constard a sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execuciio e
respectivas datas de inicio e término.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas. previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢io do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administragdo Publica de qualquer onus. sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicagio das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Parigrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do objeto. sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

Parigrafo Quinto

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo  CONTRATANTE. As despesas com a execu¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Sexto

Durante a execugao da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado através
de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerdncia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

Paragrafo Sétimo

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 0s
quantitativos contratados. desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados e
descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados sé serio aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE. antes da execugdo.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacgdes necessarias para a total e completa execucio
do objeto do presente Contrato:

b) efetuar a previsdo or¢amentaria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA. devidamente empenhada. bem como os ensaios de
controle tecnologicos. quando realizados:

¢) emitir, a cada ensaio. a respectiva Declaragio de Realizagiio de Ensaios:

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA. na forma estabelecida neste Contrato:

e) garantir 8 CONTRATADA acesso 4 documentagio técnica necessdria para a execu¢do do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

g) organizar e participar de reunifio de partida firmando a respectiva ata.

h) providenciar, no caso de rescisio do contrato. o termo de compatibilidade fisico financeiro.

Parigrafo Unico

Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida. na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles. necessariamente. o fiscal
¢ responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantagdo. cronograma fisico financeiro. proceder-se-4 a abertura do
“Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de execucdo. Ademais. ressaltar-se-io as
normas relativas as medicdes, condigdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servi¢os serd efetuado em moeda brasileira corrente. até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepedo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacio
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes. devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagio
das parcelas. O faturamento devera ser protocolado. em 01 ( uma) via, no protocolo geral na
sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e
forma de apresentacio:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, niimero do contrato. discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre 0 objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes. nio
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execu¢do por
obra(s). devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada. bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
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Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) Gltimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada:

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada. devidos em todos os meses. contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nio apenas o comprovante do @ltimo
recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada:

¢) a liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao:
e.1) da ART pela CONTRATADA:
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal. com os
dados conforme contrato;
¢.3) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagdo da tltima parcela fica condicionada a apresentacao:
f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal. referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/drea de acréscimo/drea nova);
f.2) do Termo de Recebimento Provisorio:
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugdo do objeto. sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA:
f.4) quando necessario, do AS BUILT da obra.

£) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira. sob pena de nio
serem medidos e pagos os servigos realizados. e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
g.1) original(is) ou copia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicio dos referidos
materiais;
g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. © [1) em anexo;
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagao de Transporte de Produtos Florestais.
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
—IBAMA;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.
h) acompanhado de Declaragiio de Realizacdo de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e
pelo responsavel da CONTRATADA —, quando o faturamento ocorrer apos a realizacdo de
ensaio.

"
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Paragrafo Primeiro

O faturamento devera ser efetuado em nome do (inserir nome do Municipio) — CNPJ n. © tinserir n)

Parigrafo Segundo

Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a apresentagio correta
da fatura e recepgio do recurso financeiro pelo CONTRATANTE. este incorrerd em multa. no
montante de 2.0 % (dois por cento) ao més do valor da fatura. limitado a 90 (noventa) dias.

Parigrafo Terceiro

O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagdo da proposta, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV, sobre o
saldo remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR -8

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apos medicio referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagéio de 5 % (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional. se houver.

Paragrafo Primeiro

A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada.
sob pena de decair o direito de contratacio, apresentar comprovacdo da formalizacio da
garantia de execugdo ¢ da garantia adicional, se houver.

Parigrafo Segundo

Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo serd acrescido pela

aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redu¢io do
valor contratual. poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execug¢fio, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogacio dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacio
da garantia contemplando o novo periodo.

Paragrafo Terceiro

A devolugdo da garantia de execucio e da garantia adicional, quando for o caso. ou o valor

que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagio de:

a) aceitagdio pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo:
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal. referente ao objeto contratado
concluido:

¢) comprovantes, nos casos previstos. de liga¢des definitivas de agua e/ou energia elétrica.

Paragrafo Quarto

Nos casos previstos na Cldusula Vigésima Primeira - Rescisdo do Contrato. a garantia de
execugdo e a garantia adicional, se houver, niio seriio devolvidas. sendo. entio. apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacio/multa.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO
CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE. dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente. ambos capacitados para exercerem essas funcoes.

Parigrafo Primeiro

Caberd a gestdo do contrato #/ao Sr. (a) Jeferson Rech. a quem compete as agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplica¢io das penalidades previstas neste contrato ¢ na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA:

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado:
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucio, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscaliza¢io;

d) propor medidas que melhorem a execucio do contrato.

Parigrafo Segundo

Caberd ao fiscal do contrato, Sr. (a) Roberto Aloysio Goergen. e ao fiscal substituto Sr. (a)
Fabio Sabino da Silva, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratagio.
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar
0 bom andamento da execucio contratual. Além disso. a fiscalizagdo procedera. mensalmente.
a contar da formalizacdo deste Contrato. a medi¢do baseada nos servicos executados.
elaborard o boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos Servigos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugio aprovado, para que
s¢ permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os servigos executados nio
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correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo.
inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este deverd providenciar a imediata baixa da ART ou
RRT.

Paragrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato. podendo adotar acdes necessérias ao
fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor. nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execugdo dos servigos contratados. sem que a fiscalizagdo
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragio pela CONTRATADA do projeto executivo. sem consulta prévia e

anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

Paragrafo Quarto

A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios. especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugio do objeto contratado:

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

Paragrafo Quinto

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucdo do contrato.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro. planilha de servicos.
Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente. devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o
manuseio da fiscalizagdo.

Paragrafo Sétimo

A execuglo de servigos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagio
prévia da fiscaliza¢do.

Paragrafo Oitavo
A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros. resultantes de
agdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

-
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Pariagrafo Nono

A agdo ou omissdo. total ou parcial, da fiscalizagio do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes. responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagio.

Paragrafo Décimo

Ao CONTRATANTE nio cabera qualquer dnus pela rejei¢io dos servicos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo. que
apresente defeitos. vicios ou incorre¢des. enquanto perdurar a vigéneia da garantia previsto no
ordenamento juridico. devera ser prontamente refeito. corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido  pela  CONTRATADA. livre de quaisquer Onus financeiro para o
CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito. vicio ou incorre¢io oculta aquele resultante da ma execu¢do ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagio de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢des da ABNT. especificacdes e/ou memoriais, nido se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢io, remocio e/ou substitui¢@io do material rejeitado.
Pardgrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sio de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do paragrafo quinto da cldusula sexta.

Paragrafo Décimo Terceiro

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade
serd revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Paragrafo Décimo Quarto

Toda a comunicagio entre as partes deverd ser feita por escrito. A notifica¢do tornar-se-a
efetiva apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISORIAS
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A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parigrafo Primeiro

A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

Parigrafo Segundo

A aprovagdo pela fiscalizagdio nfio altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

Parigrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovagio dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagio do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativos que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Paragrafo Primeiro
A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o0

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

Parigrafo Segundo

Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdio fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, méquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serio de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

Parigrafo Unico
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Sempre que dos documentos de licitagdo nfio constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que 0s mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo
mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio
especial, 0o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

Paragrafo Primeiro

O equipamento de protegio individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente.
conter a identificagdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas  seguranga e medicina do trabalho.

Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas 4 seguranca e medicina do trabalho.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisages, estas nfio serfio caracterizadas como justificativa por
atraso na execugdo da obra.

Paragrafo Quinto

Cabe 8 CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessdria pericia.
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(_K-M

47



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos. podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugné-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

Pariagrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranga do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados.
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais. isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada Judicial ou administrativamente. inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato. a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagio. isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obri gacoes.

Paragrafo Quarto

A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA assuma
¢ se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacio contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente. por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, IIL Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias. apos
a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
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CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(de) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra. nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA CESSAO DO CONTRATO E
SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA ndo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte. a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito. do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato. no todo ou em parte. a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizagdo prévia, por escrito do CONTRATANTE. devera
obrigatoriamente reassumir a execu¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias. da data
da notificagdo ou aplicagdo da multa. sem prejuizo de outras san¢des contratuais.

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontrata¢@o no todo ou em parte pelo CONTRATANTE,
ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgio previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas. a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992). a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos. se comprometem que para a execu¢do deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja. tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensa¢do. vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie. de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
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financeiro do presente contrato. seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execuciio do contrato.
comportar-se de modo inidoneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal. podera ser
aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuizo da reparagio dos
danos a ele causados, as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) multa de mora de 0.1% (zero virgula. um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso. limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo. este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
¢) multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida:
d) multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total. de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato;
¢) suspensdo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no maximo 2 (dois) anos. nas seguintes hipoteses:
e.l) recusar-se injustificadamente. apos ser considerado adjudicatario. a assinar o contrato.
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragio;
e.2) ndo mantiver sua proposta;
e.3) abandonar a execu¢do do contrato;
e 4) incorrer em inexecugao contratual.
f) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica
Municipal. pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no maximo de 3 (cinco) anos.
nas seguintes hipoteses:
f.1) fizer declaragdo falsa na fase de habilitacdo;
f.2) apresentar documento falso;
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢do ou qualquer outro expediente. o
procedimento:
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga. fraude ou
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
f.5) agir de ma f& na relagdio contratual. comprovada em procedimento especifico;
f.6) tenha sofrido condenagdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos. fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:
f.7) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo. em virtude de
atos ilicitos praticados, em especial, infra¢des a ordem econdémica:
f.8) tenha sofrido condenagdo definitiva por ato de improbidade administrativa. na forma
da Lei.

Paragrafo Primeiro
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As penalidades de Adverténcia, Suspensdo Temporaria e Declaragdo de Inidoneidade poderdo
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

Paragrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importancia sera descontada do
valor da garantia contratual.

Parigrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
o CONTRATADO pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragéo, ou cobradas judicialmente.

Paragrafo Quarto

As penalidades previstas ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades previstas na
clausula anterior, 0 CONTRATANTE dard inicio a procedimento administrativo para
apuragdo dos fatos e, quando for o caso, imputagdo de penalidades, garantindo ao
CONTRATADO o exercicio do contraditdrio e da ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial, sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagédo de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas
ou consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;

¢) quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimpléncia de clausulas ou condi¢des contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagdo da fiscalizagéo, e

e) demais hipoteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Paragrafo Primeiro
A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara

a apuragéo de perdas e danos, a perda da garantia de execugéo, sem embargos da aplicagéo das
demais penalidades legais cabiveis.
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Parigrafo Segundo

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura. a
CONTRATADA se obriga, expressamente. a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza.
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alinea “f” da Clausula
Oitava deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato. para todos os fins de direito. obrigando as partes
em todos 0s seus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatorio. projetos. especificagdes técnicas. memoriais.
proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o
processo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes. com base na legislagio
em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS. quaisquer altera¢des nos
projetos. nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades. no prazo de execucdo
ou nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA. com anuéncia
expressa e prévia do PARANACIDADE.

Paragrafo anico

Para a prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual, respeitados os preceitos da
lei, ndo sera necessaria anuéncia prévia do PARANACIDADE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu contetido, bem
como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja

acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por

extenso.

Paridgrafo Unico



Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenc¢a das testemunhas abaixo.

(Inserir local), de de 2020.

CONTRATANTE CONTRATADA
INACIO JOSE WERLE

Assinatura do Responsavel
CREA/CAU n®

Testemunhas:

RG

RG



1)

3)

4)

ANEXO DO CONTRATO/ DECLARACAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
ENSAIOS NECESSARIOS
Terraplenagem

- Determinacédo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Reforgo do Subleito

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacido) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Regularizagdo e Compactacao do Subleito

- Determinagado da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagado) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Sub-base e Base

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista;

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a
cada 100 m de pista.

Revestimento com Tratamento (TST)
Controle de Taxas de Aplicagao e espalhamento — Norma DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista:

- Taxa de Agregados (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento) — minimo 1 ensaio a
cada 600 m? de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Determinacédo da espessura do revestimento com a extracao de corpos de prova
com a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com
paquimetro, em quatro posigées equidistantes, e adotar como altura o valor da
média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

oA



- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m® de pista;

- Grau de Compactacao (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratoério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m* de pista.

- Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizagdo o projeto de
massa asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢des indicadas no projeto,
com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao.

- Durante a execucéo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes do
DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a
menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela
fiscalizacdo, serdo glosados e descontados nas medicées. Consumos acima dos
quantitativos contratados sé serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo
Municipio e PARANACIDADE, antes da execugao.

et
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Declaracao de Realizagao de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM Lote Medicéo n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagéo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estéo
de acordo com o projeto, bem como a gualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacé&o prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra

ONL



N MODELO 15 ’
RELACAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

57
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MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PREQDS N2 (inserir o mime o} [/ (irserir o ang) / inseric o sigho do Boitodor
PROPONENTE : {inserir 0 nome do proponente)

MUNICIPIO / LOCAL
OBJETO AREA CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE EXECUGAQ
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ ( dias )
E_EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 50 90 120 150 180 210 240
01 ureezacAe: b b )
QUANTIDADE
02 utiuzagho [ b
QUANTIDADE
03 upeneRo:  f oo o b e e b e b o
QUANTIDADE
04 utiwzagAo | oo b e L
QUANTIDADE
05 utinzacAo | b ) I
QUANTIDADE
06 utibizacAo | e
QUANTIDADE
07 ([ MFoter Yo N | (SESPSVI) [P [N SISISY) YRS S RUTIS| [PRRSPDIS] P
QUANTIDADE
08 utiizacAo 1 o e e e e
QUANTIDADE
09 vpazaeAe | oo | bl b e i
QUANTIDADE
10 utibzagAo | e e
QUANTIDADE
1 utiiizacAo | i o i
QUANTIDADE
12 utiuzagho | i e
QUANTIDADE
13 3]0 7 o] 1o W) (SRR SN (SSISORRTETE (PPN | [OPEIRO| (NPT | (NPT S
QUANTIDADE
14 utiuzagAo  { oo o
QUANTIDADE
15 utiizagAo | oo b A [P |, (R SRR (ST | (I————
QUANTIDADE
16 utibizagAo e e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAGAD
QUANTIDADE 2 ] 4 3 2 1 2
_{inseriro local), (inserira data) de_(inserir o més) de {inseriro ano)
(carimbo, nome, RG n°® e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

Y
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Ref.: Edital de Tomada de Precos n°
MUNICIPIO:
OBRA:

I- ELEMENTOS GRAFICOS

ANEXO I

/

g
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ANEXO II

Ref.: Edital de Tomada de Precos n° /

— .

MUNICIPIO:

OBRA:

I - ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAIS

60
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ANEXO III

Ref.: Edital de Tomada de Precos n° /

MUNICIPIO:

OBRA:

I- RELACAO DE SERVICOS E QUANTIDADES - ORCAMENTO

61
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ANEXO IV

MODELO DE PLACA - DISPONIBILIZADO NO LINK

https://paranainterativo.pr.gov.br/ProjetoPlacas/GerarlnfoPlacas/index.htm]




(ANEXO V)

PLANILHA DE INSUMOS
ANEXO
Municipio: PLANALTO SAM 24
Projeto: RECAPE ASFALTICO EM CBUQ LOTE 01
Local da Obra: PERIMETRO URBANO
Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO |UD ORGAMENTO
APROVADO
km {ton) QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00
4 REVESTIMENTO
PAV-77 PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( m2 6.253,83
Recape )
561100 DER Pintura de ligagdo com RR-1C - 0,0005 m2 6.253.83
exclusive emulsdo
561100 DER Fornecimento de emulsdo RR-1C - | 550,00 1,0000 ton 3,15
pintura de ligagéo
570000 DNIT CBUQ (Quantidade menor que taxa 0,0550 ton 100,06
10000 toneladas) CAP
transporte Areia 270,00 0,0800
transporte Cal Hidratada CH-1 530,00 0,0200
transporte Brita ( usina ) 0,8450
transporte Massa 1,00 1,0000
170500 DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ 550,00 1,0000 ton 5,50
(Quantidade menor que 10000
toneladas)
570000 DNIT CBUQ (Quantidade menor que taxa 0,0550 ton 364,45
10000 toneladas) CAP
transporte Areia 270,00 0,0800
transporte Cal Hidratada CH-1 530,00 0,0200
transporte Brita (usina ) 0,8450
transporte Massa 1,00 1,0000
170500 DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ 550,00 1,0000 ton 20,04
(Quantidade menor que 10000
toneladas)
7 SINALIZACAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base m2 261,30
solvente- (0,034 m2/m2)
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base m2 110,94
solvente- (0,034 m2/m2)
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS
{Os custos com mobilizagdo e desmobilizagéo de equipe
e equipamentos para a extragao de amostras para os
ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serao de
responsabilidade da empresa executora da obra)
74022/35 DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas un 9,00
Betuminosas
74022/53 SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo un 9,00
da Mistura Asfaltica
74022/56 SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material un 9,00
Betuminoso
71 DAER/RS | Extragdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com un 9,00
: Sonda Rotativa
3.20 DAER/RS | Mobilizagdo e Desmobilizagédo de Equipamento e Equipe gb 1,00
J —e———O
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para Extracdo de Corpos De Prova da Capa Asfaltica

ANEXO VI

BDI (composi¢io)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAGCAO

ISS = 1,20
PIS = 0,
MFQaTYa FINSOCIAL =
CPMF = 0,00
TOTAL = 3,85
ADMINISTRACAO 10,00
EVENTUAIS 5,00
LUCRO 6,00
BDI 27,14
BDI=1,0385 x 1,1 x 1,05 x 1,06

BDI arredondado 27,1%
BDI Insumos de Petréleo 17,1%
Valor Total com BDI 231.092,62
Valor Total sem BDI 189.429,05
BDI médio do Projeto 22,0%

64
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13/11/2020 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITACAO
AVISO DE LICITACAO

AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 0608/2020

O Municipio de Planalto, estado do Parana torna piblico que fara
realizar, as 09:00 horas do dia 03 de dezembro do ano de 2020, na
Praca Sdo Francisco de Assis n® [583 em Planalto , Parana, Brasil.
TOMADA DE PRECOS. sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor prego, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objcto Objcto Quantidade ¢ unidade  de|Prazo de|
medida exectiglo
Perimetro Urbano IRcc;rpc Asfiltico om CBUQ 16.253.83 m* 90 dlias

Todos os modelos, adendos ¢ anexos, poderia ser examinada no
enderego acima indicado, no horério comercial, ou solicitada através
do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br. Informagdes adicionais,

~ dividas e pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados &
Comissdo de Licitagdo no endereco ou e-mail acima mencionados —
Telefone (46) 3555 8104.

Planalto, 12 de novembro de 2020.

INACIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
Cédigo Identificador:8469A306

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 13/11/2020. Edigdo 2137

A verificagio de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/8469A306/03AGdBq241UyS0852c8M1 WNcy-9EmHWdTysDmsDiA9ef_Q2z3T_Y83SdV2s5u0iCm33jSBcO...  1/1
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Capanema 18 de novembro de 2020 )
Edigao 540 o \R

MUNICIPIO DE PLANALTO
3N - 10

‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
! AVISO DE LICITACAO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 0108/2020

! Pragn Suo Frane AN R V-1

O Afucipio de Phnalto. estado do Parana torna pablico que fara realizar, ae f domails plisaitodplunalto prgor.br

0500 haras do dia 03 de dezembio do ano de 2020, na Praga Sae Francisco Foue: (016) 33355100 - Fax: tiny 35 AN

the Assis 17 1583 em Planalo . Parana. Brasil. TOMADA DE PRECOS. b PLANALTO PARANA :
; i ne de emprenada por prego global, tipo menor prego, da(s) segumte(s) |

obeags) . . BECRETO N 3165 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020,

Local do objeto Obycto ,Q“"““d:'de < Prazo c!e
: unidade de medidn execuydo - . :
- - — Vs .

! }’f ‘::3:::” R“c::::c(j%s{f:;’;mo 6233 83 m* 90 dins Mun

Podos os medelos, adendos e anexos. podeni ser examinada no enderega INACHO JONE WERL) PR N

auma ndicado. no horne  comercial. ou solicitada através do e-mail st oo Pirpnd o o et satas atribuisns
‘ licitacaoeplanalto.pr.gov.br  Informagdes adicionnis. dividas ¢ pedidos de '

esciwecimento deverio ser encaminbados A Comissao de | wicnagiio ao

enderego on e-mail acima mencionados — Telefone (40) 3535 R104 RESULVE

Planalto. 12 de novembio de 2020 TR
VEE L

- ur +relviene a
Indcio José Werle o s <t/ et st oo
Prefeito Municipal

|

‘ Farvaneafo Prisovirn: A ot et
{ CHRRIBCOt 1 O Ohras eXecwadas e oo

L a0 Municpio ate o did 18 desembro e 2000

aevigas g

vanbe e 2072

AT N s pd
nenber wor encameia

[
i L
| Mumicipio de Planalto
‘ Praga Sado IN'raucisco de Assis, 1583 Mt 3O prosenie Deerata Wi i 1 st e e
/’\ ¥8.780-000 - Planalto - Pamna
CABINFTE DO PREFETEO MUNICIA L DL P AT 0 o tiee s e o

EXTRATO DE CONTRATO N* 237/,2020 e embzy o gone e o sl vente }
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020 !

!
; DATA DA A

INATUHRA® 12 dlee novembro de 2020 e
! CONTRATA * Municipio de Planalio TUINACIOUOSE WERLY
i CONTRATADA: CAW-.SFRVICOS DE TERRAPI FNAGEN | TDA PREFENTO MUNICIPAL
| OBIETO Contriacio de empresa legal belecida e especiutizada, para
‘ execuvde de Oia de Dngenharta de recapeamento asfaltico em perineuo
i urbanas. a qual derd executada na Av. Das Perohas, Distrito de Valério ne
' Munivipio de Planalto/PR. incluindo o fomecimento de materiais. contortne '
Projewe téenico,
VALOR TOTAL. RS 382 12212 (trezentos ¢ oitenta ¢ dois mil cento e vinte ©
dois reais ¢ doze centavosy
PRAZO DE EXFCUCAO 120 (cento e vinte) dins
PRAZO DL VIGENCIA: 12 (doze) meses.
‘ INACIO JOSE WERLE
Preteito Municipal -
MUNICIPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAGAO
“PREGAO ELETRONICO” N® 044/2020 « MUNICIPIO DE PLANALIO

CNPIN" 764605200001 -1 i

Praga Sao Traneiseo de A N3 - CEP. 83750000 !
c-aaili planaito Eplanaito.pr.gor

Fone: (6 B100 - Fax: (36) 3553

Federal n? 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n? 2727/2007
de 26/06/2007 ¢, subsidiariamente, 3 Lei n? 8.666/93 ¢ complementares, em

o X : ‘ > 3 PLANALIQ . , N |
sua sede sito 3 Praga $4o Francisco de Assis, n? 1583, fard realizar Licitagao na :
Modalidade PREGAO ELETRONICO sob n? 044/2020, conforme descrito abaixo: .
OBJETO: Contratagio de empresa para aquisi¢30 e empresa para a instalagdo LELNC 2537 DE 10.0F NOVEMBRO DI

LELNT 2837 DV 10 OE NOVEMBRO DI 2

{

1

|

i O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei
1

[

]

de Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretanas
} Municipais deste municipio de Planalto-PR.

MLOR TOTAL: R$131.299,29(Cento e trinta e um mil duzentos e noventa e LD PERAISS e | sy

INOVEL, # U THE DOMINTG, FRR

Ve reais e vinte @ nove centavos). MUNK IO PLATAL (O, B ARA 4 (N o RN
| ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 30 de I POs I PRLE oM e Nl w0
| novembro de 2020, a partir das 09hG0min. FIARA O PN OU TRAS RO H Ny
FORMALIZAGCAO DE CONSULTAS: O referido edital poderd ser obtido junto ao A CAMARS MUNICIPAT L VEREADORE (3 1 AN R e b
: Setor de Licitacdes do Municipio de Planako, através do Portal de Licitacses do SPROVOL ¢ B e Man SANCIONO ey
; Municipio de Planalto, atraveés de solicitagdo via e-mail;
| licitacac@planalto.pr.gov.br ou através do site LEt
WWW.COMPrasgouvernamentais.gov.br |
SISTEMA ELETRONICO: WWW,COMPrasgovernamentais. gov.br . i
: INACIO JOSE WERLE T
Prefeito Municipal
o C A ~
Sovegadas s euaigues e, 0
| AN U i purmass .
‘ HOMOLOGACAO E ATO ADJUDICATORIO ubiti da prosenic eaeteni & guads © e o Musics Hids e “ |
TOMADA DE PRECOS N 007/2020 st paldice .

Are 4% .\

Presente Dol cnizana oy

O MUNICIPIO DE PLANALTO. com bave nu Ler Feder:st 8 6OADI,
fis saber aos neressados gue realizou abertura de dociunentos ¢ propostas de precos

s b oo GABINE 1 DG OPREFEITO A 2 Ay e e e
referente a0 edital TOMADA DE PRECOS N® 007.2020 de acordo com o abuaixe : DLPREFEIIC MEZIGRAL D8 ¥LANALIO, we des s o

0 e iy 0 dods b e vime

descrito, ;
OBIETO: Contratagho de empresa legalmemie esiabelecidn o espeeinlizada, para |

qual serd exccutada na Av. Das Perobas, Distrito de Valério no Municipio de

Plinaito PR inclumdo o fornecimento de mareriars, conforme projeto 1eenice {(( .
EMPRESA ADJUDICADA: CAW-SERVICOS DE 1TERRAPLEN L TDA -
VALOR TOTAL. RS 38212212 (uezentos ¢ onenta @ dois mil cento ¢ yinte ¢ dois

|

¢ execuglo de Qlra de € haria de rec > asfaltico em perimetro urbanos. a ‘
i

)

rems e doze centanos)
| DATA: 03 dde novembra de 2020

J‘ INACTIO JOSE WERLE !
Prefeno Mucipal |




