



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgftransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PREÇO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL


OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Planalto-PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos.

ANEXO – II

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa BRZ POÇOS ARTESIANOS - ME estabelecida na Rua Rodolfo Ulrich, nº 269 – Centro na cidade de Planalto estado do Paraná, CEP 85750-000, e-mail tgftransportes551@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº 41.560.833/0001-94 neste ato representada por Guido José Zaneltin cargo, RG 4520435-9 SESP PR e CPF 628.390.639-72, residente na Rua Alfredo Frederico Bayer, nº 224, bairro Santo Antônio na cidade de Planalto estado do Paraná, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de CONCORRÊNCIA ELETRONICA CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº 006/2024 em epigrafe que tem por objeto a Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Planalto-PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos, conforme segue:

Item	Especificação	Unidade	Quant	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos, nos seguintes locais: Linha CTG, Linha Santa Luzia e Linha Barro Branco. Extensão da rede: 6.582,85 m	Un	1	167.000,00	167.000,00
Total					167.000,00



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgfttransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

Informar Valor total R\$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Planalto/PR, 17 de dezembro de 2024.

GUIDO JOSÉ
ZANELTIN:6
2839063972

Assinado digitalmente por GUIDO JOSÉ
ZANELTIN:62839063972
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital PE A1, CN=Vínculo Conferência, OU=3470278000138, OU=AC Sincronizado
Multiple, CN=GUIDO JOSÉ
ZANELTIN:62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 15:39:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Guido José Zaneltin

CPF nº 097.618.919-41

FS
q om



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									167.000,00	
1.			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LINHA SANTA MARIA - LINHA CAPANEMA						167.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						977,20	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,80	289,00	BDI 1	349,00	977,20	RA
1.2.			POÇO TUBULAR						26.388,33	
1.2.0.0.1.	Cotação	001	DOCUMENTAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO: ANUÊNCIA PRÉVIA, ART DE PROJETO E EXECUÇÃO (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E OUTORGA DE DE DIREITO DE USO DO RECURSO HÍDRICO.	UN	1,00	2.284,00	BDI 1	2.758,16	2.758,16	RA
1.2.0.0.2.	Cotação	002	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 10", DE 0,00M A 10,00M	M	10,00	89,16	BDI 1	107,67	1.076,70	RA
1.2.0.0.3.	Cotação	003	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 6", DE 10,00M A 50,00M	M	40,00	49,00	BDI 1	59,17	2.366,80	RA
1.2.0.0.4.	Cotação	021	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 6", DE 50,00M A 100,00M	M	50,00	51,00	BDI 1	61,59	3.079,50	RA
1.2.0.0.5.	Cotação	022	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 6", DE 100,00M A 150,00M	M	50,00	56,16	BDI 1	67,82	3.391,00	RA
1.2.0.0.6.	Cotação	023	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIÂMETRO DE 6", DE 150,00M A 200,00M	M	30,00	67,66	BDI 1	81,71	2.451,30	RA
1.2.0.0.7.	Cotação	004	TESTE DE VAZÃO DE PRODUÇÃO, COM BOMBA SUBMERSA DE CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10,00 HP DE POTÊNCIA, ESTENDIDO POR 24 HORAS E TESTE DE RECUPERAÇÃO COM A MESMA FREQUÊNCIA DE TEMPO.	UN	1,00	3.816,66	BDI 1	4.609,00	4.609,00	RA
1.2.0.0.8.	Cotação	005	LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA	UN	1,00	298,33	BDI 1	360,26	360,26	RA
1.2.0.0.9.	Cotação	006	LAUDO DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO DA ÁGUA	UN	1,00	115,00	BDI 1	138,87	138,87	RA
1.2.0.0.10.	Cotação	007	REVESTIMENTO DE POÇO PROFUNDO, COM TUBO DE AÇO PRETO 10"	M	10,00	475,00	BDI 1	573,61	5.736,10	RA
1.2.0.0.11.	Cotação	008	CIMENTAÇÃO DA BOCA DE POÇO PROFUNDO	UN	1,00	178,33	BDI 1	215,35	215,35	RA
1.2.0.0.12.	Cotação	009	LAJE SANITÁRIA E TAMPA PARA BOCA DE POÇO PROFUNDO 10".	UN	1,00	170,00	BDI 1	205,29	205,29	RA
1.3.			CONJUNTO ELETRO MECÂNICO						27.545,19	
1.3.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						19.276,81	
1.3.1.0.1.	SINAPI-I	41201	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1.5	UN	1,00	1.072,78	BDI 1	1.295,49	1.295,49	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	989,80	BDI 1	1.195,28	1.195,28	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	284,85	BDI 1	343,98	343,98	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
0										
1.3.1.0.4.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	2,00	148,47	BDI 1	179,29	358,58	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	186,18	BDI 1	224,83	224,83	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	17,37	BDI 1	20,98	41,96	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	21,71	BDI 1	26,22	52,44	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	2,00	18,86	BDI 1	22,78	45,56	RA
1.3.1.0.9.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	11,18	BDI 1	13,50	54,00	RA
1.3.1.0.10.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	11,15	BDI 1	13,46	26,92	RA
1.3.1.0.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	6,15	BDI 1	7,43	7,43	RA
1.3.1.0.12.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	7,28	BDI 1	8,79	17,58	RA
1.3.1.0.13.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	39,78	BDI 1	48,04	96,08	RA
1.3.1.0.14.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12,00	12,11	BDI 1	14,62	175,44	RA
1.3.1.0.15.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,50	13,22	BDI 1	15,96	39,90	RA
1.3.1.0.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15,60	3,20	BDI 1	3,86	60,22	RA
1.3.1.0.17.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	18,00	4,57	BDI 1	5,52	99,36	RA
1.3.1.0.18.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	3,50	16,23	BDI 1	19,60	68,60	RA
1.3.1.0.19.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20,00	13,74	BDI 1	16,59	331,80	RA
1.3.1.0.20.	Cotação	025	CABO DE COBRE SUBMERSÍVEL 3X16 MM²	M	179,00	30,58	BDI 1	36,93	6.610,47	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfere GOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										↓
0										
1.3.1.0.21.	Cotação	011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, 06 CV, COM VAZÃO MÍNIMA DE 3,90 M³/H À 191 M.C.A. E INTERVALO DE OPERAÇÃO NORMAL DE 180 A 210 M.C.A.	UN	1,00	998,33	BDI 1	1.205,58	1.205,58	RA
1.3.1.0.22.	Cotação	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIMER PARA CONTROLE DE FUNCIONAMENTO PARA MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL.	UN	1,00	181,66	BDI 1	219,37	219,37	RA
1.3.1.0.23.	Cotação	010	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, 06 CV, COM VAZÃO MÍNIMA DE 3,90 M³/H À 191 M.C.A. E INTERVALO DE OPERAÇÃO NORMAL DE 180 A 210 M.C.A.	UN	1,00	5.458,33	BDI 1	6.591,48	6.591,48	RA
1.3.1.0.24.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	37,08	BDI 1	44,78	44,78	RA
1.3.1.0.25.	SINAPI	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	5,00	7,92	BDI 1	9,56	47,80	RA
1.3.1.0.26.	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4,00	4,53	BDI 1	5,47	21,88	RA
1.3.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BARRILETE						8.268,38	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	167,20	31,69	BDI 1	38,27	6.398,74	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	29,00	23,46	BDI 1	28,33	821,57	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	30,84	BDI 1	37,24	260,68	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	45,32	BDI 1	54,73	164,19	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	56,88	BDI 1	68,69	137,38	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	44,60	BDI 1	53,86	107,72	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	92930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	31,82	BDI 1	38,43	38,43	RA
1.3.2.0.8.	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	136,66	BDI 1	165,03	165,03	RA

006274



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
0										
1.3.2.0.9.	SINAPI	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	78,30	BDI 1	94,56	94,56	RA
1.3.2.0.10.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	56,09	BDI 1	67,73	67,73	RA
1.3.2.0.11.	SINAPI-I	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	1,00	10,23	BDI 1	12,35	12,35	RA
1.4.			TRATAMENTO							
1.4.1.			LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL PARA A CASA E CERCADO DE TRATAMENTO						85,00	
1.4.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	102,41	0,69	BDI 1	0,83	85,00	RA
1.4.2.			CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E QUADRO DE COMANDO						14.338,82	
1.4.2.1.			INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES (Estacas e Viga de Baldrame)						1.105,30	
1.4.2.1.1.	Composição	007	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	4,00	70,61	BDI 1	85,27	341,08	RA
1.4.2.1.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	5,10	53,32	BDI 1	64,39	328,39	RA
1.4.2.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	9,24	7,36	BDI 1	8,89	82,14	RA
1.4.2.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	37,02	5,36	BDI 1	6,47	239,52	RA
1.4.2.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	0,30	315,15	BDI 1	380,58	114,17	RA
1.4.2.2.			SUPERESTRUTURA (Pilares, Vigas de Cinto e Laje de Forro)						3.621,39	
1.4.2.2.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	7,32	47,90	BDI 1	57,84	423,39	RA
1.4.2.2.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	7,32	79,29	BDI 1	95,75	700,89	RA
1.4.2.2.3.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	6,64	78,06	BDI 1	94,27	625,95	RA
1.4.2.2.4.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	6,64	58,66	BDI 1	70,84	470,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
167.000,00										
0										
1.4.2.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	18,48	7,36	BDI 1	8,89	164,29	RA
1.4.2.2.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,40	6,11	BDI 1	7,38	349,81	RA
1.4.2.2.7.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,28	464,38	BDI 1	560,79	157,02	RA
1.4.2.2.8.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,30	475,40	BDI 1	574,09	172,23	RA
1.4.2.2.9.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	M2	5,32	86,77	BDI 1	104,78	557,43	RA
1.4.2.3.			PAREDES E PAINÉIS					-	1.548,89	
1.4.2.3.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	26,97	47,56	BDI 1	57,43	1.548,89	RA
1.4.2.4.			COBERTURA					-	1.209,14	
1.4.2.4.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	13,14	47,72	BDI 1	57,63	757,26	RA
1.4.2.4.2.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	13,14	28,48	BDI 1	34,39	451,88	RA
1.4.2.5.			ESQUADRIAS					-	3.359,00	
1.4.2.5.1.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	563,90	BDI 1	680,97	1.361,94	RA
1.4.2.5.2.	SINAPI-I	36888	GUARNICAÇÃO / MOLDEIRA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	10,00	32,00	BDI 1	38,64	386,40	RA
1.4.2.5.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,12	729,99	BDI 1	881,54	987,32	RA
1.4.2.5.4.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	1,12	347,53	BDI 1	419,68	470,04	RA
1.4.2.5.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	1,60	79,34	BDI 1	95,81	153,30	RA
1.4.2.6.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	1.774,24	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
0										
1.4.2.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	59,26	5,01	BDI 1	6,05	358,52	RA
1.4.2.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	59,26	19,78	BDI 1	23,89	1.415,72	RA
1.4.2.7.			PISO EM CONCRETO					-	107,40	
1.4.2.7.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	0,27	329,39	BDI 1	397,77	107,40	RA
1.4.2.8.			CALÇADA EM CONCRETO					-	409,58	
1.4.2.8.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	1,03	329,29	BDI 1	397,65	409,58	RA
1.4.2.9.			PINTURA					-	1.203,88	
1.4.2.9.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	59,26	13,65	BDI 1	16,48	976,60	RA
1.4.2.9.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	7,84	11,59	BDI 1	14,00	109,76	RA
1.4.2.9.3.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	7,84	12,41	BDI 1	14,99	117,52	RA
1.4.3.			EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO					-	3.407,63	
1.4.3.0.1.	Cotação	013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO COM VAZÃO MÁXIMA DE 5 L/H, COM CAPACIDADE DE TRATAR ATÉ 4,0 M³/H E COM PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 1KGf/CM².	UN	1,00	1.941,66	BDI 1	2.344,75	2.344,75	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	137,97	BDI 1	166,61	166,61	RA
1.4.3.0.3.	Cotação	014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	208,25	BDI 1	251,48	251,48	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,30	6,14	BDI 1	7,41	9,63	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	104060	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022	M	23,00	8,58	BDI 1	10,36	238,28	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	104047	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022	UN	10,00	9,01	BDI 1	10,88	108,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										↓
0										
1.4.3.0.7.	SINAPI	92669	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	24,15	BDI 1	29,16	58,32	RA
1.4.3.0.8.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,30	19,59	BDI 1	23,66	30,76	RA
1.4.3.0.9.	SINAPI	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	16,93	BDI 1	20,44	81,76	RA
1.4.3.0.10.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	26,83	BDI 1	32,40	64,80	RA
1.4.3.0.11.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	8,43	BDI 1	10,18	20,36	RA
1.4.3.0.12.	SINAPI-I	4177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	2,00	6,30	BDI 1	7,61	15,22	RA
1.4.3.0.13.	SINAPI	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,62	BDI 1	9,20	9,20	RA
1.4.3.0.14.	SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,34	BDI 1	7,66	7,66	RA
1.5.			CERCA DE PROTEÇÃO DO POÇO E DO TRATAMENTO (10,12 m x 10,12 m)					-	4.966,55	
1.5.1.			VIGA DE BALDRAME 12CM X 12 CM - SOB A CERCA					-	4.966,55	
1.5.1.0.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	M2	9,72	71,15	BDI 1	85,92	835,14	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	21,02	10,99	BDI 1	13,27	278,94	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	43,28	9,57	BDI 1	11,56	500,32	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	0,59	315,15	BDI 1	380,58	224,54	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	36,60	37,82	BDI 1	45,67	1.671,52	RA
1.5.1.0.6.	Composição	002	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA DE 5 X 5 CM, COM MOLDURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA DN 1.1/4", E TRAVAMENTO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA DN 1.1/4", INCLUSO DOBRADIÇAS E CADEADO.	M2	7,76	155,38	BDI 1	187,64	1.456,09	RA
1.6.			REDE ADUTORA					-	1.308,86	
1.6.0.0.1.	Composição	005	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	UN	4,00	4,58	BDI 1	5,53	22,12	RA

PMv3.0.6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfere GOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
1.6.0.0.2.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17,02	4,94	BDI 1	5,97	101,61	RA
-	Cotação	015	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,26M³ / POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	17,02	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.0.0.3.	Cotação	016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PEAD 50MM- PN-16, EXCETO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	53,20	16,76	BDI 1	20,24	1.076,77	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,59	BDI 1	6,75	6,75	RA
1.6.0.0.5.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	22,81	BDI 1	27,55	27,55	RA
1.6.0.0.6.	Cotação	017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIÃO ROSCÁVEL PEAD 50MM. RESERVATÓRIO ELEVADO (9,00 METROS) - 20.000 LITROS	UN	1,00	61,33	BDI 1	74,06	74,06	RA
1.7.									39.673,00	
1.7.1.			LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL PARA O CERCADO DO RESERVATÓRIO						31,08	
1.7.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	37,45	0,69	BDI 1	0,83	31,08	RA
1.7.2.			BASE DE APOIO EM CONCRETO ARMADO						25.965,39	
1.7.2.1.			ESTACAS DE FUNDAÇÃO						2.621,76	
1.7.2.1.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	48,00	45,23	BDI 1	54,62	2.621,76	RA
1.7.2.2.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO						1.345,08	
1.7.2.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,77	88,95	BDI 1	107,42	82,71	RA
1.7.2.2.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,62	9,57	BDI 1	11,56	642,97	RA
1.7.2.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,68	7,21	BDI 1	8,71	162,70	RA
1.7.2.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,20	315,15	BDI 1	380,58	456,70	RA
1.7.2.3.			VIGAS DE BALDRAME						1.025,22	

RECURSO
↓

006270



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
1.7.2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	7,20	48,44	BDI 1	58,50	421,20	RA
1.7.2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,07	7,36	BDI 1	8,89	107,30	RA
1.7.2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,42	5,36	BDI 1	6,47	222,70	RA
1.7.2.3.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	0,72	315,15	BDI 1	380,58	274,02	RA
1.7.2.4.			PILARES, VIGAS INTERMEDIÁRIAS E VIGAS DE CINTA					-	17.845,52	
1.7.2.4.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	28,80	79,29	BDI 1	95,75	2.757,60	RA
1.7.2.4.2.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	28,80	58,91	BDI 1	71,14	2.048,83	RA
1.7.2.4.3.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	38,40	58,66	BDI 1	70,84	2.720,26	RA
1.7.2.4.4.	SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	38,40	118,91	BDI 1	143,60	5.514,24	RA
1.7.2.4.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	63,42	7,36	BDI 1	8,89	563,80	RA
1.7.2.4.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	103,27	10,73	BDI 1	12,96	1.338,38	RA
1.7.2.4.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	269,49	8,92	BDI 1	10,77	2.902,41	RA
1.7.2.5.			LAJE					-	3.127,81	
1.7.2.5.1.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	13,76	23,65	BDI 1	28,56	392,99	RA
1.7.2.5.2.	SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	13,76	57,03	BDI 1	68,87	947,65	RA
1.7.2.5.3.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	132,27	5,08	BDI 1	6,13	810,82	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
1.7.2.5.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,20	230,86	BDI 1	278,79	892,13	RA
1.7.2.5.5.	SINAPI	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA. PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	5,28	13,21	BDI 1	15,95	84,22	RA
1.7.3.			RESERVATÓRIO EM POLIETILENO					-	11.119,19	
1.7.3.0.1.	Cotação	018	CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO 20.000 LITROS, COM TAMPA DE INSPEÇÃO DE 0,60M, INCLUSIVE CABOS DE FIXAÇÃO 1/8" CLIPS E ESTICADORES.	UN	1,00	7.363,33	BDI 1	8.891,96	8.891,96	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	94769	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	52,36	BDI 1	63,23	442,61	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	22,50	31,69	BDI 1	38,27	861,08	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	30,84	BDI 1	37,24	186,20	RA
1.7.3.0.5.	SINAPI	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	45,32	BDI 1	54,73	383,11	RA
1.7.3.0.6.	SINAPI	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	56,88	BDI 1	68,69	137,38	RA
1.7.3.0.7.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,59	BDI 1	9,17	9,17	RA
1.7.3.0.8.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	56,09	BDI 1	67,73	135,46	RA
1.7.3.0.9.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,60	BDI 1	9,18	18,36	RA
1.7.3.0.10.	SINAPI	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	44,60	BDI 1	53,86	53,86	RA
1.7.4.			CERCA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO (6,00 m x 6,00 m)					-	2.557,34	
1.7.4.1.			VIGA DE BALDRAME 12CM X 12 CM - SOB A CERCA					-	2.557,34	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
1.7.4.1.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	5,88	71,15	BDI 1	85,92	505,21	RA
1.7.4.1.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,72	10,99	BDI 1	13,27	168,79	RA
1.7.4.1.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,17	9,57	BDI 1	11,56	302,53	RA
1.7.4.1.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,35	315,15	BDI 1	380,58	133,20	RA
1.7.4.1.5.	SINAPI	101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	23,48	37,82	BDI 1	45,67	1.072,33	RA
1.7.4.1.6.	Composição	002	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA DE 5 X 5 CM, COM MOLDURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA DN 1.1/4", E TRAVAMENTO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA DN 1.1/4", INCLUSO DOBRADIÇAS E CADEADO.	M2	2,00	155,38	BDI 1	187,64	375,28	RA
1.8.			REDE DE DISTRIBUIÇÃO						46.480,96	
1.8.0.0.1.	Composição	005	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	82,00	9,16	BDI 1	11,06	906,92	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	942,25	9,87	BDI 1	11,92	11.231,62	RA
-	Cotação	015	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,26M³ / POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	942,25	-	BDI 1	-	-	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	76,59	5,47	BDI 1	6,61	506,26	RA
1.8.0.0.4.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	261,70	5,33	BDI 1	6,44	1.685,35	RA
1.8.0.0.5.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.830,43	8,10	BDI 1	9,78	17.901,61	RA
1.8.0.0.6.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	874,14	8,98	BDI 1	10,84	9.475,68	RA
1.8.0.0.7.	Cotação	020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, PARA TOBO DE PVC DE 50MM COM CAPACIDADE DE REDUÇÃO DE 50 M.C.A. EXCETO CAIXA DE CONCRETO CIRCULAR COM TAMPA DE FERRO PARA PROTEÇÃO.	UN	1,00	1.380,01	BDI 1	1.666,50	1.666,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfere GOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
167.000,00										↓
0										
1.8.0.0.8.	Composição	003	CAIXA DE CONCRETO CIRCULAR PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS, COM 1,00 M DE ALTURA E 0,60 M DE DIÂMETRO, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO COM ALÇA.	UN	9,00	175,68	BDI 1	212,15	1.909,35	RA
1.8.0.0.9.	Composição	004	CAIXA DE CONCRETO CIRCULAR PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULAS, COM 1,00 M DE ALTURA E 1,00 M DE DIÂMETRO, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO COM ALÇA.	UN	1,00	203,15	BDI 1	245,32	245,32	RA
1.8.0.0.10.	SINAPI	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	7,91	BDI 1	9,55	28,65	RA
1.8.0.0.11.	SINAPI	89496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	5,62	BDI 1	6,79	40,74	RA
1.8.0.0.12.	SINAPI	89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,00	6,88	BDI 1	8,31	91,41	RA
1.8.0.0.13.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	9,95	BDI 1	12,02	96,16	RA
1.8.0.0.14.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00	6,59	BDI 1	7,96	39,80	RA
1.8.0.0.15.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,00	10,33	BDI 1	12,47	112,23	RA
1.8.0.0.16.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	12,19	BDI 1	14,72	88,32	RA
1.8.0.0.17.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	24,66	BDI 1	29,78	89,34	RA
1.8.0.0.18.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	33,62	BDI 1	40,60	81,20	RA
1.8.0.0.19.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	34,56	BDI 1	41,73	166,92	RA
1.8.0.0.20.	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00	6,12	BDI 1	7,39	36,95	RA
1.8.0.0.21.	SINAPI	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	5,44	BDI 1	6,57	39,42	RA
1.8.0.0.22.	SINAPI	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	7,62	BDI 1	9,20	36,80	RA
1.8.0.0.23.	SINAPI-I	1185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	1,22	BDI 1	1,47	4,41	RA
1.9.			LIGAÇÕES DOMICILIARES						1.828,46	
1.9.0.0.1.	SINAPI-I	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	11,00	9,28	BDI 1	11,21	123,31	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI-I	1420	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	4,00	7,71	BDI 1	9,31	37,24	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI-I	1402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	5,00	5,99	BDI 1	7,23	36,15	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PLANALTO - PR	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
167.000,00										
1.9.0.0.4.	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	4,00	216,90	BDI 1	261,93	1.047,72	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	4,00	120,91	BDI 1	146,01	584,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PLANALTO - PR
Local
terça-feira, 17 de dezembro de 2024
Data

CLAITON GREINER:81382448015 Assinado de forma digital por CLAITON GREINER:81382448015
Dados: 2024.12.17 15:52:45 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CLAITON GREINER
CREA/CAU: RS 208480/D
ART/RRT: 0

GUIDO JOSE
ZANELTIN:6283
9063972
Assinado digitalmente por GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
ND: C-BR; O=ICP-Brasil; OU=Certificado Digital PF A1;
OU=videoconferencia; CN=34266276000135; OU=AC;
Serial=ID Múltipla; CN=GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.12.17 15:32:40 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICIPIO DE PLANALTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,93%
Seguro e Garantia	SG	0,49%
Risco	R	1,39%
Despesas Financeiras	DF	0,99%
Lucro	L	6,86%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,76%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PLANALTO - PR

Local

CLAITON

GREINER:81382448015

Responsável Técnico

Nome: CLAITON GREINER

CREA/CAU: RS 208480/D

ART/RRT: 0

Assinado de forma digital por CLAITON

GREINER:81382448015

Dados: 2024.12.17 14:19:18 -03'00'

terça-feira, 17 de dezembro de 2024

Data

GUIDO JOSE

ZANELTIN:62

839063972

Assinado digitalmente por GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital ICP-Brasil, CN=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil,
CN=GUIDO JOSE ZANELTIN:62839063972
Razão: Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 13:26:48-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PLANALTO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	167.000,00	% Período:	16,39%	39,50%	44,11%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	977,20	% Período:	100,00%											
1.2.	POÇO TUBULAR	26.388,33	% Período:	100,00%											
1.3.	CONJUNTO ELETRO MECÂNICO	27.545,19	% Período:		100,00%										
1.4.	TRATAMENTO	17.831,45	% Período:			100,00%									
1.5.	CERCA DE PROTEÇÃO DO POÇO E DO TR	4.966,55	% Período:			100,00%									
1.6.	REDE ADUTORA	1.308,86	% Período:		100,00%										
1.7.	RESERVATÓRIO ELEVADO (9,00 METROS)	39.673,00	% Período:		93,55%	6,45%									
1.8.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	46.480,96	% Período:			100,00%									
1.9.	LIGAÇÕES DOMICILIARES	1.828,46	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 167.000,00				%:	16,39%	39,50%	44,11%								
Período:	Repasso:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	27.365,53		65.969,71	73.664,76										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	27.365,53		65.969,71	73.664,76										
Acumulado:	%:	16,39%		55,89%	100,00%										
	Repasso:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	27.365,53		93.335,24	167.000,00										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	27.365,53		93.335,24	167.000,00										

PLANALTO - PR
Local
terça-feira, 17 de dezembro de 2024
Data

GUIDO JOSE
ZANELTIN:6
2839063972

Assinado digitalmente por GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
Nº: 0-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videconferência, OU=3426276000138, OU=AC SIngularID Multipla,
CN=GUIDO JOSE ZANELTIN:62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.12.17 13:25:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

CLAITON GREINER:81382448015

Assinado de forma digital por CLAITON
GREINER:81382448015
Dados: 2024.12.17 14:20:27 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CLAITON GREINER
CREA/CAU: RS 208480/D
ART/RRT:



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgfttransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

DECLARAÇÃO

Eu, Guido José Zaneltin, portador da Cédula de Identidade RG nº 4520435-9 SESP PR e inscrito no CPF nº 628.390.639-72 residente na Rua Alfredo Frederico Bayer, nº 224, bairro Santo Antônio na cidade de Planalto estado do Paraná CEP 85750-000, Representante Legal da empresa BRZ POÇOS ARTESIANOS LTDA – ME, inscrita no cnpj 41.560.833/0001-94 com sede na Rua Rodolfo Ulrich, nº 269, bairro Industrial na cidade de Planalto estado do Paraná CEP 85750-000, **DECLARO** que a minha proposta declarada vencedora do certame Concorrência Eletrônica nº 006/2024, foi considerada inexequível segundo item 9.5.3 do edital, porém, estou ciente e me comprometo em executar o contrato fielmente, assim como também das garantias conforme contidas no edital.

Planalto PR., 17 de dezembro de 2024

GUIDO JOSÉ ZANELTIN:62839063972
839063972

Assinado digitalmente por GUIDO JOSÉ ZANELTIN 62839063972
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=3426527600138, OU=AC SingularID Multipla, CN=GUIDO JOSÉ ZANELTIN 62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.17 14:49:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Guido José Zaneltin
CPF nº 097.618.919-41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000287



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Barracão
Rua São Paulo, 235 - Centro
Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR, CNPJ: 75.666.131/0001-01, localizada na Rua São Paulo Nº 235, Centro, CEP 85.700-000, através da Secretaria de Obras atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados conforme o contrato nº. 110/2024.

- **Contratação de empresa para perfuração de poço tubular para atendimento na comunidade Linha Lara no Município de Barracão PR**
- **Período: (14/08/2024 a 19/08/2024)**

Perfuração em 10" com revestimento cano em Gel mecânico 10m. Mais continuação de 6" 270m. Incluso bomba elétrica 4cv 55 est, adutor galvanização, fiação compatível com a bomba e painel de comando completo compatível com a bomba, fio PP, instalação no cavalete, tudo automatizado, mão de obra inclusa. Garantia completa de 01 (um) ano a partir da conclusão. Perfuração total de 270 m de profundidade.

Os serviços foram executados pela empresa **BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 41.560.833./0001-94 estabelecida na Rua Rodolfo Ulrich, nº 269, Bairro Industrial, na cidade de Planalto/PR CEP 85750-000, através de seu responsável técnico Engenheiro Ambiental Claiton Greiner, registrado sob o nº RS - 208480/D.

Barracão 10 de outubro de 2024.


MAICON DOS SANTOS

Secretário de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL
BARRACÃO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

000288



Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Pinhal de São Bento**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida São Roque, 178 - - CEP: 85727000 - BAIRRO: Centro Pinhal de São Bento/PR, inscrita sob o CNPJ/MF nº 95.590.832/0001-11, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Paulo Falcade de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.623.018-1 – SSP/PR e do CPF/MF nº 832.042.379-1, recomenda para as demais empresas públicas e privadas à contratação da empresa **RAFAEL ZANELTIN-ME** prestadora de serviços de perfuração e manutenção de Poços Artesianos, inscrita no CNPJ sob o nº 41.560.833/000194, estabelecida na Rua Rodolfo Ulrichn, 269 centro da Cidade de Planalto, Estado do Paraná, prestou serviços de manutenção de poços artesianos para o Município bem como o fornecimento de **Materiais para a manutenção dos mesmos** todos de ótima qualidade.

Informamos ainda que as prestações dos serviços bem como a entrega dos materiais acima referidos sempre foram entregues dentro do prazo, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pinhal de São Bento, Estado do Paraná em 16 de Julho de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA:83204237915
Assinado de forma digital
por PAULO FALCADE DE
OLIVEIRA:83204237915
Dados: 2024.07.16 13:40:07
-03'00'
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLAITON GREINER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAITON GREINER**

Registro: **RS-208480/D**

RNP: **2214147829**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, GEOLOGO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720242717482** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **14/05/2024** Baixada em: **02/07/2024** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR** CNPJ: **95.684.536/0001-80**

Rua: **RUA PERNAMBUCO** Nº: **501**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LARANJAL** UF: **PR** CEP: **85275-000**

Contrato: **018/2024** celebrado em **09/04/2024**

Valor do contrato: **R\$ 6.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOCALIDADE DE COMUNIDADE 110** Nº: **0**

Bairro: **INTERIOR**

Cidade: **LARANJAL**

UF: **PR**

CEP: **85275-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,823004 x -52,483195**

Endereço da obra/serviço: **LOCALIDADES DE PINHAL GRANDE** Nº: **0**

Bairro: **INTERIOR**

Cidade: **LARANJAL**

UF: **PR**

CEP: **85275-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,957725 x -52,447994**

Endereço da obra/serviço: **LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CHAPADÃO GRUPO 5** Nº: **0**

Bairro: **INTERIOR**

Cidade: **LARANJAL**

UF: **PR**

CEP: **85275-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,805502 x -52,441342**

Data de início: **09/04/2024** Conclusão efetiva: **02/07/2024**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR**

CNPJ: **75.680.025/0001-82**

Atividade Técnica: **1- Projeto de poços tubulares locação, 3 UNID; 2- Estudo, Levantamento de estudo hidrogeológico para outorga de água subterrânea, 3 UNID; 3- Execução de obra de poços tubulares ensaio de bombeamento, 3 UNID; 4- Laudo de poços tubulares perfil construtivo, 3 UNID; 5- Laudo de poços tubulares perfil geológico, 3 UNID; 6- Execução de obra de poços tubulares perfuração, 3 UNID; 7- Execução de obra de poços tubulares perfil construtivo, 3 UNID**

Observações:

ANUÊNCIA PRÉVIA, EXECUÇÃO E OUTORGA

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR, e o visto da empresa perante o Crea-PR iniciou em **03/05/2024 16:48:21**.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 1 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000290



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005075

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005075/2024

08/10/2024 15:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 2 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000291



ESTADO DO PARANÁ

Município de Laranjal

Rua Pernambuco, 501 – Centro CEP 85275-000 Laranjal – PR

Fone 42 3645 1149 www.laranjal.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para fins de capacitação técnica, que o profissional **Claiton Greiner**, CPF 813.824.480-15, Engenheiro Ambiental, Geólogo e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA RS 208480, RNP nº 2214147829, Registro/Visto 27284, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **GEOMAT ESTUDOS GEOLÓGICOS LTDA. ME**, CNPJ: 34.928.886/0001-50, CREA RS 241385, com sede na Rua Antônio de Souza Neto, 468 – Alto do Parque – Cidade de Lajeado – RS, prestou para o **Município de LARANJAL**, CNPJ: 95.684.536/0001-80, com sede na Rua Pernambuco, 501 – Centro – Laranjal – PR, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

PROCESSO LICITATÓRIO 12/2024

CONCORRÊNCIA 01/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024

NOTA FISCAL NÚMERO 202444 datada de 09 de MAIO de 2024.

Objeto:

Contratação de empresa especializada na execução de perfuração de 03 (três) poços artesianos, com a finalidade de atender a demanda de consumo de água dos moradores das comunidades rurais do município de Laranjal – PR. A obra inclui o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra.

Poço 1 – Localidade de Comunidade 110

Poço 2 – Localidade de Pinhal Grande

Poço 3 – Localidade de Assentamento Chapadão Grupo 5

Período de participação nos serviços: 09 de Abril de 2024 a 09 de Julho de 2024. Obra/serviço concluído.

O endereço da realização dos serviços técnicos é no interior – Laranjal – PR, com as seguintes coordenadas geográficas:

POÇO 1 – Localidade de Comunidade 110

-24,823004

-52,483195

POÇO 2 – Localidade de Pinhal Grande

-24,957725

-52,447994

POÇO 3 – Localidade de Assentamento Chapadão Grupo 5

-24,805502

-52,441342

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 3 de 4





ESTADO DO PARANÁ

Município de Laranjal

Rua Pernambuco, 501 – Centro CEP 85275-000 Laranjal – PR

Fone 42 3645 1149 www.laranjal.pr.gov.br

QTDE	ATIVIDADE TECNICA
3	Estudo, levantamento de estudo hidrogeológico para perfuração de poço tubular profundo com levantamento geofísico método da eletrorresistividade compreende a sondagem elétrica vertical (SEV) e o caminhamento elétrico (CE).
3	Projeto de poços tubulares locação
3	Emissão da Anuência para perfuração
3	Execução da perfuração de poços tubulares, perfuração com 150 m cada um, totalizando 450 m perfurados
3	Execução de obra de poços tubulares ensaio de bombeamento
3	Execução de montagem e instalação dos poços
3	Elaboração de relatório de perfuração com elaboração de perfil construtivo e perfil geológico
3	Elaboração e emissão de outorga para uso da água

As atividades que já foram concluídas são as do objeto do contrato, totalizando em 100% até 09 de Julho de 2024.

Certificamos que o profissional supracitado, responsável pela empresa Geomat Estudos Geológicos Ltda. ME, possui conhecimento e especialização na prestação dos referidos serviços.

Laranjal – PR, 09 de julho de 2024.

JOAO ELINTON
DUTRA:43497292915

João Elinton Dutra
Prefeito Municipal
CPF 43497292915

Assinado de forma digital por
JOAO ELINTON
DUTRA:43497292915
Dados: 2024.07.02 11:18:05 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 4 de 4





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.560.833/0001-94
Razão Social: BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA
Nome Fantasia: BRZ POCOS ARTESIANOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/02/2025
Receita Municipal	Validade:	12/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 17/12/2024 11:04

1 de 1

CPF: 068.XXX.XXX-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Ass: _____

000294



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005075

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLAITON GREINER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLAITON GREINER

Registro: RS-208480/D

RNP: 2214147829

Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, GEOLOGO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720242717482 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2024 Baixada em: 02/07/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR CNPJ: 95.684.536/0001-80

Rua: RUA PERNAMBUCO Nº: 501

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJAL UF: PR CEP: 85275-000

Contrato: 018/2024 celebrado em 09/04/2024

Valor do contrato: R\$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADE DE COMUNIDADE 110 Nº: 0

Bairro: INTERIOR

Cidade: LARANJAL

UF: PR

CEP: 85275-000

Coordenadas Geográficas: -24,823004 x -52,483195

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADES DE PINHAL GRANDE Nº: 0

Bairro: INTERIOR

Cidade: LARANJAL

UF: PR

CEP: 85275-000

Coordenadas Geográficas: -24,957725 x -52,447994

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CHAPADÃO GRUPO 5 Nº: 0

Bairro: INTERIOR

Cidade: LARANJAL

UF: PR

CEP: 85275-000

Coordenadas Geográficas: -24,805502 x -52,441342

Data de início: 09/04/2024 Conclusão efetiva: 02/07/2024

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

Atividade Técnica: 1- Projeto de poços tubulares locação, 3 UNID; 2- Estudo, Levantamento de estudo hidrogeológico para outorga de água subterrânea, 3 UNID; 3- Execução de obra de poços tubulares ensaio de bombeamento, 3 UNID; 4- Laudo de poços tubulares perfil construtivo, 3 UNID; 5- Laudo de poços tubulares perfil geológico, 3 UNID; 6- Execução de obra de poços tubulares perfuração, 3 UNID; 7- Execução de obra de poços tubulares perfil construtivo, 3 UNID

Observações:

ANUÊNCIA PRÉVIA, EXECUÇÃO E OUTORGA

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR, e o visto da empresa perante o Crea-PR iniciou em 03/05/2024 16:48:21.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 1 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000295



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005075

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005075/2024

08/10/2024 15:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 2 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000296



ESTADO DO PARANÁ

Município de Laranjal

Rua Pernambuco, 501 – Centro CEP 85275-000 Laranjal – PR

Fone 42 3645 1149 www.laranjal.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para fins de capacitação técnica, que o profissional **Claiton Greiner**, CPF 813.824.480-15, Engenheiro Ambiental, Geólogo e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA RS 208480, RNP nº 2214147829, Registro/Visto 27284, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **GEOMAT ESTUDOS GEOLÓGICOS LTDA. ME**, CNPJ: 34.928.886/0001-50, CREA RS 241385, com sede na Rua Antônio de Souza Neto, 468 – Alto do Parque – Cidade de Lajeado – RS, prestou para o **Município de LARANJAL**, CNPJ: 95.684.536/0001-80, com sede na Rua Pernambuco, 501 – Centro – Laranjal – PR, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

PROCESSO LICITATÓRIO 12/2024

CONCORRÊNCIA 01/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024

NOTA FISCAL NÚMERO 202444 datada de 09 de MAIO de 2024.

Objeto:

Contratação de empresa especializada na execução de perfuração de 03 (três) poços artesianos, com a finalidade de atender a demanda de consumo de água dos moradores das comunidades rurais do município de Laranjal – PR. A obra inclui o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra.

Poço 1 – Localidade de Comunidade 110

Poço 2 – Localidade de Pinhal Grande

Poço 3 – Localidade de Assentamento Chapadão Grupo 5

Período de participação nos serviços: 09 de Abril de 2024 a 09 de Julho de 2024. Obra/serviço concluído.

O endereço da realização dos serviços técnicos é no interior – Laranjal – PR, com as seguintes coordenadas geográficas:

POÇO 1 – Localidade de Comunidade 110

-24,823004

-52,483195

POÇO 2 – Localidade de Pinhal Grande

-24,957725

-52,447994

POÇO 3 – Localidade de Assentamento Chapadão Grupo 5

-24,805502

-52,441342

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 3 de 4





ESTADO DO PARANÁ

Município de Laranjal

Rua Pernambuco, 501 – Centro CEP 85275-000 Laranjal – PR

Fone 42 3645 1149 www.laranjal.pr.gov.br

QTDE	ATIVIDADE TECNICA
3	Estudo, levantamento de estudo hidrogeológico para perfuração de poço tubular profundo com levantamento geofísico método da eletrorresistividade compreende a sondagem elétrica vertical (SEV) e o caminhamento elétrico (CE).
3	Projeto de poços tubulares locação
3	Emissão da Anuência para perfuração
3	Execução da perfuração de poços tubulares, perfuração com 150 m cada um, totalizando 450 m perfurados
3	Execução de obra de poços tubulares ensaio de bombeamento
3	Execução de montagem e instalação dos poços
3	Elaboração de relatório de perfuração com elaboração de perfil construtivo e perfil geológico
3	Elaboração e emissão de outorga para uso da água

As atividades que já foram concluídas são as do objeto do contrato, totalizando em 100% até 09 de Julho de 2024.

Certificamos que o profissional supracitado, responsável pela empresa Geomat Estudos Geológicos Ltda. ME, possui conhecimento e especialização na prestação dos referidos serviços.

Laranjal – PR, 09 de julho de 2024.

JOAO ELINTON
DUTRA:43497292915

Assinado de forma digital por
JOAO ELINTON
DUTRA:43497292915
Dados: 2024.07.02 11:18:05 -03'00'

João Elinton Dutra
Prefeito Municipal
CPF 43497292915

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 195020/2024.

CAT nº 1720240005075 de 09/07/2024, página 4 de 4



Handwritten signature and initials in blue ink.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 122490/2024

Validade: 07/01/2025

Razão social:
BRZ POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ:
41.560.833/0001-94

Num. Registro:
78698

Data do Registro:
30/06/2022

Capital Social:
R\$ 180.000,00

Endereço:
RUA RODOLFO ULRICH, 269, INDUSTRIAL

CEP:
85750-000

Cidade:
PLANALTO-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
16/10/2023

Objetivo Social:
Perfuração de poços artesianos.
Transporte rodoviário intermunicipal, interestadual, internacional de cargas.

Encontra-se quite com o exercício 2024
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 41.560.833/0001-94

NOME CIVIL: CLAITON GREINER

Carteira: RS-208480/D - Data de expedição: 14/03/2015

Desde 02/02/2024 - Carga horária: 4h
Desde 30/06/2022 até 04/12/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO AMBIENTAL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º

TÍTULO: GEOLOGO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 11º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 285496/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/10/2024 15:05:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures]

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 122491/2024

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
CLAITON GREINER

CPF:
813.824.480-15

Carteira - CREA-PR Nº:
RS-208480/D

Documento de Identidade:
9074940421

Registro Nacional:
2214147829

Órgão emissor:
SSP/RS/RS

Registrado(a) desde:
14/03/2015

Filiação:
PAI: LAURO GREINER
MÃE: RENI GREINER

Naturalidade:
BOQUEIRAO DO LEO/RS

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI

Data da Colação de Grau: 14/03/2015 - Diplomação: 14/03/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000

Título: GEOLOGO

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Data da Colação de Grau: 20/01/2016 - Diplomação: 20/01/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 11º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI

Data da Colação de Grau: 05/01/2021 - Diplomação: 05/01/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º de 27/11/1999

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

BRZ POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 41560833000194

Desde: 02/02/2024 Carga Horária: 4h

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 285497/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/10/2024 15:06:26

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signature/initials in blue ink.



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgfttransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PREÇO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Planalto-PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos.

ANEXO - III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Agente de Contratação e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Pelo presente instrumento, a empresa BRZ POÇOS ARTESIANOS - ME CNPJ nº 41.560.833/0001-94 com sede na Rua Rodolfo Ulrich, nº 269 – Centro na cidade de Planalto estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.


1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

[Handwritten signature]

000302



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgfttransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso IV, do artigo 14º da Lei nº 14.133/21.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Guido José Zaneltin, Portador do RG sob nº 4520435-9 SESP PR e CPF nº 628.390.639-72 cuja função/cargo é Administrador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: tgfttransportes551@gmail.com

Telefone: (46) 99927-4000

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor Guido José Zaneltin portador do CPF/MF sob n.º 628.390.639-72 para ser o responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente a Concorrência Eletrônica n.º 006/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Planalto/PR, 14 de dezembro de 2024.

GUIDO JOSE
ZANELTIN:6
2839063972

Assinado digitalmente por GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
3426627600113, OU=AC-SingularID Multipla,
CN=GUIDO JOSE ZANELTIN:62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.14 18:40:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Guido José Zaneltin

CPF nº 097.618.919-41

[Handwritten signatures]

006303



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgfttransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

ANEXO IV

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

BRZ POÇOS ARTESIANOS – ME, inscrita no CNPJ nº 41.560.833/0001-94, com sede na Rua Rodolfo Ulrich, nº 269, Centro na cidade de Planalto estado do Paraná, neste ato representada por Guido José Zaneltin, Administrador, DECLARA que OPTA por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da Concorrência Eletrônica Nº 006/2024 e que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARA também que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da Concorrência Eletrônica Nº 006/2024.

Planalto/PR, 14 de dezembro de 2024.

Assinado digitalmente por GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=34266276003138, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.14 16:21:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**GUIDO JOSE
ZANELTIN:6
2839063972**

Guido José Zaneltin

CPF nº 097.618.919-41

[Handwritten signatures]

006304



Rua Rodolfo Ulrich, 269 – Centro
Planalto PR – 85750-000
Fone: 46 99927.4000 | 46 99910.1701
E-mail: tgtransportes551@gmail.com
CNPJ 41.560.833/0001-94

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PREÇO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Planalto-PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 006/2024

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA	Data do Registro
Claiton Greiner	Geólogo	RS-208480/D	14/03/2015

**CLAITON
GREINER:8138
2448015**

Assinado de forma
digital por CLAITON
GREINER:81382448015
Dados: 2024.12.17
13:12:42 -03'00'

Planalto/PR, 14 de dezembro de 2024.

Claiton Greiner
Geólogo
CREA RS-208480/D

**GUIDO JOSE
ZANELTIN:6283
9063972**

Assinado digitalmente por GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=34266276000135, OU=AC
SingularID Multiple, CN=GUIDO JOSE
ZANELTIN:62839063972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.12.14 18:30:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Guido José Zaneltin
CPF nº 097.618.919-41

000305

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ 41.560.833/0001-94, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 16 de Outubro de 2024, 15:21:29

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO



Certificação

MURILO
KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO
ND: E=muriloks1903@gmail.com, CN=MURILO
KWIATKOWSKI SBARDELOTTO, L=CAPANEMA, S=
PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.17 15:21:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Custas = R\$ 57,56

Página 0001/0001

Criação da Comarca 29.11.1967

[Handwritten signatures]

000306



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

CONCORRÊNCIA 90006/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos ao edital.
Entrega de propostas: De 03/12/2024 às 08:00 até 17/12/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:36	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 006/2024. Agente de Contratação Carla Sabrina Rech Malinski operando o certame.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:42	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:48	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:54	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 300,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:00	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pela Agente de Contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:06	A qualquer momento após a etapa de lances, a pregoeira poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:11	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pela Agente de Contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:17	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:23	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pela Agente de Contratação não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

17/12/2024 17:25

1 de 14

000307

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 às 09:01:28	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexecutável.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:35	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	17/12/2024 às 09:01:41	Cabe a esta Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	17/12/2024 às 10:02:56	Senhores, peço que se atentem aos descontos que estão sendo concedidos.
Sistema	17/12/2024 às 11:02:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/12/2024 às 11:03:59	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	17/12/2024 às 11:04:07	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas
Sistema	17/12/2024 às 11:06:32	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	17/12/2024 às 11:06:39	Um minuto, por favor.
Sistema	17/12/2024 às 11:07:03	Consulta realizada em 17/12/2024, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa melhor classificadas junto a este órgão.
Sistema	17/12/2024 às 11:09:45	Devido estar próximo ao intervalo para almoço, estarei convocando a proposta ajustada, juntamente com os anexos hoje às 13:30h.
Sistema	17/12/2024 às 13:31:50	Boa tarde a todos
Sistema	17/12/2024 às 13:32:24	conforme informado, irei fazer a convocação da proposta ajustada agora.
Sistema	17/12/2024 às 16:25:13	Informo a todos que hoje às 17:00h estrei realizando o julgamento da proposta.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:23	A empresa BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA anexou junto à proposta ajustada, os documentos referentes a habilitação., os mesmos já foram conferidos e por isso, não será convocada novamente para envio.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:50	Informo que a empresa BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias.
Sistema	17/12/2024 às 17:03:13	na sequencia será realizada a habilitação da mesma.
Sistema	17/12/2024 às 17:03:21	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	17/12/2024 às 17:03:28	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	17/12/2024 às 17:03:35	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta Concorrência. Até a próxima.

Eventos da compra

17/12/2024 17:25

2 de 14

000308

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
17/12/2024 às 11:02:56	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de obra de implantação de Sistema de Abastecimento de Água, incluindo o fornecimento de materiais, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos, nos seguintes locais: Linha CTG, Linha Santa Luzia e Linha Barro Branco. Extensão da rede: 6.582,85 m

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 311.249,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 311.249,9800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 300,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.626.***-0 - CARLA SABRINA RECH MALINSKI para BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94, melhor lance: R\$ 167.000,0000 (unitário) / R\$ 167.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.560.833/0001-94 - BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 167.000,0000 (unitário) R\$ 167.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 311.249,9800 (unitário) R\$ 311.249,9800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
23.764.661/0001-99 - JULLIAN L STULP E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 298.800,0000 (unitário) R\$ 298.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 311.248,0000 (unitário) R\$ 311.248,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.475.164/0001-33 - L&G POCOS ARTESIANOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 290.000,0000 (unitário) R\$ 290.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 311.249,9800 (unitário) R\$ 311.249,9800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.943.728/0001-03 - O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 296.200,0000 (unitário) R\$ 296.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 311.249,9800 (unitário) R\$ 311.249,9800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.949.630/0001-68 - PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 167.500,0000 (unitário) R\$ 167.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 311.200,0000 (unitário) R\$ 311.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 319.684,8544 (unitário) R\$ 319.684,8544 (total)	-

Fornecedor

Valor ofertado

Situação

Valor proposta: R\$ 319.684,8544 (unitário)
R\$ 319.684,8544 (total)

Valor negociado: Não informado

Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 09:03:00	23.764.661/0001-99	R\$ 310.800,0000
17/12/2024 09:03:06	24.475.164/0001-33	R\$ 310.900,0000
17/12/2024 09:03:45	04.949.630/0001-68	R\$ 310.500,0000
17/12/2024 09:04:14	41.560.833/0001-94	R\$ 310.200,0000
17/12/2024 09:04:25	23.764.661/0001-99	R\$ 298.800,0000
17/12/2024 09:04:37	04.949.630/0001-68	R\$ 298.500,0000
17/12/2024 09:05:08	41.560.833/0001-94	R\$ 298.200,0000
17/12/2024 09:05:35	27.943.728/0001-03	R\$ 297.800,0000
17/12/2024 09:05:45	24.475.164/0001-33	R\$ 300.000,0000
17/12/2024 09:06:03	41.560.833/0001-94	R\$ 297.500,0000
17/12/2024 09:06:13	27.943.728/0001-03	R\$ 297.200,0000
17/12/2024 09:06:30	04.949.630/0001-68	R\$ 296.800,0000
17/12/2024 09:07:00	41.560.833/0001-94	R\$ 296.500,0000
17/12/2024 09:07:07	27.943.728/0001-03	R\$ 296.200,0000
17/12/2024 09:07:28	04.949.630/0001-68	R\$ 295.000,0000
17/12/2024 09:07:32	24.475.164/0001-33	R\$ 295.900,0000
17/12/2024 09:07:50	41.560.833/0001-94	R\$ 294.700,0000
17/12/2024 09:08:06	24.475.164/0001-33	R\$ 294.300,0000
17/12/2024 09:08:18	04.949.630/0001-68	R\$ 294.000,0000
17/12/2024 09:08:41	41.560.833/0001-94	R\$ 293.700,0000
17/12/2024 09:08:51	24.475.164/0001-33	R\$ 293.300,0000
17/12/2024 09:09:07	04.949.630/0001-68	R\$ 293.000,0000
17/12/2024 09:09:31	41.560.833/0001-94	R\$ 292.700,0000
17/12/2024 09:09:42	24.475.164/0001-33	R\$ 293.000,0000
17/12/2024 09:10:09	04.949.630/0001-68	R\$ 292.400,0000
17/12/2024 09:10:21	24.475.164/0001-33	R\$ 292.000,0000
17/12/2024 09:10:36	41.560.833/0001-94	R\$ 291.700,0000
17/12/2024 09:10:46	04.949.630/0001-68	R\$ 291.000,0000
17/12/2024 09:10:50	24.475.164/0001-33	R\$ 291.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 09:10:56	24.475.164/0001-33	R\$ 291.100,0000
17/12/2024 09:11:03	41.560.833/0001-94	R\$ 290.700,0000
17/12/2024 09:11:16	24.475.164/0001-33	R\$ 290.800,0000
17/12/2024 09:11:40	24.475.164/0001-33	R\$ 290.400,0000
17/12/2024 09:11:51	41.560.833/0001-94	R\$ 290.100,0000
17/12/2024 09:12:33	04.949.630/0001-68	R\$ 285.000,0000
17/12/2024 09:12:43	24.475.164/0001-33	R\$ 290.000,0000
17/12/2024 09:12:47	41.560.833/0001-94	R\$ 284.700,0000
17/12/2024 09:13:36	04.949.630/0001-68	R\$ 282.000,0000
17/12/2024 09:13:51	41.560.833/0001-94	R\$ 281.700,0000
17/12/2024 09:14:20	04.949.630/0001-68	R\$ 280.000,0000
17/12/2024 09:14:40	41.560.833/0001-94	R\$ 279.700,0000
17/12/2024 09:15:23	04.949.630/0001-68	R\$ 278.000,0000
17/12/2024 09:15:44	41.560.833/0001-94	R\$ 277.700,0000
17/12/2024 09:16:19	04.949.630/0001-68	R\$ 277.000,0000
17/12/2024 09:17:17	41.560.833/0001-94	R\$ 276.700,0000
17/12/2024 09:17:58	04.949.630/0001-68	R\$ 276.000,0000
17/12/2024 09:18:24	41.560.833/0001-94	R\$ 275.700,0000
17/12/2024 09:18:45	04.949.630/0001-68	R\$ 274.000,0000
17/12/2024 09:19:04	41.560.833/0001-94	R\$ 273.700,0000
17/12/2024 09:19:27	04.949.630/0001-68	R\$ 272.000,0000
17/12/2024 09:20:05	41.560.833/0001-94	R\$ 271.700,0000
17/12/2024 09:20:50	04.949.630/0001-68	R\$ 271.000,0000
17/12/2024 09:21:13	41.560.833/0001-94	R\$ 270.700,0000
17/12/2024 09:21:30	04.949.630/0001-68	R\$ 269.000,0000
17/12/2024 09:21:58	41.560.833/0001-94	R\$ 268.700,0000
17/12/2024 09:22:14	04.949.630/0001-68	R\$ 268.000,0000
17/12/2024 09:22:39	41.560.833/0001-94	R\$ 267.700,0000
17/12/2024 09:22:57	04.949.630/0001-68	R\$ 265.000,0000
17/12/2024 09:23:16	41.560.833/0001-94	R\$ 264.700,0000
17/12/2024 09:23:38	04.949.630/0001-68	R\$ 264.300,0000
17/12/2024 09:24:14	41.560.833/0001-94	R\$ 264.000,0000
17/12/2024 09:24:26	04.949.630/0001-68	R\$ 263.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 09:24:57	41.560.833/0001-94	R\$ 263.200,0000
17/12/2024 09:25:22	04.949.630/0001-68	R\$ 262.500,0000
17/12/2024 09:25:47	41.560.833/0001-94	R\$ 262.200,0000
17/12/2024 09:26:11	04.949.630/0001-68	R\$ 261.000,0000
17/12/2024 09:26:25	41.560.833/0001-94	R\$ 260.700,0000
17/12/2024 09:26:42	04.949.630/0001-68	R\$ 260.000,0000
17/12/2024 09:26:58	41.560.833/0001-94	R\$ 259.700,0000
17/12/2024 09:27:25	04.949.630/0001-68	R\$ 258.400,0000
17/12/2024 09:27:56	41.560.833/0001-94	R\$ 258.100,0000
17/12/2024 09:28:26	04.949.630/0001-68	R\$ 257.000,0000
17/12/2024 09:28:49	41.560.833/0001-94	R\$ 256.700,0000
17/12/2024 09:29:21	04.949.630/0001-68	R\$ 256.000,0000
17/12/2024 09:29:31	41.560.833/0001-94	R\$ 255.700,0000
17/12/2024 09:29:48	04.949.630/0001-68	R\$ 255.000,0000
17/12/2024 09:30:12	41.560.833/0001-94	R\$ 254.700,0000
17/12/2024 09:30:32	04.949.630/0001-68	R\$ 254.000,0000
17/12/2024 09:30:47	41.560.833/0001-94	R\$ 253.700,0000
17/12/2024 09:31:14	04.949.630/0001-68	R\$ 253.000,0000
17/12/2024 09:31:31	41.560.833/0001-94	R\$ 252.700,0000
17/12/2024 09:32:06	04.949.630/0001-68	R\$ 252.000,0000
17/12/2024 09:32:33	41.560.833/0001-94	R\$ 251.700,0000
17/12/2024 09:33:28	04.949.630/0001-68	R\$ 251.000,0000
17/12/2024 09:33:43	41.560.833/0001-94	R\$ 250.700,0000
17/12/2024 09:34:06	04.949.630/0001-68	R\$ 250.000,0000
17/12/2024 09:34:23	41.560.833/0001-94	R\$ 249.700,0000
17/12/2024 09:35:03	04.949.630/0001-68	R\$ 249.000,0000
17/12/2024 09:35:17	41.560.833/0001-94	R\$ 248.700,0000
17/12/2024 09:35:40	04.949.630/0001-68	R\$ 248.000,0000
17/12/2024 09:35:59	41.560.833/0001-94	R\$ 247.700,0000
17/12/2024 09:36:24	04.949.630/0001-68	R\$ 247.000,0000
17/12/2024 09:36:46	41.560.833/0001-94	R\$ 246.700,0000
17/12/2024 09:37:15	04.949.630/0001-68	R\$ 246.000,0000
17/12/2024 09:37:27	41.560.833/0001-94	R\$ 245.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 09:38:05	04.949.630/0001-68	R\$ 245.000,0000
17/12/2024 09:38:36	41.560.833/0001-94	R\$ 244.700,0000
17/12/2024 09:39:07	04.949.630/0001-68	R\$ 244.000,0000
17/12/2024 09:39:38	41.560.833/0001-94	R\$ 243.700,0000
17/12/2024 09:40:03	04.949.630/0001-68	R\$ 243.400,0000
17/12/2024 09:40:25	41.560.833/0001-94	R\$ 243.100,0000
17/12/2024 09:41:10	04.949.630/0001-68	R\$ 242.700,0000
17/12/2024 09:41:24	41.560.833/0001-94	R\$ 242.400,0000
17/12/2024 09:41:57	04.949.630/0001-68	R\$ 242.000,0000
17/12/2024 09:42:24	41.560.833/0001-94	R\$ 241.700,0000
17/12/2024 09:43:00	04.949.630/0001-68	R\$ 241.100,0000
17/12/2024 09:43:19	41.560.833/0001-94	R\$ 240.800,0000
17/12/2024 09:44:31	04.949.630/0001-68	R\$ 240.500,0000
17/12/2024 09:44:46	41.560.833/0001-94	R\$ 240.200,0000
17/12/2024 09:45:22	04.949.630/0001-68	R\$ 239.800,0000
17/12/2024 09:45:35	41.560.833/0001-94	R\$ 239.900,0000
17/12/2024 09:45:55	41.560.833/0001-94	R\$ 239.500,0000
17/12/2024 09:46:20	04.949.630/0001-68	R\$ 239.100,0000
17/12/2024 09:46:46	41.560.833/0001-94	R\$ 238.800,0000
17/12/2024 09:47:01	04.949.630/0001-68	R\$ 238.500,0000
17/12/2024 09:47:16	41.560.833/0001-94	R\$ 238.200,0000
17/12/2024 09:47:30	04.949.630/0001-68	R\$ 237.900,0000
17/12/2024 09:47:45	41.560.833/0001-94	R\$ 237.600,0000
17/12/2024 09:48:37	04.949.630/0001-68	R\$ 237.000,0000
17/12/2024 09:49:01	41.560.833/0001-94	R\$ 236.700,0000
17/12/2024 09:49:19	04.949.630/0001-68	R\$ 236.400,0000
17/12/2024 09:49:31	41.560.833/0001-94	R\$ 236.100,0000
17/12/2024 09:49:45	04.949.630/0001-68	R\$ 235.800,0000
17/12/2024 09:50:06	41.560.833/0001-94	R\$ 235.500,0000
17/12/2024 09:50:27	04.949.630/0001-68	R\$ 235.200,0000
17/12/2024 09:50:42	41.560.833/0001-94	R\$ 234.900,0000
17/12/2024 09:51:03	04.949.630/0001-68	R\$ 234.600,0000
17/12/2024 09:51:29	41.560.833/0001-94	R\$ 234.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 09:52:00	04.949.630/0001-68	R\$ 234.000,0000
17/12/2024 09:52:17	41.560.833/0001-94	R\$ 233.700,0000
17/12/2024 09:52:42	04.949.630/0001-68	R\$ 233.000,0000
17/12/2024 09:53:26	41.560.833/0001-94	R\$ 232.700,0000
17/12/2024 09:53:55	04.949.630/0001-68	R\$ 232.000,0000
17/12/2024 09:54:13	41.560.833/0001-94	R\$ 231.700,0000
17/12/2024 09:54:34	04.949.630/0001-68	R\$ 231.000,0000
17/12/2024 09:55:18	41.560.833/0001-94	R\$ 230.700,0000
17/12/2024 09:56:07	04.949.630/0001-68	R\$ 230.300,0000
17/12/2024 09:56:32	41.560.833/0001-94	R\$ 230.000,0000
17/12/2024 09:57:43	04.949.630/0001-68	R\$ 229.000,0000
17/12/2024 09:58:09	41.560.833/0001-94	R\$ 228.700,0000
17/12/2024 09:58:44	04.949.630/0001-68	R\$ 228.400,0000
17/12/2024 09:59:14	41.560.833/0001-94	R\$ 228.100,0000
17/12/2024 09:59:27	04.949.630/0001-68	R\$ 225.000,0000
17/12/2024 09:59:43	41.560.833/0001-94	R\$ 224.700,0000
17/12/2024 09:59:52	04.949.630/0001-68	R\$ 224.000,0000
17/12/2024 10:00:29	41.560.833/0001-94	R\$ 223.700,0000
17/12/2024 10:00:55	04.949.630/0001-68	R\$ 222.000,0000
17/12/2024 10:01:19	41.560.833/0001-94	R\$ 221.700,0000
17/12/2024 10:01:34	04.949.630/0001-68	R\$ 220.000,0000
17/12/2024 10:02:05	41.560.833/0001-94	R\$ 219.700,0000
17/12/2024 10:02:22	04.949.630/0001-68	R\$ 218.000,0000
17/12/2024 10:02:35	41.560.833/0001-94	R\$ 217.700,0000
17/12/2024 10:03:49	04.949.630/0001-68	R\$ 217.000,0000
17/12/2024 10:04:11	41.560.833/0001-94	R\$ 216.700,0000
17/12/2024 10:04:28	04.949.630/0001-68	R\$ 215.000,0000
17/12/2024 10:05:27	41.560.833/0001-94	R\$ 214.700,0000
17/12/2024 10:06:26	04.949.630/0001-68	R\$ 214.000,0000
17/12/2024 10:07:45	41.560.833/0001-94	R\$ 213.700,0000
17/12/2024 10:08:10	04.949.630/0001-68	R\$ 213.000,0000
17/12/2024 10:09:41	41.560.833/0001-94	R\$ 212.700,0000
17/12/2024 10:10:13	04.949.630/0001-68	R\$ 212.000,0000

B p om

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 10:10:56	41.560.833/0001-94	R\$ 211.700,0000
17/12/2024 10:11:26	04.949.630/0001-68	R\$ 211.000,0000
17/12/2024 10:12:43	41.560.833/0001-94	R\$ 210.700,0000
17/12/2024 10:13:16	04.949.630/0001-68	R\$ 210.000,0000
17/12/2024 10:13:30	41.560.833/0001-94	R\$ 209.700,0000
17/12/2024 10:14:36	04.949.630/0001-68	R\$ 209.000,0000
17/12/2024 10:15:03	41.560.833/0001-94	R\$ 208.700,0000
17/12/2024 10:15:35	04.949.630/0001-68	R\$ 208.000,0000
17/12/2024 10:16:13	41.560.833/0001-94	R\$ 207.700,0000
17/12/2024 10:16:47	04.949.630/0001-68	R\$ 207.000,0000
17/12/2024 10:17:09	41.560.833/0001-94	R\$ 206.700,0000
17/12/2024 10:17:35	04.949.630/0001-68	R\$ 206.000,0000
17/12/2024 10:17:56	41.560.833/0001-94	R\$ 205.700,0000
17/12/2024 10:18:15	04.949.630/0001-68	R\$ 205.000,0000
17/12/2024 10:18:57	41.560.833/0001-94	R\$ 204.700,0000
17/12/2024 10:19:19	04.949.630/0001-68	R\$ 203.000,0000
17/12/2024 10:19:49	41.560.833/0001-94	R\$ 202.700,0000
17/12/2024 10:20:15	04.949.630/0001-68	R\$ 202.400,0000
17/12/2024 10:20:34	41.560.833/0001-94	R\$ 202.100,0000
17/12/2024 10:21:01	04.949.630/0001-68	R\$ 201.800,0000
17/12/2024 10:21:24	41.560.833/0001-94	R\$ 201.500,0000
17/12/2024 10:22:02	04.949.630/0001-68	R\$ 201.000,0000
17/12/2024 10:22:24	41.560.833/0001-94	R\$ 200.700,0000
17/12/2024 10:22:49	04.949.630/0001-68	R\$ 200.300,0000
17/12/2024 10:23:15	41.560.833/0001-94	R\$ 200.000,0000
17/12/2024 10:24:28	04.949.630/0001-68	R\$ 199.500,0000
17/12/2024 10:24:49	41.560.833/0001-94	R\$ 199.200,0000
17/12/2024 10:25:42	04.949.630/0001-68	R\$ 198.500,0000
17/12/2024 10:26:13	41.560.833/0001-94	R\$ 198.200,0000
17/12/2024 10:26:40	04.949.630/0001-68	R\$ 197.800,0000
17/12/2024 10:27:13	41.560.833/0001-94	R\$ 197.500,0000
17/12/2024 10:28:30	04.949.630/0001-68	R\$ 197.000,0000
17/12/2024 10:28:43	41.560.833/0001-94	R\$ 196.700,0000

f p om

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 10:29:12	04.949.630/0001-68	R\$ 196.000,0000
17/12/2024 10:29:25	41.560.833/0001-94	R\$ 195.700,0000
17/12/2024 10:30:38	04.949.630/0001-68	R\$ 195.300,0000
17/12/2024 10:30:59	41.560.833/0001-94	R\$ 195.000,0000
17/12/2024 10:31:33	04.949.630/0001-68	R\$ 194.000,0000
17/12/2024 10:32:00	41.560.833/0001-94	R\$ 193.700,0000
17/12/2024 10:32:36	04.949.630/0001-68	R\$ 193.000,0000
17/12/2024 10:33:01	41.560.833/0001-94	R\$ 192.700,0000
17/12/2024 10:34:01	04.949.630/0001-68	R\$ 192.000,0000
17/12/2024 10:34:40	41.560.833/0001-94	R\$ 191.700,0000
17/12/2024 10:34:53	04.949.630/0001-68	R\$ 191.300,0000
17/12/2024 10:35:20	41.560.833/0001-94	R\$ 191.400,0000
17/12/2024 10:35:37	41.560.833/0001-94	R\$ 191.000,0000
17/12/2024 10:36:11	04.949.630/0001-68	R\$ 190.500,0000
17/12/2024 10:36:26	41.560.833/0001-94	R\$ 190.200,0000
17/12/2024 10:37:08	04.949.630/0001-68	R\$ 189.900,0000
17/12/2024 10:37:27	41.560.833/0001-94	R\$ 189.600,0000
17/12/2024 10:38:32	04.949.630/0001-68	R\$ 189.300,0000
17/12/2024 10:38:43	41.560.833/0001-94	R\$ 189.000,0000
17/12/2024 10:39:19	04.949.630/0001-68	R\$ 187.700,0000
17/12/2024 10:40:22	41.560.833/0001-94	R\$ 187.400,0000
17/12/2024 10:41:14	04.949.630/0001-68	R\$ 187.100,0000
17/12/2024 10:41:30	41.560.833/0001-94	R\$ 186.800,0000
17/12/2024 10:42:13	04.949.630/0001-68	R\$ 186.500,0000
17/12/2024 10:42:44	41.560.833/0001-94	R\$ 186.200,0000
17/12/2024 10:43:38	04.949.630/0001-68	R\$ 185.700,0000
17/12/2024 10:44:04	41.560.833/0001-94	R\$ 185.400,0000
17/12/2024 10:44:29	04.949.630/0001-68	R\$ 185.100,0000
17/12/2024 10:44:43	41.560.833/0001-94	R\$ 184.800,0000
17/12/2024 10:45:20	04.949.630/0001-68	R\$ 184.500,0000
17/12/2024 10:45:30	41.560.833/0001-94	R\$ 184.200,0000
17/12/2024 10:46:10	04.949.630/0001-68	R\$ 183.900,0000
17/12/2024 10:46:28	41.560.833/0001-94	R\$ 183.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/12/2024 10:47:06	04.949.630/0001-68	R\$ 183.300,0000
17/12/2024 10:47:20	41.560.833/0001-94	R\$ 183.000,0000
17/12/2024 10:48:36	04.949.630/0001-68	R\$ 182.700,0000
17/12/2024 10:49:22	41.560.833/0001-94	R\$ 182.400,0000
17/12/2024 10:49:44	04.949.630/0001-68	R\$ 182.100,0000
17/12/2024 10:50:05	41.560.833/0001-94	R\$ 180.000,0000
17/12/2024 10:51:12	04.949.630/0001-68	R\$ 179.000,0000
17/12/2024 10:51:57	41.560.833/0001-94	R\$ 178.700,0000
17/12/2024 10:52:19	04.949.630/0001-68	R\$ 177.000,0000
17/12/2024 10:52:58	41.560.833/0001-94	R\$ 176.000,0000
17/12/2024 10:53:18	04.949.630/0001-68	R\$ 175.000,0000
17/12/2024 10:53:40	41.560.833/0001-94	R\$ 174.000,0000
17/12/2024 10:54:00	04.949.630/0001-68	R\$ 173.000,0000
17/12/2024 10:54:08	41.560.833/0001-94	R\$ 172.000,0000
17/12/2024 10:55:07	04.949.630/0001-68	R\$ 171.000,0000
17/12/2024 10:55:14	41.560.833/0001-94	R\$ 170.000,0000
17/12/2024 10:55:30	04.949.630/0001-68	R\$ 169.500,0000
17/12/2024 10:55:37	41.560.833/0001-94	R\$ 169.000,0000
17/12/2024 10:57:08	04.949.630/0001-68	R\$ 168.700,0000
17/12/2024 10:57:27	41.560.833/0001-94	R\$ 168.000,0000
17/12/2024 10:58:02	04.949.630/0001-68	R\$ 167.500,0000
17/12/2024 10:58:12	41.560.833/0001-94	R\$ 167.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/12/2024 09:02:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/12/2024 11:00:13	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 13:33:17	Sr. Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: solicito o envio, no prazo de 02 (DUAS) horas úteis, da proposta de preços adequada ao seu último lance por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. Juntamente com a documentação exigida no item 09 do edital (planilhas, cronograma e BDI).
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 13:34:39	Junto com a proposta, planilha, cronograma e BDI, peço que envie também comprovação da exequibilidade da proposta, devido aos elevados descontos apresentados na fase de lances.
Sistema para o	17/12/2024 13:35:26	Segundo item 9.5.3 do edital serão consideradas inexequíveis as propostas cujos

17/12/2024 17:25

12 de 14



000318

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 13:35:26	valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 13:36:31	esta comprovação poderá ser feita através de notas fiscais ou contratos com outros entes públicos.
pelo participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 14:58:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:52 de 17/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94.
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 15:21:01	Ao analisar os arquivos enviados, surgiram alguns apontamentos
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 15:21:45	1 na proposta ajustada, a unidade de medida ficou metros, sendo a correta 1 unidade
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 15:23:00	2 para preenchimento da planilha orçamentaria, é necessário abrir junto a referencia, pois não puxou os itens
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 15:23:30	peço que realize as adequações e envie no prazo de 02 horas., via sistema
Sistema para o participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 15:23:51	Sr. Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: correções na proposta ajustada.
pelo participante 41.560.833/0001-94	17/12/2024 15:58:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:10 de 17/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94.
Sistema	17/12/2024 17:00:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 17:10:18.
Sistema	17/12/2024 17:13:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 17:23:15.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 09:02:03	Item aberto para lances.
17/12/2024 11:00:13	Item com etapa aberta encerrada.
17/12/2024 11:00:13	Item encerrado para lances.
17/12/2024 13:33:17	Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 15:34:00. Motivo: solicito o envio, no prazo de 02 (DUAS) horas úteis, da proposta de preços adequada ao seu último lance por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. Juntamente com a documentação exigida no item 09 do edital (planilhas, cronograma e BDI).
17/12/2024 14:58:52	Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 15:23:51	Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 17:24:00. Motivo: correções na proposta ajustada.
17/12/2024 15:58:10	Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 17:00:18	Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 167.000,0000. Motivo: PROPOSTA ACEITA.
17/12/2024 17:13:15	Fornecedor BRZ POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 41.560.833/0001-94 foi habilitado.

17/12/2024 17:25

13 de 14

666319

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 17:25:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.