



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Realeza-PR, executou os serviços assim discriminados abaixo:

Tipo de Obra: Construção de Escola com 6 Salas
Endereço: Rua da Alegria, Nº 286, Bairro Jardim Irene
Início dos Serviços: 18 de outubro de 2021
Término dos Serviços: 03 de outubro de 2022
Área Construída: 867,79 M²
Responsável Técnico: José Leandro Rovani Machado da Silva
CREA-PR 184.958/D
RNP: 1719157545

Os serviços foram executados conforme ART Nº 1720215273099 de acordo com os projetos, memoriais descritivos e cronograma físico-financeiro, concluídos e em perfeitas condições. Contrato Nº 107/2021 e Planilha Quantitativa de Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	.	.
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	3,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	171,60
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	un	1,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 3 de 24



Handwritten marks: a stylized 'M' and the number '7'.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	un	1,00
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	un	2,52
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	20,00
1.8	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	20,00
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	1.129,64
1.10	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	3.500,00
1.11	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m ³	540,00
1.12	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	und	35,00
1.13	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	und	35,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILHO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	m ³	168,50
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM QUALQUER TERRENO ATÉ H=2,0 M	m ³	94,33
2.3	PREPARO E COMPACTAÇÃO FUNDO DE VALA	m ²	184,58
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	55,58
3.	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 4 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO	m	441,00
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM	m ²	61,88
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m ²	165,15
3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	6,55
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	32,45
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	312,36
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	32,64
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	307,55
3.1.9	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	-
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m ²	463,48
3.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	0,73
3.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	829,82
3.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	100,82
3.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	395,00
3.2.6	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	26,87

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 5 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA		
3.3.1	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m ²	5,60
3.3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	325,00
3.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	82,00
3.3.4	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	3,92
3.3.5	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO	m	63,00
4.	SUPRAESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	m ²	453,62
4.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	0,73
4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	829,82
4.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	100,82
4.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	379,00
4.1.6	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	27,81
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	m ²	319,27





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	1.063,91
4.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	102,27
4.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	kg	404,73
4.2.5	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	16,15
4.2.6	LAJE PRÉ-MOLDADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	647,46
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	914,03
5.2	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m	295,30
5.3	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK= 20MPA, SEÇÃO 10X10CM	m	232,00
5.4	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	m²	12,92
6.	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, PMI, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	un	7,00





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

6.1.2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, PM2, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	un	7,00
6.1.3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, PM3, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	un	2,00
6.1.4	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,60X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, PM4, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	un	1,00
6.1.5	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, PM5, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	un	3,00
6.1.6	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, PM6, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	un	3,00
6.1.7	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, PM7, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	un	2,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX PARA WC, NA PORTA PM7	m	1,60
6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	un	5,00
6.2.3	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS PORTAS	m ²	2,88
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR DE 0,80X2,10M COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDRO E VENEZIANA- PA1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA E VIDRO MINI BOREAL	un	1,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60X40CM, JA-1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	0,24
6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR 60X90CM, JA-2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	1,08
6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, JA-3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 6MM	m ²	3,20
6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150X40CM, JA-4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	0,60
6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 120X100CM, JA-5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	6,00
6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150X110CM, JA-6, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	3,30
6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, JA-7, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	8,80
6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X110CM, JA-8, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m ²	67,76

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 9 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 180X60CM,JA-9, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m ²	6,48
6.4.10	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, JA-10, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m ²	1,98
6.4.11	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA	m ²	4,20
6.5	VIDROS		
6.5.1	VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6M	m ²	1,98
6.5.2	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA	m ²	4,40
7.	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA	un	23,00
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA	un	10,00
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA	un	6,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA	un	6,00
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	m ²	1.189,68
7.6	VERNIZ SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	1.714,31
7.7	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	m ²	1.189,68
7.8	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m	213,80
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO		

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 10 de 24



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura de Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES	m ²	463,48
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m ²	1.969,41
9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m ²	579,57
9.3	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	m ²	1.969,41
9.4	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM	m ²	1.307,77
9.5	REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA FINA), ESPESSURA 1 CM	m ²	579,57
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m ²	439,53
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m ²	222,12
9.8	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)	m	257,15
10.	SISTEMAS DE PISOS		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL ESPESSURA 5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m ²	814,48
10.1.2	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	m ²	814,48
10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	m ²	65,28

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 11 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	m ²	749,20
10.1.5	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM	m ²	40,95
10.1.6	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS	m ²	5,40
10.1.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	m	18,50
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, E=10CM	m ²	302,71
10.2.2	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m ²	11,98
10.2.3	MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, 11,5CM BASE X 22CM ALTURA	m	27,30
10.2.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m ²	267,74
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	m ²	432,55
11.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	m ²	579,57
11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m ²	1307,77
11.4	PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	m ²	579,57
11.5	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM RODA MEIO DE MADEIRA	m ²	25,72

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 12 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

11.6	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO 02 DEMÃOS PARA PORTÃO	m ²	21,60
11.7	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM PORTA DE MADEIRA	m ²	62,56
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM	m	23,00
12.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	m	8,00
12.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	m	3,00
12.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	m	11,00
12.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	m	4,00
12.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	m	69,00
12.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM	un	14,00
12.8	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM	un	15,00
12.9	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM	un	42,00
12.10	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM	un	8,00
12.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM	un	2,00
12.12	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX20MM	un	2,00
12.13	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX32MM	un	1,00
12.14	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX50MMX40MM	un	2,00
12.15	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX25MM	un	5,00
12.16	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX50MM	un	2,00
12.17	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM	un	6,00
12.18	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM	un	4,00
12.19	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM	un	1,00
12.20	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60MM	un	8,00
12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1"	un	4,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 13 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/2"	un	1,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2"	un	1,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2 1/2"	un	2,00
12.26	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 3/4"	un	1,00
12.27	CAIXA DÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15.000L, CONFORME PROJETO	un	1,00
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM	m	28,00
13.2	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM	m	25,00
13.3	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM	m	77,00
13.4	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM	m	2,00
13.5	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40 MM	un	4,00
13.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40 MM	un	20,00
13.7	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100 MM	un	8,00
13.8	JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM	un	9,00
13.9	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	un	5,00
13.10	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 100 MM	un	3,00
13.11	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	un	4,00
13.12	RALO SECO PVC 100X40MM	un	4,00
13.13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	un	4,00
13.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600MM , COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	un	10,00
13.15	CAIXA DE GORDURA SIFONADA, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 900X900X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	un	1,00
13.16	SUMIDOURO, CONFORME PROJETO	un	4,00
13.17	FOSSA SÉPTICA, CONFORME PROJETO	un	1,00
13.18	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM COM TAMPA COM GRELHA DE ALUMÍNIO	m	8,42

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 14 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

14.	LOUÇAS E METAIS		
14.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	un	2,00
14.2	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS	un	5,00
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	un	5,00
14.4	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	un	3,00
14.5	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DECA OU EQUIVALENTE	un	1,00
14.6	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPensa, DECA OU EQUIVALENTE	un	5,00
14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	un	6,00
14.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	un	11,00
14.9	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	un	8,00
14.10	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	un	3,20
14.11	BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	un	3,20
14.12	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	un	9,00
14.13	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	un	9,00
14.14	TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	un	1,00
14.15	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM	un	4,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT n° 1720230002099 de 09/05/2023, página 15 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

14.16	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE	un	5,00
14.17	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X30CM	un	2,00
14.18	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	un	1,00
14.19	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	un	1,00
14.20	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	un	5,00
15.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
15.1	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	m ³	0,80
15.2	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	m ²	0,16
15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	m	7,20
15.4	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	un	2,00
15.5	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	un	4,00
15.6	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM	m	7,28
15.7	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	un	1,00
15.8	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00
15.9	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG)	un	1,00
15.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500X300) PROIBIDO FUMAR	un	1,00
15.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500X300) PERIGO INFLAMÁVEL	un	1,00
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
16.1	EXTINTOR PQS - 6KG	un	5,00
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	un	16,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 16 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

16.3	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	m ²	5,00
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM ²	un	21,00
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V		
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES	un	1,00
17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES	un	2,00
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
17.1.4	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	un	1,00
17.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	un	6,00
17.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	un	1,00
17.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	un	2,00
17.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	un	4,00
17.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10 A - 5 KA	un	9,00
17.1.1 0	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 16 A - 5 KA	un	6,00
17.1.1 1	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 A - 5 KA	un	5,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 17 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

17.1.1 2	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10 A - 4.5 KA	un	9,00
17.1.1 3	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 A - 4.5 KA	un	2,00
17.1.1 4	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 16 A - 4.5 KA	un	1,00
17.1.1 5	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 70 A - 4.5 KA	un	1,00
17.1.1 6	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A	un	1,00
17.1.1 7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 250A	un	1,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	m	569,20
17.2.2	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1")	m	143,50
17.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2")	m	155,80
17.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø60MM (DN 2")	m	21,60
17.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3")	m	58,10
17.2.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø110MM (DN 4")	m	30,90
17.2.7	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	un	9,00
17.2.8	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	un	2,00
17.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	un	9,00
17.2.1 0	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	un	5,00
17.2.1 1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	un	5,00
17.2.1 2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	un	88,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 18 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

17.2.1 3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	un	147,00
17.2.1 4	CANALETA PVC 80X80CM	m	2,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
17.3.1	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #1,5 MM ²	m	1520,00
17.3.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #2,5 MM ²	m	1416,50
17.3.3	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #4 MM ²	m	169,40
17.3.4	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #6 MM ²	m	298,30
17.3.5	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #10 MM ²	m	473,20

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAILO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 19 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

17.3.6	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #16 MM ²	m	157,70
17.3.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #25 MM ²	m	229,80
17.3.8	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #35 MM ²	m	56,80
17.3.9	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #70 MM ²	m	227,10
17.3.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #95 MM ²	m	12,90
17.3.11	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS: #185 MM ²	m	51,60
17.3.12	CABO CCI-50 2 PARES	m	52,60



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

17.3.1 3	CABO CCE-50 2 PARES	m	53,60
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	un	56,00
17.4.2	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	un	4,00
17.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	un	7,00
17.4.4	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	un	1,00
17.4.5	INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	un	11,00
17.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA	un	3,00
17.4.7	PLACA CEGA 2X4"	un	7,00
17.4.8	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA	un	74,00
17.4.9	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	un	3,00
17.4.1 0	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	un	13,00
17.4.1 1	TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA	un	10,00
18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO	un	1,00
18.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10MM	m	26,00
18.3	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	un	26,00
18.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM	un	1,00
18.5	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3,00M	un	26,00
18.6	CABO DE COBRE NU 35MM ²	m	449,20
18.7	CABO DE COBRE NU 50MM ²	m	305,20

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 21 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	un	5,00
18.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2	un	26,00
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	GERAL		
19.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	m ²	12,22
19.1.2	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	m ²	3,50
19.1.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	m	71,30
19.1.4	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME PROJETO	m ²	6,55
19.1.5	PRATELEIRA DE MADEIRA	m ²	1,90
19.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	188,20
19.1.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	60,00
19.1.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	245,55
19.1.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	42,45
19.1.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	un	20,00

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o
número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 22 de 24





PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDIANEIRA

19.1.1	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
1			
19.1.1	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 1/2"))	un	1,00
19.1.1	CORRIMÃOS EM ALUMINIO PARA RAMPA DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00
19.1.1	GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM)	m ²	90,96
19.1.1	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MALHA QUADRANGULAR	m ²	140,47
19.1.1	PORTA DE ABRIR - VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA ABRIGO DE GÁS E LIXO	m ²	5,27
19.1.1	PORTA EM CHAPA DE AÇO DE CORRER REFORÇADA Nº 24, SOBRE ESTRUTURA EM PERFIL L, 2,00X1,50M, COM UMA DEMÃO DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (GINÁSIO EXISTENTE)	un	1,00
19.1.1	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	m ²	4,90
19.1.1	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	m ²	5,43
20.	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	2370,16
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M	un	1,00
20.3	LIMPEZA GERAL	m ²	1129,64

Medianeira, 05 de Maio de 2023.

Engº Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR 175.142/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Av. José Callegari, nº 647, Bairro Ipê – CEP 85884-000 – Medianeira – PR
Fone: (45) 3264-8617 – Fax: (45) 3264-8616

Assinado por 1 pessoa: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515> e informe o código 09DE-770F-E204-8515

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 23 de 24





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 09DE-770F-E204-8515

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KAIO CESAR RAMOS MACIEL (CPF 071.XXX.XXX-94) em 08/05/2023 11:06:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/09DE-770F-E204-8515>

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 128227/2023.

CAT nº 1720230002099 de 09/05/2023, página 24 de 24





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003992

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**

Registro: **PR-184958/D**

RNP: **1719157545**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720225021270** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/09/2022 Baixada em: 27/07/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA** CNPJ: **76.205.707/0001-04**

Rua: **RUA PREFEITO NEURI BAU** Nº: 975

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALTO DO LONTRA** UF: **PR** CEP: 85670-000

Contrato: **178/2022** celebrado em 12/08/2022

Valor do contrato: **R\$ 1.113.010,76** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DIRCEU DE ABREU, ESQUINA COM A RUA VEREADOR CARMELO S. BERNARDI** Nº: S/N

Complemento: **LOTE 01, QUADRA 07** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALTO DO LONTRA**

UF: **PR**

CEP: **85670-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,788525 x -53,298497**

Data de início: **19/09/2022** Conclusão efetiva: **25/07/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA**

CNPJ: **76.205.707/0001-04**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 311,05 M2**

Observações:

Execução por empreitada global de uma UBS tipo 1

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003992/2023

30/09/2025 13:08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 1 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003992

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 221595/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultras Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 2 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.205.707/0001-04, com sede na Rua Prefeito Neuri Baú, 975, centro, CEP 85.670-000, ATESTA que a empresa ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rod. PR 281, s/n, Água Branca, Realeza – PR, inscrita no CNPJ sob o nº 36.483.813/0001-27, executou a construção de Unidade Básica de Saúde UBS no bairro Centro no município de Salto do Lontra, com área total de 311,05 m² conforme projeto e memoriais descritivos, de maneira eficiente com qualidade, seguindo rigorosamente as quantidades e prazo de entrega conforme condições pré-estabelecidas para o MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA – PR.

Dados da Obra/Serviço

NÚMERO DO CONTRATO: 178/2022

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: RUA VEREADOR S. BERNARDI, 89, BAIRRO CENTRO, SALTO DO LONTRA – PR, CEP: 85.670-000

DATA DE INÍCIO: 19/09/2022

DATA DE CONCLUSÃO: 25/07/2023

Dados do Contratante

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PARANÁ

CNPJ: 76.205.707/0001-04

ENDEREÇO: RUA PREFEITO NEURI BAÚ (ANTIGA RIO GRANDE DO SUL) 975, CENTRO, SALTO DO LONTRA – PR

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

NOME COMPLETO: ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 36.483.813/0001-27

ENDEREÇO: ROD PR 281, S/N, ÁGUA BRANCA, REALEZA – PR

Dados dos Responsáveis Técnicos

NOME COMPLETO: JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NO CREA: PR-184958/D

RNP: 1719157545

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/ BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE (INTEGRAL) E VIGIA NOTURNO	%	100,00
3	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	826,98
3.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	63,80
3.3	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	2,00
3.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	50,00
3.5	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	50,00
3.6	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40 A EM POSTE DE MADEIRA	UN	1,00
3.7	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	1,00

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 4 de 34



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	(3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016		
3.8	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	311,05
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	59,87
4.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	48,55
4.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	11,32
4.1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	11,32
4.2	FUNDAÇÃO DIRETA - SAPATAS		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	39,20
4.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,78
4.2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	16,42
4.2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	16,42
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
5.1	FUNDAÇÃO - SAPATAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 5 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

5.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,20
5.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	52,47
5.1.3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	13,22
5.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,00
5.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	388,52
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	451,09
5.2	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME		
5.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,45
5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	183,07
5.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9,99
5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	202,97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 6 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

5.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	429,37
5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,25
5.3	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES		
5.3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	484,99
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	578,88
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	439,16
5.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	635,16
5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.560,33
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,22
5.3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² -	M3	8,49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 7 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		
5.3.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	24,25
5.3.9	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	266,87
5.3.10	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	143,50
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	689,41
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	137,05
5.3	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO	M2	3,08
5.4	MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	M2	192,15
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 8 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	188,60
7.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	9,00
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	9,00
7.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	9,00
8	COBERTURA		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	290,26
8.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	290,26
8.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	13,95
8.4	ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE	M2	15,30
8.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,30
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT n° 1720230003992 de 07/08/2023, página 9 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

8.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	294,10
8.8	PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO	M	216,55
9	REVESTIMENTOS		
9.1	PISO		
9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	21,32
9.1.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	297,92
9.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	51,01
9.1.4	PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO	M2	213,16
9.1.5	RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM	M	205,10
9.1.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA	M2	236,25
9.1.7	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	201,49
9.1.8	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM,	UN	11,05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 10 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.		
9.1.9	PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE	M2	7,61
9.1.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	68,70
9.1.11	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA = 40CM.	M	68,70
9.1.12	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	154,75
9.2	PAREDES		
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.001,03
9.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	403,14
9.2.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.404,17
9.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	693,72
9.2.5	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	693,72
9.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI	M2	295,37

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 11 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

9.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	403,14
9.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	11,94
9.2.9	CORTINA PARA LEITO	M2	5,60
9.3	TETO		
9.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	307,48
9.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	307,48
9.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	266,33
9.3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	266,33
10	ESQUADRIAS		
10.1	MADEIRA		
10.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
10.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	12,00

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 12 de 34





Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
10.1.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00
10.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00
10.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA	UN	1,00
10.1.6	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM	UN	6,00
10.1.7	PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE	UN	4,00
10.2	ALUMÍNIO		
10.2.1	JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO	M2	31,69
10.2.2	PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO	M2	5,90
10.2.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, CONF PROJETO	M2	17,91
10.2.4	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	1,44
10.3	CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO		
10.3.1	CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO	M2	12,04

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 13 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

10.3.2	CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO	M2	4,56
10.4	PINTURA		
10.4.1	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	125,37
10.5	VIDROS		
10.5.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	27,52
10.5.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	3,63
10.5.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,78
10.5.4	LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE	M2	0,54
10.6	SOLEIRA PEITORIL		
10.6.1	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	54,84
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO		
11.1.1	PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO	CJ	1,00
11.2	QDG		
11.2.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 14 de 34





Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
11.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00
11.2.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
11.2.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.2.8	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.2.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00
11.2.11	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.2.12	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 221595/2023.

CAT n° 17202300039992 de 07/08/2023, página 15 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.2.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120,00
11.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00
11.3	EQUIPAMENTOS - QDG		
11.3.1	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.	UN	45,00
11.3.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF. PE 200/ACR (MEGALIGHT).	UN	9,00
11.3.3	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W	UN	2,00
11.3.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
11.3.5	PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 16 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
11.3.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.3.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.3.9	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.3.10	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.3.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.3.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.3.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00
11.3.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
11.3.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
11.3.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 17 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.3.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.3.18	PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.	PT	14,00
11.3.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	133,00
11.3.20	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
11.3.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
11.3.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00
11.3.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.200,00
11.3.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
11.4	QF - COMPRESSOR		
11.4.1	QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.	UN	1,00
11.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.4.3	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00
11.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2"	M	20,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 22159512023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 18 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.4.5	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2"	UN	2,00
11.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
11.5	QF - CISTERNA		
11.5.1	QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.	UN	1,00
11.5.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.5.3	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00
11.5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2"	M	15,00
11.5.5	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2"	UN	2,00
11.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
11.6	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.6.1	ENTRADA DE TELEFONIA		
11.6.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.6.1.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
11.6.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00
11.6.1.4	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2"	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 19 de 34



[Handwritten signature]

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.6.2	PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS		
11.6.2.1	RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA VERTICAL.	UN	1,00
11.6.2.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.6.2.3	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00
11.6.2.4	VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6	UN	1,00
11.6.2.5	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
11.6.2.6	GUIA DE CABOS - 19"	UN	8,00
11.6.2.7	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA	UN	14,00
11.6.2.8	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE	UN	15,00
11.6.2.9	PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	1,00
11.6.2.10	PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	14,00
11.6.2.11	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	3,00
11.6.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
11.6.2.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	120,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 20 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
11.6.2.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
11.6.2.15	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1"	UN	50,00
11.6.2.16	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	900,00
11.6.2.17	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	29,00
11.6.3	CFTV / ALARME		
11.6.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.6.3.2	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA	UN	1,00
11.6.3.3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS	UN	1,00
11.6.3.4	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRICA COM 32 PORTAS	UN	1,00
11.6.3.5	CÂMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4"	UN	10,00
11.6.3.6	BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV	UN	20,00
11.6.3.7	CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 17202300039992 de 07/08/2023, página 21 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.6.3.8	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00
11.6.3.9	TECLADO DE ALARME	UN	2,00
11.6.3.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
11.6.3.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
11.6.3.12	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1"	UN	50,00
11.6.3.13	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
11.6.3.14	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.7	PARA RAIOS (SPDA)		
11.7.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00
11.7.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
11.7.3	PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO Ø5MM (REF. TEL-744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO Ø8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.	UN	60,00
11.7.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 22 de 34



[Handwritten signature]

4

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

11.7.5	PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA	UN	1.000,00
11.7.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	31,00
11.7.7	TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922	UN	29,00
11.7.8	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO	M	240,00
11.7.9	SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE)	UN	39,00
11.7.10	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
11.7.11	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM	UN	1,00
11.7.12	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO		
12.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00
12.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT n° 1720230003992 de 07/08/2023, página 23 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

7



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

12.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.1.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.1.8	CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS	UN	2,00
12.1.9	CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS	UN	1,00
12.1.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.1.11	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
12.1.12	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.1.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.14	PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP	UN	1,00
12.1.15	FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00
12.1.16	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 1" 3P TECHNIK	UN	1,00
12.1.17	SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00
12.1.18	FILTRO VOLUMÉTRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 24 de 34



[Handwritten signature]

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

12.1.19	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00
12.2	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS		
12.2.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
12.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
12.2.3	TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO	UN	8,00
12.2.4	BEBEDOURO	UN	1,00
12.2.5	DUCHA HIGIENICA	UN	1,00
12.3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA		
12.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
12.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	270,00
12.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	102,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT n° 17202300039992 de 07/08/2023, página 25 de 34



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

12.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
12.3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
12.3.6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,00
12.3.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
12.4	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE		
12.4.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
12.5	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO		
12.5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,00
12.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
12.5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 26 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

12.6	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO		
12.6.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
12.6.2	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.6.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
12.6.4	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.7	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
12.7.1	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
12.7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
12.8	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO		
12.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	49,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT n° 17202300003992 de 07/08/2023, página 27 de 34



[Handwritten signature]

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

12.8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,00
12.9	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO		
12.9.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
12.9.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
12.9.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
12.9.4	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM	UN	9,00
12.10	APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)		
12.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.10.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
12.10.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
12.10.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL	UN	1,00

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 17202300039992 de 07/08/2023, página 28 de 34



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
12.10.5	EXPURGO EM INOX	UN	1,00
12.10.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
12.10.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
12.10.8	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.10.9	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX	M	17,20
12.10.10	BANCADA EM INOX	M	1,80
12.10.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	15,15
12.10.12	BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	3,00
12.10.13	ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS)	UN	2,00
12.11	IMPLANTAÇÃO		
12.11.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA		
12.11.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
12.11.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-	M	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 29 de 34



[Handwritten signature]

47

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
12.11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO		
12.11.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00
12.11.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	126,00
12.11.3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
12.11.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00
12.11.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
12.11.3.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00
12.11.4	TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
12.11.4.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL	M	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 22159512023.

CAT n° 1720230003992 de 07/08/2023, página 30 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]
4

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

	COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		
12.12	SERVIÇOS		
12.12.1	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00
12.12.2	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00
12.12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM	UN	18,00
12.12.4	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM	UN	3,00
12.12.5	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
12.12.6	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
13	AR-CONDICIONADO		
13.1	APARELHOS		
13.1.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	12,00
13.1.2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00
13.1.3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00
13.1.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 31 de 34



[Handwritten signature]
4

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

13.1.5	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00
13.1.6	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
13.1.7	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
13.1.8	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	160,00
13.2	VENTILADORES		
13.2.1	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m ³ /h - 220V BIVOLT - 50W	UN	1,00
13.2.2	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	10,00
13.3	OUTROS		
13.3.1	REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO	M	10,00
14	GASES ESPECIAIS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT n° 1720230003992 de 07/08/2023, página 32 de 34



[Handwritten signature]
5

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

14.1	TUBULAÇÃO		
14.1.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
14.2	EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA		
14.2.1	POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO	UN	5,00
14.3	CENTRAIS		
14.3.1	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA	UN	1,00
14.3.2	CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL	UN	1,00
15	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
15.1	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	46,66
15.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	311,05
16	SERVIÇOS ACRESCIDOS DE CONTRATO		
16.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	343,42
17	SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS		
17.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	165,00
17.2	MURO DE DIVISA - h = 2,00 metros	M	100,40
18	SUPRESSÃO		
18.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-165,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 33 de 34



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

[Handwritten signature]
7

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Salto do Lontra, 27 de julho de 2023.

LILIAN RENATA
CANI
DEPIERI:990672
00930

Assinado de forma digital por LILIAN
RENATA CANI DEPIERI-99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=LILIAN RENATA
CANI DEPIERI, cn=LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:99067200930
Dados: 2023.08.07 08:26:06 -03'00'

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 221595/2023.

CAT nº 1720230003992 de 07/08/2023, página 34 de 34



Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3205/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**

Registro: **PR-184958/D**

RNP: **1719157545**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720212808170** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2021 Baixada em: 09/06/2021** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60**

Rua: **AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº: 1080**

Complemento: **PREFEITURA DE CAPANEMA Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000**

Contrato: **377/2020** celebrado em **13/08/2020** Vinculado a ART: **1720203599083**

Valor do contrato: **R\$ 1.001.626,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **CHÁCARA 1-A SETOR NE E CHÁCARA 78 SETOR SE Nº: S/N**

Bairro: **CHÁCARAS URBANAS INDUSTRIAL**

Cidade: **CAPANEMA**

UF: **PR**

CEP: **85760-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,651846 x -53,803289**

Data de início: **14/08/2020** Conclusão efetiva: **14/05/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

CNPJ: **75.972.760/0001-60**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 1200 M2; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1200 M2; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 1200 M2; **4- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 1200 M2; **5- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de sistema de água potável, 1200 M2; **6- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 1200 M2; **7- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 1200 M2; **8- Execução** Execução de obra de vedação em alvenaria, 1400,44 M2; **9- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1200 M2

Observações:

Trata-se de quatro barracões industriais

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3205/2021

30/09/2025 13:07





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3205/2021

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 167871/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167871/2021.

CAT nº 3205/2021 de 10/06/2021, página 2 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

ATESTADO DE
CONCLUSÃO DE OBRA E
CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que o profissional **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA, Engenheiro Civil**, inscrito no CPF nº 006.860.832-29, com registro no CREA nº PR-184958/D, RNP: 1719157545, junto a empresa **ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA**, empresa privada, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.483.813/0001-27, estabelecida na Rua Romano Zanchet, 3292, Sala 01-CEP: 85770-000 - Bairro Centro, Realeza/PR, com Inscrição no CREA-PR nº 71982, iniciou em 14 de agosto de 2020 e concluiu na data de 15 de maio de 2021 para o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, CNPJ: 75.972.760/0001-60 a **Execução (construção) de quatro barracões industriais em concreto pré-moldado, com espaço para salão de trabalho, escritório e instalações sanitárias, uma para PNE. Totalizando uma área de 1.200,00 m² (uns mil e duzentos metros quadrados)**, obra localizada sobre a Chácara 1-A Setor NE e Chácara 78 setor SE, s/n, Chácaras Urbanas Industrial - 85760-000 no Município de Capanema, Estado do Paraná, referente ao processo licitatório Tomada de Preços 13/2020 e Contrato nº 377/2020, conforme ART nº 1720212808170, executando os seguintes serviços:

- Execução de estrutura de concreto pré-fabricado/moldado em 1.200,00 m²
- Execução de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico em 1.200,00 m²
- Execução de instalação de sistema de esgoto sanitário em 1.200,00 m²
- Execução de instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA em 1.200,00 m²
- Execução de instalação de sistema de água potável em 1.200,00 m²
- Execução de obra de estrutura de concreto armado em 1.200,00 m²
- Execução de instalações elétricas para fins industriais em 1.200,00 m²
- Execução de obra de edificação de alvenaria em 1.400,44 m²
- Execução da instalação de estrutura metálica para edificação em 1.200,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS - ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA				
Município:	CAPANEMA			
Obra:	CONSTRUÇÃO DE 04 BARRACÕES INDUSTRIAIS			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46) 3552-1321

CAPANEMA - PR

3

7



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		
73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	5.000,00
1.1.2		LOCACAO		
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.200,00
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		
1.2.1.1		ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL		
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS		
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	3,00
1.2.2		BARRACAO DE OBRA		
93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	149,92
2.1.4		ATERRO MANUAL		
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	94,64
2.1.8		COMPACTACAO MANUAL		
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2.400,00
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		
89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,00
2.4.7		RALOS		
89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,00
3		FUNDAÇOES		
3.2		ESTACA TIPO BROCA		
98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	372,00
4		ESTRUTURAS		
4.1		FORMAS		
4.1.1		FORMAS PARA FUNDAÇOES		
5970	SINAPI/2016	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	1.562,48
4.2		ARMADURAS		
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.470,36
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.872,00
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.104,40

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

Handwritten signature

Handwritten signature



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,40
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	321,56
4.4		LASTROS		
4.4.1		AGREGADO		
94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	43,32
4.4.3		LASTRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		
83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	72,16
4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS		
4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS		
74141/2	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	70,32
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		
93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	62,00
93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	62,00
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
		PILAR PRÉ MOLDADO MACIÇO 23X23 CM PÉ DIREITO 5,00 M MAIS ENGASTAMENTO DE 1,80 M FORNECIMENTO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL DA OBRA	UNID	40,00
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
5.1		ALVENARIA		
5.1.5		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL		
89458	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	1.400,44
6		COBERTURA		
6.5		TELHA METALICA		
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.324,48
6.11		CALHAS		
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	172,80
x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		
		ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURA VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA DE CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.200,00
75220	seil abr/19	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	86,40
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA		
7.1.3.1		ALMOFADADAS		



[Handwritten signatures and initials]



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

91325	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
91326	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
91327	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.7		PORTAS EM FERRO/ACO		
7.1.7.3		TIPO CHAPA		
73933/2	SINAPI/2016	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	74,20
7.1.9		JANELAS EM FERRO/ACO		
7.1.9.1		BASCULANTES		
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	51,00
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
8.2		INSTALAÇÕES ELÉCTICAS		
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,80
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,40
91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
8.2.5		CABOS		
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	509,60
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,20
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,40
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	528,40
92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,40
8.2.8		CAIXAS		
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o
número do protocolo: 167871/2021.

CAT nº 3205/2021 de 10/06/2021, página 6 de 11



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.2.11		DISJUNTORES		
8.2.11.1		MONOPOLARES		
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
74130/2	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.2.11.2		BIPOLARES		
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
8.2.11.3		TRIPOLARES		
74130/5	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.2.12		INTERRUPTORES		
8.2.12.1		SIMPLES		
91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
8.2.12.2		PARALELOS		
91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
8.2.13		TOMADAS		
91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
8.2.18		LUMINARIAS		
73953/8	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
8.2.20		LAMPADAS		
8.2.20.5		LAMPADAS DE LED		
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
8.2.21		REATORES E OUTROS		
83391	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,00
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	244,00
8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO		
72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	36,00
8.3.4		CORDOALHA		
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	420,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167871/2021.

CAT nº 3205/2021 de 10/06/2021, página 7 de 11





Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	328,00
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 80A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE PROTEÇÃO COM MEDIDOR E ATERRAMENTO	UNID	4,00
		UNIDADE CONSUMIDOURA DE EMBUTIR(QUADRO DE MEDIÇÃO)	UNID	4,00
9		INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
9.3.12		ENTRADA DE AGUA		
95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	4,00
95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4"), 1,5 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
88547	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00
9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		
94663	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
95141	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,68
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,80
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,52
91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,56
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,32
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,36
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,96
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 167871/2021.

CAT n° 3205/2021 de 10/06/2021, página 8 de 11



CREA-PR
Conselho Regulador de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	56,00
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
95463	SINAPI/2016	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4,00
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	4,00
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	24,00
9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.4.5		LAVATORIOS		
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		
89973	SINAPI	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS		
95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		
89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	8,00
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		
AUX 0962	SEIL FEV 2017	EXTINTOR DE PÓ ABC 6 KG INCLUINDO PINTURA DEMARCATÓRIA	UN	16,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 16787/1/2021.

CAT nº 3205/2021 de 10/06/2021, página 9 de 11



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

765	SEIL FEV 2017	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM - FORNEC. E INST.	PÇ	8,00
3129	SEIL FEV 2017	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=70CM - FORNEC. E INST.	UN	4,00
AUX 2645	SEIL FEV 2017	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9w/127V DURAÇÃO MÍNIMA 1 HORA E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 165 LUMENS COM IND. SAÍDA	UN	20,00
37539	SINAPI-I JAN/2020	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,00
37558	SINAPI-I JAN/2020	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	12,00
AUX 1810	SEIL FEV 2017	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
AUX 3233	SEIL FEV 2017	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20 CM - FORNEC. E INSTAL.	UN	16,00
34723	SINAPI-I JAN/2020	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,81
1424	SEIL FEV 2017	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST.	UN	8,00
1421	SEIL FEV 2017	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=25 CM, FORNEC. E INST. - PORTAS	PÇ	4,00
1000849	SINAPI JAN/2020	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
10		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
87876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	217,20
87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	70,32
87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	93,00
89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÉS OU SEMI-GRÉS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	93,00
74106/1	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	29,84
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	70,32
88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	49,04
73924/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	148,40
79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	84,84
10.4.12		PINTURA EM FACHADAS		
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	70,32

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167871/2021.

CAT n° 3205/2021 de 10/06/2021, página 10 de 11



[Handwritten signature]

4

[Handwritten mark]



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
	SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.200,00

Onde executou os serviços contratados atendendo a todas as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos pelos projetos e normas vigentes.

Não existindo fatos que desabone sua idoneidade.

Capanema, PR. 10 de Junho de 2021.

Rubens Luis Rolando Souza
Reg.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula N.º 4.1943-1
CREA-RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-RS 88.296/D
RNP: 2201098190
CPF 513.358.830-53
Fiscal do contrato

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167871/2021.

CAT nº 3205/2021 de 10/06/2021, página 11 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

4863/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**

Registro: **PR-184958/D**

RNP: **1719157545**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720202949749** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/07/2020 Baixada em: 16/07/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JLR MACHADO DA SILVA & CIA LTDA**

Contratante: **TEREZA F.T. DE ANDRADE & CIA LTDA** CNPJ: **06.080.849/0001-07**

Rua: **RUA JOSÉ ANTÔNIO BELLE** Nº: **3242**

Complemento: **Bairro: INDUSTRIAL**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **celebrado em 19/03/2020**

Valor do contrato: **R\$ 15.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD PR 182** Nº: **S/N**

Complemento: **KM 389 - PRÓXIMO AO TREVO DE ACESSO À UFFS** Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **23/03/2020** Conclusão efetiva: **15/07/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **TEREZA F.T. DE ANDRADE & CIA LTDA**

CNPJ: **06.080.849/0001-07**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 502,7 M2; **2- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 502,7 M2; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de estrutura metálica para edificação, 502,7 M2; **4- Execução** Execução de instalação de artefatos de cimento, 320 M2

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta a seguinte informação:

- RNP do Responsável Técnico;


CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4863/2020

30/09/2025 13:08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 199503/2020.

CAT nº 4863/2020 de 21/07/2020, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

4863/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 199503/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 199503/2020.

CAT nº 4863/2020 de 21/07/2020, página 2 de 3



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

TEREZA F. T. DE ANDRADE & CIA LTDA, estabelecida na Rua José Antônio Belle, nº 3242, Município de Realeza, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 06.080.849/0001-07, neste ato representado pelo sócio administrador, Tereza de Fatima Talini de Andrade, empresária, CPF nº 024.278.829-76, atesta que a empresa **JLR MACHADO DA SILVA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, estabelecida na Rua Romano Zanchet, nº 3292, sala 01, município de Realeza, junto ao seu responsável técnico **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**, engenheiro civil, inscrito no **CREA-PR nº 184958/D** executou a seguinte obra, conforme descrito abaixo:

- Execução de uma edificação em alvenaria e concreto armado, cobertura em laje e estrutura de tesouras metálicas com revestimento de telhas metálicas aluzinc tipo sanduiche; Instalações de Equipamentos Hidrossanitários; Elétricos; Telefônicos e de Prevenção de Incêndios; Instalação de piso intertravado de concreto.

- Área da Edificação: 502,70 m² de edificação em alvenaria e concreto armado.

502,70 m² de cobertura em estrutura metálica.


502,70 m² de instalações elétricas, hidrossanitária, telefonia e prevenção de incêndio.

320,00 m² de piso intertravado de concreto.

- Endereço da obra: Rodovia KM 389 - Próximo Ao Trevo De Acesso a UFFS, Zona Rural, Município de Realeza- PR, CEP: 85770-000

- Data de início: 23/03/2020 Data de Conclusão: 15/07/2020
- Conforme Registro de Responsabilidade Técnica – ART nº 1720202949749

Realeza, 17 de julho de 2020



Tereza F. T. Andrade

TEREZA DE FATIMA TALINI DE ANDRADE
SÓCIA PROPRIETÁRIA

Tereza F. T. de Andrade & Cia. Ltda
CNPJ 06.080.849/0001-07

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSEANGELA SCANAGATA PAVAN - TABELIÁ SUBSTITUTA
MARCIA LENA LORINI - ESCRIVENTE AUTORIZADA

FONE: (46) 3543-1181

uULXy.hi4nv.Ljki7 - kJfV...AHksa

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **TEREZA DE FATIMA TALINI DE ANDRADE** do que dou fé. Em test. da verdade.

Realeza-PR, 17 de julho de 2020

Marcia Lena Lorini - Escrevente



M

7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008719

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

Registro: PR-184958/D

RNP: 1719157545

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720247040308 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/12/2024 Baixada em: 05/12/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

Contratante: CONCRETIZA PRÉ-MOLDADOS, ESQUADRIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.723.069/0001-05

Rua: RODOVIA PR REALEZA/SANTA IZABEL DO OESTE Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: 01/2024 celebrado em 02/04/2024 Vinculado a ART: 1720242635150

Valor do contrato: R\$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 281 - LINHA AGUA BRANCA Nº: 000

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: REALEZA

UF: PR

CEP: 85770-000

Coordenadas Geográficas: -25,790442 x -53,515324

Data de início: 03/04/2024 Conclusão efetiva: 24/07/2024

Finalidade:

Proprietário: CONCRETIZA PRÉ-MOLDADOS, ESQUADRIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.723.069/0001-05

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 1875 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008719/2024

30/09/2025 13:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 324962/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

[Assinatura]



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324962/2024.

CAT nº 1720240008719 de 05/12/2024, página 1 de 2



[Assinatura]

47



**CONCRETIZA
PRÉ-MOLDADOS**

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem possa interessar, que o profissional **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 006.860.832-29, com registro no CREA nº PR-184958/D e RNP nº 1719157545, em conjunto com a empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.483.813/0001-27 e com registro no CREA-PR nº 71982, concluiu para a empresa **CONCRETIZA PRÉ-MOLDADOS, ESQUADRIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.723.069/0001-05, representada por sua Sócia-Administradora, Sra. Adriana Maria Rovani Machado da Silva, inscrita no CPF nº 643.816.929-34, a execução de uma obra iniciada em 03 de abril de 2024 e finalizada em 24 de julho de 2024.

A referida obra, localizada na Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural de Realeza - PR, consistiu na construção de um barracão pré-moldado com área total de 1.875,00 M².

A obra foi realizada conforme especificações técnicas detalhadas na **ART Nº 1720247040308**, abrangendo os seguintes serviços:

- Edificação em Sistema Pré-Fabricado. 1.875,00M²
- Fechamento Lateral Metálico. 800,00M²
- Fechamento com Placas de Concreto. 1.200,00M²
- Estrutura Metálica para Cobertura. 1.875,00M²
- Telhamento com Aluzinco. 1.875,00M²
- Piso de Concreto Industrial 1.875,00M²

Onde executou os serviços contratados atendendo a todas as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos pelos projetos e normas vigentes.

Realeza, 05 de dezembro de 2024



**CONCRETIZA
PRÉ-MOLDADOS**

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO
DA SILVA:64381692934
Dados: 2024.12.05 15:03:09 -03'00'

Adriana Maria Rovani Machado da Silva
Sócia-Administradora

CPF: 643.816.929-34 - RG: 4.901.496-1

Concretiza Pré-Moldados, Esquadrias e Empreendimentos Ltda

CNPJ: 10.723.069/0001-05

CONCRETIZA PRÉ-MOLDADOS, ESQUADRIAS E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 10.723.069/0001-05

Rodovia PR-281, S/N, Linha Água Branca - Zona Rural - Fone: (46) 99919-0500

E-mail: administrativo@concretizapremoldados.com

Realeza - PR - 85770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 324962/2024.

CAT nº 1720240008719 de 05/12/2024, página 2 de 2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240008650

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**

Registro: **PR-184958/D**

RNP: **1719157545**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720232265902** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/05/2023** Baixada em: **25/11/2024** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA** CNPJ: **78.113.834/0001-09**

Rua: **AV. SIMÃO FAQUINELLO** Nº: **364**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PRANCHITA** UF: **PR** CEP: **85730-000**

Contrato: **040/2023** celebrado em **30/03/2023**

Valor do contrato: **R\$ 3.177.895,12** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **MARGENS BR 163 - KM 39,5** Nº: **000**

Complemento: **LOTE 101 DA GLEBA 225 - SA. Bairro: ZONA RURAL**

Cidade: **PRANCHITA**

UF: **PR**

CEP: **85730-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,032887 x -53,734664**

Data de início: **01/05/2023** Conclusão efetiva: **19/09/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA**

CNPJ: **78.113.834/0001-09**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1280,82 M2

Observações:

Execução por empreitada global da obra

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008650/2024

30/09/2025 13:07





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008650

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 323399/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 2 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

47





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que o profissional **José Leandro Rovani Machado da Silva, Engenheiro Civil**, inscrito no CPF nº **006.860.832-29**, com registro no CREA nº **PR-184.958/D**, RNP nº **1719157545**, junto a **Rovani Machado Construtora Ltda**, empresa privada, devidamente inscrita no CNPJ nº **36.483.813/0001-27**, estabelecida na Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural, Realeza/PR, CEP nº **85.770-000** com inscrição no **CREA-PR nº 71982**, iniciou em 01 de maio de 2023 e conclui em 19 de setembro de 2024, para o **Município de Pranchita/PR, CNPJ nº 78.113.834/0001-09**, a **Construção de Centro Comunitário (Anfiteatro e Restaurante)**, localiza nas Margens da BR-163 – KM 39,5, referente ao processo licitatório **Concorrência Pública nº 01/2023** e **Contrato nº 40/2023**, conforme **ART nº 1720232265902**, executando os serviços abaixo descritos na planilha:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.2	LOCACAO		
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	173,00
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.2	BARRACAO DE OBRA		
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00
COMPOSIÇÃO 04656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,30 M	MES	10,00
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR







MUNICÍPIO DE PRANCHITA



COMPOSIÇÃO 00051	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA		
102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	24,84
96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	54,72
101208	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	429,17
2.1.5	ATERRO MECANIZADO		
94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	19,96
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	429,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 4 de 29



[Handwritten signature]

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

47



2.1.9	COMPACTACAO MECANICA		
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	937,11
2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
2.3.9	TUBOS DE CONCRETO		
95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	69,00
	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,48
REF.ITEM 97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	3,00
3	FUNDAÇÕES		
3.8	ESTACA TIPO TUBULAO		
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2.260,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	FORMAS		
4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	984,00







MUNICÍPIO DE PRANCHITA



92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	505,58
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	913,08
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	487,97
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	505,58
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	913,08
4.2	ARMADURAS		
4.2.3	ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	217,00
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.163,30
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	810,90
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.209,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 6 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	248,00
96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,10
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.831,10
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	761,30
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.872,40
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	281,10
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.367,00
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 7 de 29



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,10
4,3	CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.4	ESTRUTURAL USINADO		
4.3.4.1	CONCRETAGENS		
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	53,66
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	113,16
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	90,91
4.5	LAJES PRE-MOLDADAS		
4.5.2	LAJES PRE-MOLDADAS		
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	509,26
4.6	ELEMENTOS DIVERSOS		
4.6.2	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		
4.6.2.1	CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	96,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 8 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

[Handwritten signature]



93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,60
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,60
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,70
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	96,38
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
5.1	ALVENARIA		
5.1.12	ENCUNHAMENTO		
103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.678,65
5.2	DIVISORIAS E PAREDES		
5.2.2	DIVISORIAS		
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	49,23
6	COBERTURA		
6.4	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO		
100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	5.711,96
6.5	TELHA METALICA		



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.240,56
6.10	TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS		
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.240,56
6.11	CALHAS		
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	123,13
6.13	RUFOS		
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	242,96
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.1	ESQUADRIAS E ACESSORIOS		
7.1.1	MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS		
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	14,00
7.1.6	PORTAS EM ALUMINIO		
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,52
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	23,73
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 10 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

[Handwritten signature]

7

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



7.1.10	COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		
99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	7,20
99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	7,20
7.1.11	JANELAS EM ALUMINIO		
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	87,32
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	69,70
7.1.13	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS		
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 11 de 29



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



	SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
COTAÇÃO	GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA LISA PARA MOLDURA DE JANELA EM MADEIRA MACIÇA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UNIDADE M)	M	13,40
COTAÇÃO	PELE DE VIDRO - ESQUADRIA EM ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETO FOSCO FORMADA POR FERFIS DE 3,5X3,5CM. VIDRO REFLETA FUMÊ COM ESPESSURA DE 6 MM.	M2	164,25
COTAÇÃO	JANELA TIPO BASCULANTE DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	21,60
COTAÇÃO	PORTA DE ABRIR TIPO GIRO EM ALUMÍNIO E VIDRO COM QUATRO FOLHAS SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE ABRIR COM BARRA ANTI PÂNICO - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	73,50
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
8.2.3.1	ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		
96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14,00
8.2.3.2	ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
8.2.3.4	ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 12 de 29



[Handwritten signature]

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

[Handwritten initials]



91841	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	941,13
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	72,29
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	39,77
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	94,41
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	182,53
8.2.5	CABOS		
8.2.5.1	ISOLAMENTO 450/750V		
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	834,39
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,51
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.348,31
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,96

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 13 de 29



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	306,63
8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV		
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,14
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	229,55
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
8.2.8	CAIXAS		
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 14 de 29



De

W

4

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
8.2.9	QUADROS DE ENERGIA		
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.2.11	DISJUNTORES		
8.2.11.1	MONOPOLARES		
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.2.11.2	BIPOLARES		
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2.11.4	OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR		
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
8.2.12	INTERRUPTORES		
8.2.12.1	SIMPLES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 15 de 29



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
8.2.13	TOMADAS		
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
8.2.18	LUMINARIAS		
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
8.2.21	REATORES E OUTROS		
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
8.3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 16 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



8.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO		
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00
8.3.4	CORDOALHA		
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	553,60
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	173,50
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
REF. ITEM 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	26,03
REF. ITEM 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,03
COTAÇÃO	DPS 175V 8KA CLASSE II. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
COTAÇÃO	DR 25 BIPOLAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE LED BRANCA 120 CM 36 W - 3000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE LED BRANCA 24 W - 1800 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66,00
COTAÇÃO	REFLETOR LED 30 W - 2200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
9.1	INSTALACOES PARA GAS - GLP		
9.1.4	TUBOS DE COBRE		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 17 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

MUNICÍPIO DE PRANCHITA



97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,04
9.2	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
9.2.3	ABRIGOS PARA HIDRANTES		
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.2.4	HIDRANTE SUBTERRANEO		
101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.2.6	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES		
92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
92639	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
9.2.7	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO		
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,27

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 18 de 29







Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,32
9.2.8	CONEXOES DE ACO GALVANIZADO		
92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
92352	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
9.2.10	EXTINTORES		
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00
101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00
9.3	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
9.3.12	ENTRADA DE AGUA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 19 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.3.14	RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00
9.3.16	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
9.3.16.1	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	162,45
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,53
9.3.16.3	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 20 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

7



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



9.3.24	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,50
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,68
91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,44
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	128,12
9.3.29	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 21 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,10
91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150,75
9.3.33	SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
98056	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M ² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
9.4	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.4.2	BANCADAS		
86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
9.4.5	LAVATORIOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 22 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.4.8	APARELHOS SANITARIOS		
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00
9.4.9	SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 23 de 29



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.4.10	REGISTROS E VALVULAS		
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		
REF. ITEM 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
REF. ITEM 97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
REF. ITEM 98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
REF. ITEM 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 24 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

7

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



REF. ITEM 102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
COTAÇÃO	LUMINÁRIA BLOCO DE EMERGÊNCIA 2 FAROL 8W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
COTAÇÃO	ESCADA DE ACESSO A RESERVATÓRIOS, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COM 1,90 M DE ALTURA E 0,80 M DE LARGURA, DEGRAUS ESPAÇADOS A CADA 0,33 M E COM CAMADA ANTIDERRAPANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
COTAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EM PVC *2*MM, ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS, CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,48
COTAÇÃO	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL COM SIRENE PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO. CONFORME NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
COTAÇÃO	AVISADOR SONORO E VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA PLANET 12 V 7 A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
COTAÇÃO	CONJUNTO MANÔMETRO, FLUXOSTATO, VÁLVULA GLOBO, UNIÃO ACENTO TÔNICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO DRENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
COTAÇÃO	CENTRAL DE GLP COM CAPACIDADE DE 04 P-45 - COM PORTA EM TELA METÁLICA E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO EM TELA METÁLICA NAS LATERAIS - COM OBSTÁCULOS DE PROTEÇÃO E TUBULAÇÃO EM COBRE CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT nº 1720240008650 de 03/12/2024, página 25 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1.2	CHAPISCO		
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.858,34
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.169,74
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	738,65
10.1.3	EMBOÇO		
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	738,65
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.169,74
10.1.9	CERAMICAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 26 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	250,32
87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	34,62
10.1.11	REVESTIMENTO COM PEDRA		
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_06/2014	M2	5,10
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	M2	6,34
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	1.223,42
10.2	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		
10.2.4	IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	811,05
10.2.10	PEITORIL		
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	80,40
10.3	REVESTIMENTO DE PISOS		
10.3.2	CONTRAPISO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 27 de 29



Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

7



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.234,86
10.3.12	PISO DE CONCRETO		
94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	937,11
10.3.13	SOLEIRAS E RODAPES		
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	51,05
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	486,88
10.4	PINTURAS		
10.4.2	EMASSAMENTO		
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.742,93
10.4.3	MASSA ÚNICA		
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.858,34
10.4.7	FUNDO PREPARADOR		
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.742,93
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 28 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR



MUNICÍPIO DE PRANCHITA



88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.742,93
	SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
COTAÇÃO	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UNIDADE M2)	M2	1.234,86
REF. ITEM 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	46,86
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
12.1	LIMPEZAS		
12.1.2	LIMPEZA DE PISOS		
99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.234,86

Pranchita, 03 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br DENIS HENRIQUE POTRICK ZATTA
Data: 03/12/2024 10:40:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Denis Henrique Potrick Zatta
Engenheiro Civil
CREA PR-175703/D

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323399/2024.

CAT n° 1720240008650 de 03/12/2024, página 29 de 29



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS ESPECIFICAÇÕES DA OBRA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Planalto/PR

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 005/2026

Processo Licitatório nº 058/2026

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rod. PR - Realeza/Santa Izabel do Oeste, N.º 281, bairro Rural do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada por **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresária, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza – PR, nascida aos 08 de abril de 1972, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, nos termos que dispõem a alteração contratual, que encontra-se devidamente Registrada junto a junta comercial do Estado do Paraná, nos termos em que dispõem o ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná; juntamente com seu Engenheiro, responsável técnico da obra o Sr. **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com CREA sob o nº PR-184.958/D, filho de Alcimir Machado da Silva e de Adriana Maria Rovani, com CPF/MF registrado sob o nº 006.860.832-29, e RG sob o nº 12.891.826-4 SESP/PR, residente e domiciliado em Rua Belém, 3090, Edifício Jaime Martini, Apartamento 606, Centro de Realeza – PR, vêm por meio do presente, todos, **DECLARAR que para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.**

Realeza/PR, 06 de abril de 2026

ADRIANA MARIA
ROVANI MACHADO DA
SILVA:64381692934

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.04.06 20:26:24 -03'00'

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

neste ato representada por:

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

JOSE LEANDRO
ROVANI MACHADO DA
SILVA:00686083229

Assinado de forma digital por JOSE
LEANDRO ROVANI MACHADO DA
SILVA:00686083229
Dados: 2026.04.06 20:29:12 -03'00'

JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

Engenheiro Civil

CREA sob o nº PR-184.958/D

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza – PR - 85770-000



DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Planalto/PR
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 005/2026
Processo Licitatório nº 058/2026

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rod. PR - Realeza/Santa Izabel do Oeste, N.º 281, bairro Rural do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada por **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresária, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza – PR, nascida aos 08 de abril de 1972, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, nos termos que dispõem a alteração contratual, que encontra-se devidamente Registrada junto a junta comercial do Estado do Paraná, vêm por meio deste conforme dispõem o Edital firmar que o engenheiro responsável técnico da empresa é o profissional indicado abaixo que assina e concorda:

Nome	Especialidade	CREA nº	Assinatura
José Leandro Rovani Machado da Silva	Engenheiro Civil	PR-184958/D	JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA:00686083229 Assinado de forma digital por JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA:00686083229 Dados: 2026.04.06 20:28:59 -03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Realeza/PR, 06 de abril de 2026

ADRIANA MARIA
ROVANI MACHADO DA
SILVA:64381692934

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA
SILVA:64381692934
Dados: 2026.04.06 20:26:44 -03'00'

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.
neste ato representada por:
ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

CONTRATANTE:

Construtora Concretiza Ltda, inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural de Realeza - PR, neste ato representada por seu representante legal, Adriana Maria Rovani Machado da Silva, inscrita no CPF nº 643.816.929-34, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADO:

Jose Leandro Rovani Machado da Silva, inscrito no CPF nº 006.860.832-29 e no CREA sob nº PR-184.958/D, residente e domiciliado em Rua Belém, 3090, Edifício Jaime Martini, Apartamento 606, Centro de Realeza - PR, doravante denominado **CONTRATADO**.

As partes acima qualificadas têm entre si justo e contratado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL**, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil pelo **CONTRATADO** para atender a todas as obras realizadas pela **CONTRATANTE**, no período estabelecido neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de **dois anos**, com início em **04 de dezembro de 2024** e término em **04 de dezembro de 2026**, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual, desde que haja interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA

3.1. O **CONTRATADO** realizará os serviços com uma carga horária de **2 (duas) horas diárias**, de segunda a sexta-feira, totalizando **10 (dez) horas semanais**.

CONSTRUTORA CONCRETIZA
CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990
E-mail: concretiza.eng@outlook.com
Realeza - PR - 85770-000



CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

4.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de **RS 5.000,00 (cinco mil reais)**, independentemente da quantidade de obras em andamento.

4.2. O pagamento será efetuado até o **quinto dia útil** do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio de transferência bancária para a conta indicada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1. Realizar o acompanhamento técnico de todas as obras da CONTRATANTE, emitindo relatórios, laudos e pareceres técnicos quando necessário.

5.2. Garantir a conformidade técnica das obras com as normas vigentes e boas práticas de engenharia.

5.3. Atender às demandas técnicas e administrativas relacionadas ao objeto deste contrato.

5.4. Comparecer presencialmente aos canteiros de obras, sempre que solicitado, dentro da carga horária contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Disponibilizar todas as informações e documentos necessários à execução dos serviços pelo CONTRATADO.

6.2. Efetuar o pagamento da remuneração no prazo estabelecido.

6.3. Assegurar as condições mínimas para o exercício das atividades técnicas do CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- a) Por mútuo acordo entre as partes;
- b) Por descumprimento de quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas;
- c) Por vontade de uma das partes, mediante aviso prévio de **30 (trinta) dias**.

7.2. Em caso de rescisão imotivada pela CONTRATANTE, será devido ao CONTRATADO o pagamento de uma multa equivalente a **50% do valor mensal da remuneração**, salvo se o prazo de aviso prévio for cumprido integralmente.



CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Realeza - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em **2 (duas) vias de igual teor e forma**, na presença de **2 (duas) testemunhas**.

Realeza - PR, 04 de dezembro de 2024.


CONTRATANTE:



Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2024.12.04 15:44:56 -03'00'


Adriana Maria Rovani Machado da Silva
Construtora Concretiza Ltda

CONTRATADO:

Documento assinado digitalmente
 JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA
Data: 04/12/2024 15:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Leandro Rovani Machado da Silva


TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente
 JOAO PEDRO ROVANI MACHADO DA SILVA
Data: 04/12/2024 20:24:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1. _____

Nome: João Pedro Rovani Machado da Silva

CPF: 006.860.842-09

Documento assinado digitalmente
 ALCIMIR MACHADO DA SILVA
Data: 04/12/2024 20:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. _____

Nome: Alcimir Machado da Silva

CPF: 967.402.139-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANAENSE

RG: 12.891.826-4

POLEGAR DIREITO



Ernesto Antunes da Cunha Neto

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.891.826-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/03/2016

NOME: JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

FILIAÇÃO: ALDIR MACHADO DA SILVA
ADRIANA MARIA ROVANI

NATURALIDADE: REALEZA/PR DATA DE NASCIMENTO: 26/01/1998

DOC ORIGEM: COMARCA-REALEZA/PR, DA SEDE
C NASC=11730, LIVRO=29A, FOLHA=191

CPF: 006.880.832-29

CURTIÇA/PR

SANCES VICENES DA COSTA BICHELLOTTO
ASSINATURA DO DIRETOR
LE Nº 7.116 DE 29/08/20

PROIBIDO PLASTIFICAR



FSE91564

Tabelação de Notas
Exclusivo para
Atendimento ao Cidadão

SELO
FUNARREN

SELEIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR

Autentico a presente copia por
ser reprodução fiel da original
que foi apresentada.

O referido é verdade e sou fe.

Realeza - PR, 20 MAIO 2020

Ernesto Antunes da Cunha Neto

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF: 044.715.168-55
TABELIAO

16.475.944-1

9611600265

16.475.944-1

F

R

de

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

**À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Planalto/PR
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 005/2026
Processo Licitatório nº 058/2026**

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rod. PR - Realeza/Santa Izabel do Oeste, N.º 281, bairro Rural do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada por **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresária, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza – PR, nascida aos 08 de abril de 1972, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, nos termos que dispõem a alteração contratual, que encontra-se devidamente Registrada junto a junta comercial do Estado do Paraná, nos termos em que dispõem o ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná; juntamente com seu Engenheiro, responsável técnico da obra o Sr. **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com CREA sob o nº PR-184.958/D, filho de Alcimir Machado da Silva e de Adriana Maria Rovani, com CPF/MF registrado sob o nº 006.860.832-29, e RG sob o nº 12.891.826-4 SESP/PR, residente e domiciliado em Rua Belém, 3090, Edifício Jaime Martini, Apartamento 606, Centro de Realeza – PR, vêm por meio do presente, todos, DECLARAM, sob as penas da lei, que, até a presente data, que possui os veículos, máquinas e equipamentos abaixo relacionados pertencem a nossa empresa e estarão disponíveis em todo o período de execução do objeto licitado.

Nº	Veic/Maq/Equip	Forma Aquisição	Quantidade / Utilização	PERIODO DE EXECUÇÃO
01	MINICARREGADEIRA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
02	CAMINHÃO BASCULANTE	PRÓPRIO	02	Quando Solicitado para execução.
03	VEICULO DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	PRÓPRIO	03	Quando Solicitado para execução.
04	CAMINHÃO MUNCK	PRÓPRIO	05	Quando Solicitado para execução.
05	RETROSCAVADEIRA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
06	BETONEIRAS	PRÓPRIO	04	Quando Solicitado para execução.

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza – PR - 85770-000





07	FERRAMENTAS DIVERSAS (RASTEIS, ASSOPRADORES, PICARETA, CONES, CORTAR, PLACA VIBRATORIA)	PRÓPRIO	10 conjuntos	Quando Solicitado para execução.
08	FERRAMENTAS MANUAIS (CARRINHOS, PÁS, CORTADEIRAS, PICARETAS, ENXADAS, SOQUETES, MARTELOS, MARRETAS, PIQUETES, NÍVEL DE PEDREIRO E LINHA DE NYLON Nº 100)	PRÓPRIO	10 conjuntos	Quando Solicitado para execução.

Realeza/PR, 06 de abril de 2026

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA:64381692934
Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.04.06 20:27:03 -03'00'

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

neste ato representada por:

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA:00686083229
Assinado de forma digital por JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA:00686083229
Dados: 2026.04.06 20:28:46 -03'00'

JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

Engenheiro Civil
CREA sob o nº PR-184.958/D

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza - PR - 85770-000

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELAÇÃO DE USO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Planalto/PR

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 005/2026

Processo Licitatório nº 058/2026

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rod. PR - Realeza/Santa Izabel do Oeste, N.º 281, bairro Rural do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada por **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresária, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza – PR, nascida aos 08 de abril de 1972, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, nos termos que dispõem a alteração contratual, que encontra-se devidamente Registrada junto a junta comercial do Estado do Paraná, nos termos em que dispõem o ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná; juntamente com seu Engenheiro, responsável técnico da obra o Sr. **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com CREA sob o nº PR-184.958/D, filho de Alcimir Machado da Silva e de Adriana Maria Rovani, com CPF/MF registrado sob o nº 006.860.832-29, e RG sob o nº 12.891.826-4 SESP/PR, residente e domiciliado em Rua Belém, 3090, Edifício Jaime Martini, Apartamento 606, Centro de Realeza – PR, vêm por meio do presente, todos, DECLARAM, por meio deste apresentar o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)																
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510
1	MINICARREGADEIRA	UTILIZAÇÃO																	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO																	
		QUANTIDADE	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
3	VEICULO DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES	UTILIZAÇÃO																	
		QUANTIDADE	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
4	CAMINHÃO MUNCK	UTILIZAÇÃO																	
		QUANTIDADE	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05


CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza – PR - 85770-000



5	RETROSCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	BETONEIRAS	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04		
7	FERRAMENTAS DIVERSAS (RASTEIS, ASSOPRADORES, PICARETA, CONES, CORTAR, PLACA VIBRATÓRIA)	UTILIZAÇÃO														1	1	1	1	1	1
		QUANTIDADE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
8	FERRAMENTAS MANUAIS (CARRINHOS, PÁS, CORTADEIRAS, PICARETAS, ENXADAS, SOQUETES, MARTELOS, MARRETAS, PIQUETES, NÍVEL DE PEDREIRO E LINHA DE NYLON Nº 100)	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		QUANTIDADE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J			
			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			

Realeza/PR, 06 de abril de 2026

ADRIANA MARIA
ROVANI MACHADO DA
SILVA:64381692934

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.04.06 20:27:22 -03'00'

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

neste ato representada por:

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

JOSE LEANDRO ROVANI
MACHADO DA
SILVA:00686083229

Assinado de forma digital por JOSE
LEANDRO ROVANI MACHADO DA
SILVA:00686083229
Dados: 2026.04.06 20:28:33 -03'00'

JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

Engenheiro Civil

CREA sob o nº PR-184.958/D

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza - PR - 85770-000



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Planalto/PR
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 005/2026
Processo Licitatório nº 058/2026

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rod. PR - Realeza/Santa Izabel do Oeste, N.º 281, bairro Rural do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada por **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresária, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza – PR, nascida aos 08 de abril de 1972, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, nos termos que dispõem a alteração contratual, que encontra-se devidamente Registrada junto a junta comercial do Estado do Paraná, nos termos em que dispõem o ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná; juntamente com seu Engenheiro, responsável técnico da obra o Sr. **JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com CREA sob o nº PR-184.958/D, filho de Alcimir Machado da Silva e de Adriana Maria Rovani, com CPF/MF registrado sob o nº 006.860.832-29, e RG sob o nº 12.891.826-4 SESP/PR, residente e domiciliado em Rua Belém, 3090, Edifício Jaime Martini, Apartamento 606, Centro de Realeza – PR, vêm por meio do presente, todos, declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Realeza/PR, 06 de abril de 2026

ADRIANA MARIA
ROVANI MACHADO DA
SILVA:64381692934

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.04.06 20:27:42 -03'00'

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

neste ato representada por:

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

JOSE LEANDRO ROVANI
MACHADO DA
SILVA:00686083229

Assinado de forma digital por JOSE
LEANDRO ROVANI MACHADO DA
SILVA:00686083229
Dados: 2026.04.06 20:28:20 -03'00'

JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA

Engenheiro Civil
CREA sob o nº PR-184.958/D

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza – PR - 85770-000

Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Planalto/PR

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 005/2026

Processo Licitatório nº 058/2026

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.483.813/0001-27, com sede na Rod. PR - Realeza/Santa Izabel do Oeste, N.º 281, bairro Rural do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada por **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresária, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Realeza – PR, nascida aos 08 de abril de 1972, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, nos termos que dispõem a alteração contratual, que encontra-se devidamente Registrada junto a junta comercial do Estado do Paraná, nos termos em que dispõem o ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná; para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Realeza/PR, 06 de abril de 2026

ADRIANA MARIA
ROVANI MACHADO DA
SILVA:64381692934

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.04.06 20:28:01 -03'00'

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

neste ato representada por:

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, Linha Água Branca, S/N, Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza – PR - 85770-000

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
NIRE 41209293172
CNPJ 36.483.813/0001-27
Número de Ordem 6
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/02/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 18026

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital 18026
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209293172	CNPJ 36.483.813/0001-27	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36483813000127	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA: 36483813000127	757786036941224409 7	19/06/2024 a 19/06/2025	Sim
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR: 00749336986	624564479674365645 1	10/10/2023 a 09/10/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR: 00749336986	624564479674365645 1	10/10/2023 a 09/10/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.
8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/07/2024 às 10:09:23

7E.E5.F0.6F.76.F0.70.53
26.CD.02.A0.BA.79.A0.3A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	643.816.929-34
Nº de Série do Certificado	7577860369412244097
Nome do Signatário	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA:36483813000127
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	19/06/2024 a 19/06/2025
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	6245644796743656451
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	10/10/2023 a 09/10/2024

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	6245644796743656451
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	10/10/2023 a 09/10/2024



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.536.842,99	R\$ 2.461.831,94
CIRCULANTE		R\$ 1.511.359,62	R\$ 2.196.477,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.931,57	R\$ 835.767,62
DISPONIVEL		R\$ 3.566,91	R\$ 13.927,91
Caixa		R\$ 3.566,91	R\$ 13.927,91
DISPONIVEL EM BANCO		R\$ 10.364,66	R\$ 42.168,33
Banco Cresol conta 17.710-5		R\$ 0,00	R\$ 42.158,32
Banco Sicoob ag 4342 Conta 38.785-1		R\$ 10.364,66	R\$ 10,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 779.671,38
Aplicação Cresol		R\$ 0,00	R\$ 779.671,38
ESTOQUES		R\$ 360.751,17	R\$ 303.168,88
Estoques de Insumos P/ Prestação de Serv		R\$ 360.751,17	R\$ 303.168,88
Estoque de Mercadorias		R\$ 360.751,17	R\$ 303.168,88
CRÉDITOS		R\$ 1.136.676,88	R\$ 1.057.540,61
CLIENTES		R\$ 1.032.000,00	R\$ 971.200,00
Clientes Diversos		R\$ 312.000,00	R\$ 251.200,00
Clientes (Obras a Receber)		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 104.676,88	R\$ 86.340,61
INSS a Recuperar		R\$ 101.535,07	R\$ 73.086,78
Previdência Paga e Compensada		R\$ 2.259,97	R\$ 2.259,97
IRF a Compesar		R\$ 881,84	R\$ 10.993,86
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.483,37	R\$ 265.354,83
IMOBILIZADO		R\$ 33.420,00	R\$ 300.420,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.420,00	R\$ 278.420,00
Betoneira M-400		R\$ 11.420,00	R\$ 11.420,00
Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ 0,00	R\$ 267.000,00
VEÍCULOS		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
VW Kombi		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (7.936,63)	R\$ (35.065,17)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (7.936,63)	R\$ (12.336,67)
(-) (-) VW Kombi		R\$ (7.936,63)	R\$ (12.336,67)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (22.728,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-)Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ 0,00	R\$ (22.728,50)
PASSIVO		R\$ 1.536.842,99	R\$ 2.461.831,94
CIRCULANTE		R\$ 255.276,75	R\$ 434.687,41
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 255.276,75	R\$ 434.687,41
FORNECEDORES		R\$ 176.782,44	R\$ 366.144,30
Fornecedores Diversos		R\$ 176.782,44	R\$ 366.144,30
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 45.513,03	R\$ 48.053,60
INSS a Recolher		R\$ 375,72	R\$ 409,20
FGTS a Recolher		R\$ 3.200,01	R\$ 3.379,73
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 6.549,70	R\$ 7.094,36
COFINS a Recolher		R\$ 30.229,38	R\$ 32.743,20
IRPJ a Recolher		R\$ 126,15	R\$ 250,52
CSLL a Recolher		R\$ 558,12	R\$ 2.920,07
ISSQN a Recolher		R\$ 3.626,87	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 847,08	R\$ 1.256,52
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
FOLHA PAGTO OBRA MARMELANDIA CNO 900037274578		R\$ 2.310,58	R\$ 0,00
Salário a Pag Obra Marmelandia CNO 900037274578		R\$ 1.258,27	R\$ 0,00
INSS a Pag Obra da Marmelandia CNO 900037274578		R\$ 1.052,31	R\$ 0,00
OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE ITAIPUL CNO 900057972679		R\$ 4.911,54	R\$ 0,00
Salario a Pag Obra Unid Basica Saude Itaipul CNO900057972679		R\$ 2.651,49	R\$ 0,00
INSS a Pag Obra Unid Basica Saude Itaipul CNO 900057972679		R\$ 2.260,05	R\$ 0,00
OBR UND BASICA DE SAUDE MCR CEI 900062082575		R\$ 635,46	R\$ 0,00
INSS a Pag Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ 635,46	R\$ 0,00
OBRA COMUNIDADE RIO TUNA CNO 900090968873		R\$ 1.320,01	R\$ 0,00
Salarios a Pag Obra Comunidade Rio Tuna CNO 900090968873		R\$ 1.289,84	R\$ 0,00
INSS a Pag Obra Comunidade Rio Tuna CNO 900090968873		R\$ 30,17	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPELA MORTUARIA CNO - 900093700476		R\$ 4.126,64	R\$ 0,00
Salario a Pag Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ 1.258,27	R\$ 0,00
INSS a Pag Obra Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ 2.868,37	R\$ 0,00
OBRA UNIDADE BASICA SAUDE SALTO LONTRA(CNO 900122907472		R\$ 7.257,68	R\$ 0,00
Sálario a Pag Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ 3.051,74	R\$ 0,00
INSS a Pag Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ 4.205,94	R\$ 0,00
OBRA UBS DISTR DE PINHEIRO CAPANEMA CNO 900122911977		R\$ 7.353,88	R\$ 0,00
Sálario a Pag Usb Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ 3.006,80	R\$ 0,00
INSS a Pag Usb Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ 4.347,08	R\$ 0,00
OBRA GALPÃO INDUST. ITAIPULANDIA CNO 900121516476		R\$ 3.986,81	R\$ 0,00
Sálario a Pag Galpão Induatr Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ 1.774,68	R\$ 0,00
INSS a Pag Galpao Ind Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ 2.212,13	R\$ 0,00
OBRA GALPÃO INDUSTR PRANCHITA CNO 900147708776		R\$ 0,00	R\$ 8.255,16
Salario a Pag Galção Industrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ 0,00	R\$ 3.081,85
INSS a Pag Galção Industrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ 0,00	R\$ 5.173,31
OBRA CENTRO DE SAUDE ITAIPULANDIA CNO 900173621677		R\$ 0,00	R\$ 11.059,55
Salario a Pag Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ 0,00	R\$ 4.368,92
INSS a Pag Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ 0,00	R\$ 6.690,63
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 38.671,89	R\$ 700.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.671,89	R\$ 700.000,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 38.671,89	R\$ 700.000,00
Emprestimo Cressol - 3376-3		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
Dividas em Bancos		R\$ 38.671,89	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.242.894,35	R\$ 1.327.144,53
CAPITAL REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUSCRITO NO PAIS		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R\$ (7.105,65)	R\$ 77.144,53
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R\$ (7.105,65)	R\$ 77.144,53
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 77.144,53
(-) Resultados Negativos Acumulados		R\$ (7.105,65)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.754.884,61	R\$ 4.259.865,82
Receita da Prestação de Serviços Obra Diversas		R\$ 3.754.884,61	R\$ 4.259.865,82
(-) Deducoes		R\$ (191.652,89)	R\$ (230.271,21)
Vendas Canc., Devol. e Desc. Incondic.		R\$ 60,94	R\$ 870,36
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R\$ (24.406,73)	R\$ (27.689,13)
(-) COFINS S/ Vendas		R\$ (112.646,53)	R\$ (127.795,96)
(-) ISSQN		R\$ (54.660,57)	R\$ (75.656,48)
Receita Líquida		R\$ 3.563.231,72	R\$ 4.029.594,61
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (2.848.532,54)	R\$ (2.917.291,45)
(-) Aquisição de Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (46.140,00)
(-) Compra Insumo Vista Obras Diversas		R\$ (928.966,72)	R\$ (429.201,68)
(-) Compra Insumo Prazo Obra Diversas		R\$ (2.082.942,84)	R\$ (2.304.178,40)
(-) Combustíveis e Lubrificante		R\$ (17.707,24)	R\$ (80.189,08)
(-) Estoques no Inicio do Per. de Apuração		R\$ (668.143,79)	R\$ (1.248.329,97)
Estoques no Final do Per. de Apuração		R\$ 849.664,76	R\$ 1.190.747,68
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (436,71)	R\$ (0,00)
(-) Obra Marmelancia CNO 900037274578		R\$ (2.418,75)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Marmelandia CNO 900037274578		R\$ (1.387,54)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Marmelandia CNO 900037274578		R\$ (807,04)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Marmelandia CNO 900037274578		R\$ (224,17)	R\$ (0,00)
(-) Obra Galpão Industrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (0,00)	R\$ (278.922,35)
(-) Salario Galção Indutrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (0,00)	R\$ (194.720,45)
(-) INSS Galção Indutrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (0,00)	R\$ (64.810,92)
(-) FGTS Galção Indutrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (0,00)	R\$ (19.390,98)
Obra Unid Basica Saude Itaipunl CNO 900057972679		R\$ (66.101,54)	R\$ 0,03
(-) Salario Obra Unid Basica Saude Itaipunl CNO 900057972679		R\$ (46.670,26)	R\$ (0,00)
INSS Obra Unid Basica Saude Itaipunl CNO 900057972679		R\$ (15.206,84)	R\$ 0,03
(-) FGTS Obra Unid Basica Saude Itaipunl CNO 900057972679		R\$ (4.224,44)	R\$ (0,00)
Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ (104.870,35)	R\$ 0,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salario Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ (72.980,94)	R\$ (0,00)
INSS Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ (22.013,48)	R\$ 0,02
(-) FGTS Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ (9.875,93)	R\$ (0,00)
(-) Obra Comunidade Rio Tuna CNO 9000090968873		R\$ (49.003,94)	R\$ (0,00)
(-) Salarios Obra Comunidade Rio Tuna CNO 9000090968873		R\$ (34.116,52)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Comunidade Rio Tuna CNO 9000090968873		R\$ (11.757,89)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Comunidade Rio Tuna CNO 9000090968873		R\$ (3.129,53)	R\$ (0,00)
(-) Obra Esp Educativo Urbano Rural CNO 900085062171		R\$ (47.372,57)	R\$ (0,00)
(-) Salario Esp Educativo Urbano Rural CNO 900085062171		R\$ (33.856,97)	R\$ (0,00)
(-) INSS Esp Educativo Urbano Rural CNO 900085062171		R\$ (10.220,09)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Esp Educativo Urbano Rural CNO 900085062171		R\$ (3.295,51)	R\$ (0,00)
(-) Obra Unidade B Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (30.495,74)	R\$ (67.157,55)
(-) Salario Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (21.500,60)	R\$ (45.325,56)
(-) INSS Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (7.175,02)	R\$ (14.380,37)
(-) FGTS Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (1.820,12)	R\$ (7.451,62)
(-) Obra Galpão Indust Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ (16.564,13)	R\$ (26.066,34)
(-) Sálario Galpão Indust Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ (11.038,06)	R\$ (16.510,67)
(-) INSS Galpão Industr Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ (4.387,94)	R\$ (5.951,97)
(-) FGTS Galpão Industr Itaipulandia		R\$ (1.138,13)	R\$ (3.603,70)
(-) Obra UBS Distr Pinheiro Capanema CNO 900122911977		R\$ (36.510,52)	R\$ (104.664,72)
(-) Sálario USB Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ (25.847,60)	R\$ (68.592,81)
(-) INSS UDB Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ (8.485,11)	R\$ (21.381,26)
(-) FGTS UBS Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ (2.177,81)	R\$ (14.690,65)
(-) Obra Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ (0,00)	R\$ (16.506,63)
(-) Salario Centro Saude Itaipulandia CNO		R\$ (0,00)	R\$ (10.017,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
900173621677			
(-) INSS Centro Saude Itaipulândia CNO 900173621677		R\$ (0,00)	R\$ (5.078,67)
(-) FGTS Centro Saude Itaipulândia CNO 900173621677		R\$ (0,00)	R\$ (1.410,72)
Obra Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ (82.948,97)	R\$ 0,03
(-) Salario Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ (60.404,71)	R\$ (0,00)
INSS Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ (17.794,73)	R\$ 0,03
(-) FGTS Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ (4.749,53)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 278.412,67	R\$ 618.985,65
(-) Despesas Administrativas		R\$ (179.059,17)	R\$ (284.999,96)
(-) Pró-Labore Administrador		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.732,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (1.526,68)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (2.519,20)	R\$ (7.857,24)
(-) Alimentação		R\$ (93.105,16)	R\$ (67.566,43)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R\$ (22.932,41)	R\$ (3.632,38)
(-) Despesas Com Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (74.689,16)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (52,57)
(-) Uniformes e Equipamentos de Proteção		R\$ (0,00)	R\$ (6.041,40)
(-) Despesas com Monitoramento		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Prestados de Terceiros		R\$ (45.258,40)	R\$ (107.902,10)
(-) Depreciações		R\$ (4.400,04)	R\$ (27.128,54)
(-) VW Kombi		R\$ (4.400,04)	R\$ (4.400,04)
(-) Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ (0,00)	R\$ (22.728,50)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (50.358,66)	R\$ (81.987,06)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (829,02)	R\$ (0,00)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (36.653,75)	R\$ (45.903,39)
(-) 13º Salário		R\$ (8.251,36)	R\$ (32.937,07)
(-) Previdência Social		R\$ (3.595,98)	R\$ (3.146,60)
(-) F. G. T. S.		R\$ (1.028,55)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (19.973,44)	R\$ (148.605,47)
(-) Juros Diversos		R\$ (3,77)	R\$ (947,10)
(-) Multas Diversas		R\$ (528,68)	R\$ (4.402,21)
(-) Despesas Bancárias (B.B.)		R\$ (36,00)	R\$ (358,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 4

✓

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros Bancários (B.B.)		R\$ (117,52)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F. (B.B.)		R\$ (20,44)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias (Cresol)		R\$ (3.116,75)	R\$ (411,42)
(-) Juros (Cresol)		R\$ (10.533,85)	R\$ (123.843,64)
(-) I.O.F. (Cresol)		R\$ (2.976,96)	R\$ (13.922,27)
(-) Desp Bancarias Siccob		R\$ (241,60)	R\$ (323,50)
(-) Juros Sicoob		R\$ (1.495,85)	R\$ (2.568,53)
(-) IOF Sicoob		R\$ (902,02)	R\$ (1.828,35)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 25.964,01
Outras Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 25.964,01
Resultado operacional líquido		R\$ 24.621,36	R\$ 102.228,63
Resultado Antes do IR		R\$ 24.621,36	R\$ 102.228,63
(-) Provisões		R\$ (3.938,83)	R\$ (17.978,45)
(-) Contrib. Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (1.807,75)	R\$ (6.440,40)
(-) Provisão para Imposto de Renda - PJ		R\$ (2.131,08)	R\$ (11.538,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 20.682,53	R\$ 84.250,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.BE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	84.250,18	20.682,53
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(7.105,65)	(27.788,18)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	77.144,53	(7.105,65)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.144,53	(7.105,65)

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
GERENTE
CPF: 643.816.929-34

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05731203
CPF: 007.493.369-86



Empresa: **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA**
C.N.P.J.: 36.483.813/0001-27
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 41209293172 Data: 27/02/2020

Folha: 0001
Número livro: 0006

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	84.250,18
Depreciação e amortização	27.128,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	111.378,72
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	79.136,27
(Aumento) Redução nos estoques	57.582,29
Aumento (Redução) em fornecedores	189.361,86
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(9.951,20)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	427.507,94
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	427.507,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	427.507,94

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(267.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(267.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	661.328,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	661.328,11

Aumento nas Disponibilidades	821.836,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.931,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	835.767,62

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
GERENTE
CPF: 643.816.929-34

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05731203
CPF: 007.493.369-86





DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 36.483.813/0001-27, com sua sede e foro Rodovia - PR - 281 (*trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste*) S/N. em anexo ao Barracão no bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0929317-2 em sessão do dia 27/02/2020, optante do Regime de Tributação do Lucro Real trimestral.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividade Principal: Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00);*
- *Atividades Secundárias: Construção (Casas Residenciais e Unifamiliares, Edifícios Comerciais e Residências Multifamiliares Incluído Edifícios de Grande Altura - (CNAE 4120-4/00);*
- *Compra e Venda de Imóveis Próprios - (CNAE 6810-2/01);*
- *Comércio Varejista de Materiais de Construção (Sem Estoque) - (CNAE 4744-0/99);*
- *Incorporação de Empreendimentos Imobiliários - (CNAE 4110-7/00);*
- *Atividades Paisagísticas - (CNAE 8130-3/00) e*
- *Cultivo de Gramas - (CNAE 0122-9/00).*

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), pelo método indireto, foram elaboradas a



partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1.002 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

06- ESTIMATIVAS E PREMISSAS



As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto na NBC TG 1.002 do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1.002 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é

mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

10- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1.002 do Conselho Federal de Contabilidade

11- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL			
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
CLOROFILA COMERCIO DE IMOVEIS E INCORPORADORA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI	820.000,00	R\$ 820.000,00	65,60%
ALCIMIR MACHADO DA SILVA	219.500,00	R\$ 219.500,00	17,56%
JOÃO PEDRO ROVANI MACHADO DA SILVA	210.500,00	R\$ 210.500,00	16,84%
TOTAL	1.250.000	R\$ 1.250.000,00	100,00%

12- INDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A Sra. ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA, administradora da CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA e o seu contador o Sr. Jorge Miguel Parasiun Junior, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC-PR sob N.º PR-057312/O-3, portador do RG sob N.º: 8.236.590-7, e com o CPF sob N.º: 007.493.369-86, apresentam os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço do exercício referente.

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE	CALCULO
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) - (PC)	$LC = (2.201.093,38) + (431.126,70)$ ÍNDICE RESULTANTE → LC = 5,11
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) - (PC + ELP)	$LG = ((2.201.093,38) + (-))$ $((431.126,70) + (700.000,00))$ ÍNDICE RESULTANTE → LG = 1,95
SOLVÊNCIA GERAL SG = (AT) + (PC + ELP)	$SG = (2.201.093,38)$ $((431.126,70) + (700.000,00))$ ÍNDICE RESULTANTE → SG = 1,95
ENDIVIDAMENTO E = (PC + ELP) + (AC + RLP + ANC)	$E = ((431.126,70) + (700.000,00))$ $((2.201.093,38) + (-) + (265.354,83))$ ÍNDICE RESULTANTE → E = 0,46

Legendas:

AT - Ativo Total;
AC - Ativo Circulante;
AP - Ativo Permanente;
ANC - Ativo Não-Circulante;
ELP - Exigível a Longo Prazo.
PT - Passivo Total;
PC - Passivo Circulante;
RLP - Realizável a Longo Prazo;
PNC - Passivo Não-Circulante
PL - Patrimonio Líquido
CS - Capital Social



13- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis (*Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados*) estão em conformidade com a **NBC TG 1.002** – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Realeza, 31 de dezembro de 2023.

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA

Administradora
CPF: 643.816.929-34

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA CNPJ: 36.483.813/0001-27
 Período de Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.526.842,99	R\$ 2.461.831,94
CIRCULANTE		R\$ 1.511.359,62	R\$ 2.196.477,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.931,57	R\$ 835.767,42
DISPONÍVEL		R\$ 3.566,91	R\$ 13.027,91
Caixa		R\$ 3.566,91	R\$ 13.027,91
DESPONÍVEL EM BANCO		R\$ 10.364,66	R\$ 42.169,33
Banco Credi central 17.716-5		R\$ 0,00	R\$ 42.169,33
Banco Sicredi ag 4342 Conta 38.785-1		R\$ 10.364,66	R\$ 10,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 779.671,38
Aplicação Credi		R\$ 0,00	R\$ 779.671,38
ESTOQUES		R\$ 360.751,17	R\$ 303.168,88
Estoque de Insumos P Prestação de Serv		R\$ 360.751,17	R\$ 303.168,88
Estoque de Materiais		R\$ 390.751,17	R\$ 303.168,88
CREDITOS		R\$ 1.136.676,88	R\$ 1.067.549,61
CLIENTES		R\$ 1.032.000,00	R\$ 971.200,00
Clientes Diversos		R\$ 312.000,00	R\$ 251.200,00
Clientes (Obras e Receber)		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 104.676,88	R\$ 66.349,61
INSS a Recupelar		R\$ 103.535,07	R\$ 72.066,78
Previdência Paga e Compensada		R\$ 2.359,87	R\$ 2.359,87
IRF a Compelar		R\$ 881,84	R\$ 10.980,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.483,37	R\$ 260.354,83
IMOBILIZADO		R\$ 33.420,00	R\$ 300.420,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.420,00	R\$ 278.420,00
Benimera M-400		R\$ 11.420,00	R\$ 11.420,00
Guindaste Hid Vicio M4 45007		R\$ 0,00	R\$ 267.000,00
VEICULOS		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
VW Kombi		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (7.936,63)	R\$ (35.065,17)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (7.936,63)	R\$ (12.339,67)
(-) (-) VW Kombi		R\$ (7.936,63)	R\$ (12.339,67)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (22.728,50)
Guindaste Hid Vicio M4 45007		R\$ 0,00	R\$ (22.728,50)
PASSIVO		R\$ 1.538.842,89	R\$ 2.461.831,94
CIRCULANTE		R\$ 265.376,75	R\$ 424.687,41
OBRIGADORES DE CURTO PRAZO		R\$ 255.276,75	R\$ 424.687,41
FORNecedores		R\$ 1.078,68	R\$ 396.144,39
Fornecedores Diversos		R\$ 176.782,44	R\$ 386.144,30
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 45.513,03	R\$ 48.053,60
INSS a Recupelar		R\$ 375,72	R\$ 409,20
FOTO a Recupelar		R\$ 3.200,01	R\$ 3.379,73
PIS/PASEP a Recupelar		R\$ 5.549,70	R\$ 7.084,36
COFINS a Recupelar		R\$ 30.229,28	R\$ 32.743,22
IRPJ a Recupelar		R\$ 126,15	R\$ 255,52
CSLL a Recupelar		R\$ 558,12	R\$ 2.920,07
ISSQN a Recupelar		R\$ 3.028,87	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 847,58	R\$ 1.259,52
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pré-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
FOLHA PASTO OBRA MARWELANDIA		R\$ 2.310,58	R\$ 0,00
Chancela P 274519		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário P 274519 - Contá Marmelândia CNO		R\$ 2.310,58	R\$ 0,00
90003774578		R\$ 1.258,27	R\$ 0,00
INSS a Pagar Obra de Marmelândia CNO		R\$ 1.052,31	R\$ 0,00
90003774578		R\$ 4.911,54	R\$ 0,00
OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE		R\$ 2.651,49	R\$ 0,00
ITAPUL CHO 90005732679		R\$ 2.360,05	R\$ 0,00
Salário a Pagar Obra Unid Basica Saude		R\$ 2.360,05	R\$ 0,00
Itapula CHO 90005732679		R\$ 835,46	R\$ 0,00
INSS a Pagar Obra Unid Basica Saude Itapul		R\$ 635,46	R\$ 0,00
CHO 90005732679		R\$ 635,46	R\$ 0,00
90003774578		R\$ 1.320,01	R\$ 0,00
INSS a Pagar Obra Basica de Saude MCR		R\$ 1.320,01	R\$ 0,00
CEI 800020282375		R\$ 1.319,84	R\$ 0,00
Salário a Pagar Obra Comandada Rio Tuna		R\$ 1.319,84	R\$ 0,00
CHO 90000096873		R\$ 30,17	R\$ 0,00
CEI 800020282375		R\$ 4.126,64	R\$ 0,00
Salário a Pagar Obra Comandada Rio Tuna		R\$ 30,17	R\$ 0,00
CHO 90000096873		R\$ 2.254,27	R\$ 0,00
CEI 800020282375		R\$ 2.898,37	R\$ 0,00
Salário a Pagar Obra Comandada Rio Tuna		R\$ 2.898,37	R\$ 0,00
CHO 90000096873		R\$ 7.257,68	R\$ 0,00
CABELA MORTUARIA CNO -		R\$ 3.051,74	R\$ 0,00
900083703476		R\$ 4.205,94	R\$ 0,00
900083703476		R\$ 7.353,85	R\$ 0,00
INSS a Pagar Obra Comandada Rio Tuna		R\$ 3.056,60	R\$ 0,00
900083703476		R\$ 4.347,08	R\$ 0,00
900083703476		R\$ 3.998,81	R\$ 0,00
INSS a Pagar Obra Cópula Mariana CNO		R\$ 1.774,68	R\$ 0,00
900083703476		R\$ 2.212,13	R\$ 0,00
OBRA UNIDADE BASICA SAUDE SALT		R\$ 0,00	R\$ 2.255,16
LONTRACHO 90012397472		R\$ 5.173,31	R\$ 3.081,85
Salário a Pagar Obra Unid Basica Saude Salto		R\$ 4.368,99	R\$ 11.059,55
Lontracho CHO 90012397472		R\$ 6.690,83	R\$ 4.368,99
Luera CHO 90012397472		R\$ 790.000,00	R\$ 6.690,83
INSS a Pagar Obra Unid Basica Saude Salto		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Luera CHO 90012397472		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
OBRA UNID BSAU DE PREVEIRO		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
CHO 90014708776		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
Salário a Pagar Obra Unid Industrial Preveiro CHO		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
CHO 90014708776		R\$ 0,00	R\$ 5.173,31
90014708776		R\$ 0,00	R\$ 11.059,55
OBRA CENTRO DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 4.368,99
ITAPUL CHO 900173621677		R\$ 0,00	R\$ 6.690,83
Salário a Pagar Centro Saude Itapulândia		R\$ 38.871,89	R\$ 790.000,00
CHO 900173621677		R\$ 38.871,89	R\$ 700.000,00
OBRA UNID BSAU DE PREVEIRO		R\$ 38.871,89	R\$ 700.000,00
CHO 90014708776		R\$ 38.871,89	R\$ 700.000,00
Salário a Pagar Obra Unid Industrial Preveiro CHO		R\$ 38.871,89	R\$ 700.000,00
CHO 90014708776		R\$ 38.871,89	R\$ 700.000,00
EMPRESA A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimo Creador - 3378-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividas em Bancos		R\$ 1.242.894,35	R\$ 1.327.144,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAIS		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
Capital Suscr. Dom. e Resid. no Pais		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R\$ (7.105,95)	R\$ (7.105,95)
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ (7.105,95)
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Resultados Negativos Acumulados		R\$ (7.105,95)	R\$ 0,00



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.483.813/0001-27
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.754.864,61	R\$ 4.256.895,62
Receita da Prestação de Serviços Obras Diversas		R\$ 3.754.864,61	R\$ 4.256.895,62
(-) Deduções		R\$ (191.652,89)	R\$ (230.271,21)
Vendas Cam. Devol. e Desc. Incondic.		R\$ 63,94	R\$ 63,94
(-) PIS/PASEP-ST/Vendas		R\$ (24.406,73)	R\$ (27.666,13)
(-) COFINS-ST/Vendas		R\$ (112.646,53)	R\$ (127.795,96)
(-) ISENÇA		R\$ (54.662,57)	R\$ (75.856,48)
Receita Lucrativa		R\$ 3.563.231,72	R\$ 4.026.594,61
(-) Outros dos Serviços Prestados		R\$ (2.348.532,54)	R\$ (2.917.291,45)
(-) Ativação de Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (43.140,00)
(-) Compra Insumo-Vista Obras Diversas		R\$ (326.966,72)	R\$ (429.201,64)
(-) Compra Insumo-Prazo Obras Diversas		R\$ (2.062.942,64)	R\$ (2.304.174,40)
(-) Combustíveis e Lubrificante		R\$ (17.307,24)	R\$ (60.189,08)
(-) Estoques no Final do Per. de Apreciação		R\$ (668.143,79)	R\$ (1.248.329,97)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (436,71)	R\$ (0,00)
(-) Obra Marmelândia CNO 900037274576		R\$ (2.414,75)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Marmelândia CNO 900037274576		R\$ (1.387,54)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Marmelândia CNO 900037274576		R\$ (807,04)	R\$ (0,00)
(-) Obra Galpão Industrial Franchita CNO 90047708776		R\$ (224,17)	R\$ (0,00)
(-) Salário Galpão Industrial Franchita CNO 90047708776		R\$ (0,00)	R\$ (278.922,35)
(-) FGTS Galpão Industrial Franchita CNO 90047708776		R\$ (0,00)	R\$ (194.720,45)
(-) Obra Galpão Industrial Franchita CNO 90047708776		R\$ (0,00)	R\$ (64.810,92)
(-) Obra Unid Básica Saúde Itapui CNO 90005792979		R\$ (0,00)	R\$ (16.300,98)
(-) Salário Obra Unid Básica Saúde Itapui CNO 90005792979		R\$ (96.101,54)	R\$ 0,03
(-) FGTS Obra Unid Básica Saúde Itapui CNO 90005792979		R\$ (46.670,26)	R\$ (0,00)
(-) Obra Unid Básica Saúde Itapui CNO 90005792979		R\$ (15.208,84)	R\$ 0,03
(-) Salário Obra Unid Básica Saúde Itapui CNO 90005792979		R\$ (4.224,44)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Unid Básica Saúde Itapui CNO 90005792979		R\$ (104.670,35)	R\$ 0,02
(-) Obra Básica de Saúde MCR CEI 900062082575		R\$ (72.980,94)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Básica de Saúde MCR CEI 900062082575		R\$ (22.013,48)	R\$ 0,02
(-) FGTS Obra Básica de Saúde MCR CEI 900062082575		R\$ (6.675,93)	R\$ (0,00)
(-) Obra Comunidade Rio Tuna CNO 90009096873		R\$ (49.003,94)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Comunidade Rio Tuna CNO 90009096873		R\$ (34.116,52)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Comunidade Rio Tuna CNO 90009096873		R\$ (11.757,89)	R\$ (0,00)
(-) Obra Exp Educativo Urbano Rural CNO 90008502111		R\$ (3.129,53)	R\$ (0,00)
(-) Salário Exp Educativo Urbano Rural CNO 90008502111		R\$ (47.372,57)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Exp Educativo Urbano Rural CNO 90008502111		R\$ (33.856,97)	R\$ (0,00)
(-) Obra Unid B Saúde Salto Lontra CNO 90012290742		R\$ (10.220,09)	R\$ (0,00)
(-) Salário Unid B Saúde Salto Lontra CNO 90012290742		R\$ (3.295,51)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Unid B Saúde Salto Lontra CNO 90012290742		R\$ (30.435,74)	R\$ (97.157,55)
(-) Obra Galpão Indusl Itapuiândia CNO 900121516476		R\$ (2.150,65)	R\$ (45.325,56)
(-) Salário Galpão Indusl Itapuiândia CNO 900121516476		R\$ (7.175,02)	R\$ (4.385,37)
(-) FGTS Galpão Indusl Itapuiândia CNO 900121516476		R\$ (1.820,12)	R\$ (7.451,62)
(-) Obra Galpão Indusl Itapuiândia CNO 900121516476		R\$ (16.564,13)	R\$ (23.099,34)
(-) Salário Galpão Indusl Itapuiândia CNO 900121516476		R\$ (11.038,05)	R\$ (15.510,67)
(-) FGTS Galpão Indusl Itapuiândia CNO 900121516476		R\$ (4.387,94)	R\$ (5.651,97)
(-) Obra UBS Dist. Pinheiro Capanema CNO 90012291977		R\$ (1.138,13)	R\$ (3.053,70)
(-) Salário UBS Dist. Pinheiro Capanema CNO 90012291977		R\$ (36.510,52)	R\$ (104.864,72)
(-) FGTS UBS Dist. Pinheiro Capanema CNO 90012291977		R\$ (25.847,60)	R\$ (68.592,81)
(-) Obra UBS Dist. Pinheiro Capanema CNO 90012291977		R\$ (8.485,11)	R\$ (21.381,24)
(-) Salário UBS Dist. Pinheiro Capanema CNO 90012291977		R\$ (2.177,61)	R\$ (14.600,65)
(-) FGTS UBS Dist. Pinheiro Capanema CNO 90012291977		R\$ (0,00)	R\$ (15.506,63)
(-) Obra Centro Saúde Itapuiândia CNO 900173621677		R\$ (0,00)	R\$ (10.017,24)
(-) Salário Centro Saúde Itapuiândia CNO 900173621677		R\$ (0,00)	R\$ (5.078,67)
(-) FGTS Centro Saúde Itapuiândia CNO 900173621677		R\$ (0,00)	R\$ (1.410,72)
(-) Obra Capela Mortuária CNO 900093700476		R\$ (82.948,97)	R\$ 0,03
(-) Salário Capela Mortuária CNO 900093700476		R\$ (50.404,71)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Capela Mortuária CNO 900093700476		R\$ (17.794,73)	R\$ 0,03
(-) Obra Capela Mortuária CNO 900093700476		R\$ (4.749,53)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 278.412,67	R\$ 618.965,65
(-) Despesas Administrativas		R\$ (179.059,17)	R\$ (284.699,96)
(-) Pró-Labore - Administrador		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.732,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (1.526,98)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (2.519,20)	R\$ (7.857,24)
(-) Alimentação		R\$ (80.125,16)	R\$ (67.566,43)
(-) Material de Uso e Consumo (Expendível)		R\$ (22.932,41)	R\$ (3.633,39)
(-) Despesas Com Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (74.089,16)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (52,57)
(-) Uniformes e Equipamentos de Proteção		R\$ (0,00)	R\$ (6.041,40)
(-) Despesas com Monitoramento		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Prestados de Terceiros		R\$ (45.258,40)	R\$ (107.902,10)
(-) Depreciações		R\$ (4.400,04)	R\$ (27.128,54)
(-) VW Kombi		R\$ (4.400,04)	R\$ (4.460,64)
(-) Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ (0,00)	R\$ (22.728,50)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (50.358,65)	R\$ (81.987,06)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (829,02)	R\$ (0,00)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (36.653,75)	R\$ (45.903,39)
(-) 13º Salário		R\$ (8.251,30)	R\$ (32.937,07)
(-) Previdência Social		R\$ (3.565,94)	R\$ (3.146,60)
(-) F. G. T. S.		R\$ (1.028,55)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (19.973,44)	R\$ (146.905,47)
(-) Juros Diversos		R\$ (3,77)	R\$ (947,16)
(-) Multas Diversas		R\$ (528,89)	R\$ (4.402,21)
(-) Despesas Bancárias (B.B.)		R\$ (36,00)	R\$ (354,43)
(-) Juros Bancárias (B.B.)		R\$ (117,50)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F. (B.B.)		R\$ (20,44)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias (Credid)		R\$ (3.116,75)	R\$ (411,42)
(-) Juros (Credid)		R\$ (10.533,85)	R\$ (23.843,64)
(-) I.O.F. (Credid)		R\$ (2.976,96)	R\$ (13.922,27)
(-) Onco Bancárias Sacote		R\$ (241,60)	R\$ (213,50)
(-) Juros Sacote		R\$ (1.465,85)	R\$ (2.508,53)
(-) IOP Sacote		R\$ (207,02)	R\$ (1.826,35)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 25.964,01
Outras Receitas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 25.964,01
Resultado operacional líquido		R\$ 24.621,36	R\$ 102.228,63
Resultado Antes do IR		R\$ 24.621,36	R\$ 102.228,63
(-) Provisões		R\$ (3.938,83)	R\$ (17.978,45)
(-) Contrib. Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (1.907,75)	R\$ (6.440,40)
(-) Provisão para Imposto de Renda - PJ		R\$ (2.123,08)	R\$ (1.538,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 20.682,53	R\$ 84.250,18

Handwritten signatures and initials.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.10.95.8D.9F.B7.B4.B5.15.DE.7B.D1.8F.95.EA.E1.1D.AE.54.54-8, nos termos do Decreto nº 6.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209293172	CNPJ 36.483.813/0001-27	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	675141250667455612 6	08/10/2024 a 08/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36483813000127	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA:36483813000127	757786036941224409 7	19/06/2024 a 19/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6
.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 13:14:12

B9.12.61.A1.33.7E.DC.0B
36.A6.64.CD.60.11.48.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro:	7		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
NIRE	41209293172
CNPJ	36.483.813/0001-27
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/02/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20215



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20215
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro:	7		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	6751412506674556126
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	08/10/2024 a 08/10/2025
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	643.816.929-34
Nº de Série do Certificado	7577860369412244097
Nome do Signatário	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA:36483813000127
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	19/06/2024 a 19/06/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.461.831,94	R\$ 2.742.097,32
CIRCULANTE		R\$ 2.196.477,11	R\$ 2.397.763,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 835.767,62	R\$ 788.800,79
DISPONIVEL		R\$ 13.927,91	R\$ 9.129,41
Caixa		R\$ 13.927,91	R\$ 9.129,41
DISPONIVEL EM BANCO		R\$ 42.168,33	R\$ 0,00
Banco Cresol conta 17.710-5		R\$ 42.158,32	R\$ 0,00
Banco Sicoob ag 4342 Conta 38.785-1		R\$ 10,01	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 779.671,38	R\$ 779.671,38
Aplicação Cresol		R\$ 779.671,38	R\$ 779.671,38
ESTOQUES		R\$ 303.168,88	R\$ 153.272,33
Estoques de Insumos P/ Prestação de Serv		R\$ 303.168,88	R\$ 153.272,33
Estoque de Mercadorias		R\$ 303.168,88	R\$ 153.272,33
CRÉDITOS		R\$ 1.057.540,61	R\$ 1.455.690,76
CLIENTES		R\$ 971.200,00	R\$ 1.206.200,00
Clientes Diversos		R\$ 251.200,00	R\$ 701.200,00
Clientes (Obras a Receber)		R\$ 720.000,00	R\$ 505.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 86.340,61	R\$ 249.490,76
INSS a Recuperar		R\$ 73.086,78	R\$ 162.065,93
Previdência Paga e Compensada		R\$ 2.259,97	R\$ 2.259,97
IRF a Compesar		R\$ 10.993,86	R\$ 85.164,86
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 265.354,83	R\$ 344.333,44
IMOBILIZADO		R\$ 300.420,00	R\$ 442.279,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 278.420,00	R\$ 278.420,00
Betomeira M-400		R\$ 11.420,00	R\$ 11.420,00
Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ 267.000,00	R\$ 267.000,00
VEÍCULOS		R\$ 22.000,00	R\$ 163.859,91
VW Kombi		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Polo GTS placa BZ39NY		R\$ 0,00	R\$ 141.859,91
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (35.065,17)	R\$ (97.946,47)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (12.336,67)	R\$ (21.617,93)
(-) (-) VW Kombi		R\$ (12.336,67)	R\$ (16.736,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Polo GTS AD Placa BZ39NY		R\$ 0,00	R\$ (4.881,22)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (22.728,50)	R\$ (76.328,54)
(-) (-)Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ (22.728,50)	R\$ (76.328,54)
PASSIVO		R\$ 2.461.831,94	R\$ 2.742.097,32
CIRCULANTE		R\$ 434.687,41	R\$ 951.193,94
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 434.687,41	R\$ 951.193,94
FORNECEDORES		R\$ 366.144,30	R\$ 888.290,14
Fornecedores Diversos		R\$ 366.144,30	R\$ 888.290,14
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 48.053,60	R\$ 28.950,67
INSS a Recolher		R\$ 409,20	R\$ 990,47
FGTS a Recolher		R\$ 3.379,73	R\$ 2.772,82
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 7.094,36	R\$ 3.484,99
COFINS a Recolher		R\$ 32.743,20	R\$ 16.084,59
IRPJ a Recolher		R\$ 250,52	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 2.920,07	R\$ 778,48
Contribuição Sindical 1,5% a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.318,98
IRRF		R\$ 1.256,52	R\$ 0,00
Parcelamento icms		R\$ 0,00	R\$ 3.520,34
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.174,80	R\$ 33.953,13
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.704,97
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 7.248,16
OBRA GALPÃO INDUSTRIAL PRANCHITA CNO 900147708776		R\$ 8.255,16	R\$ 0,00
Salario a Pag Galção Industrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ 3.081,85	R\$ 0,00
INSS a Pag Galção Industrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ 5.173,31	R\$ 0,00
OBRA CENTRO DE SAUDE ITAIPULANDIA CNO 900173621677		R\$ 11.059,55	R\$ 0,00
Salario a Pag Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ 4.368,92	R\$ 0,00
INSS a Pag Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ 6.690,63	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 700.000,00	R\$ 420.933,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 700.000,00	R\$ 420.933,54
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 700.000,00	R\$ 420.933,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimo Cressol - 3376-3		R\$ 700.000,00	R\$ 371.591,75
Dividas em Bancos		R\$ 0,00	R\$ 49.341,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.327.144,53	R\$ 1.369.969,84
CAPITAL REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAIS		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 77.144,53	R\$ 119.969,84
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 77.144,53	R\$ 119.969,84
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 77.144,53	R\$ 119.969,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 4.259.865,82	R\$ 6.473.732,46
Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 345,94
Receita da Revenda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 49.244,80
Receita da Prestação de Serviços Obra Diversas		R\$ 4.259.865,82	R\$ 6.424.141,72
(-) Deducoes		R\$ (230.271,21)	R\$ (320.878,74)
Vendas Canc., Devol. e Desc. Incondic.		R\$ 870,36	R\$ 1.195,62
(-) ICMS S/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (9.356,51)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R\$ (27.689,13)	R\$ (41.756,91)
(-) COFINS S/ Vendas		R\$ (127.795,96)	R\$ (192.724,26)
(-) ISSQN		R\$ (75.656,48)	R\$ (78.236,68)
Receita Liquida		R\$ 4.029.594,61	R\$ 6.152.853,72
Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ 555,81
ICMS S/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 555,81
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (2.917.291,45)	R\$ (4.114.393,14)
(-) Aquisição de Serviços de Terceiros		R\$ (46.140,00)	R\$ (0,00)
(-) Compra Insumo Vista Obras Diversas		R\$ (429.201,68)	R\$ (635.108,16)
(-) Compra Insumo Prazo Obra Diversas		R\$ (2.304.178,40)	R\$ (3.280.838,39)
(-) Combustíveis e Lubrificante		R\$ (80.189,08)	R\$ (48.550,04)
(-) Estoques no Início do Per. de Apuração		R\$ (1.248.329,97)	R\$ (1.639.057,53)
Estoques no Final do Per. de Apuração		R\$ 1.190.747,68	R\$ 1.489.160,98
(-) Obra Galpão Industrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (278.922,35)	R\$ (0,00)
(-) Salario Galção Indutrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (194.720,45)	R\$ (0,00)
(-) INSS Galção Indutrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (64.810,92)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Galção Indutrial Pranchita CNO 900147708776		R\$ (19.390,98)	R\$ (0,00)
(-) Obra Unid Basica Saude Itaipul CNO 900057972679		R\$ 0,03	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Unid Basica Saude Itaipul CNO 900057972679		R\$ 0,03	R\$ (0,00)
(-) Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Basica de Saude MCR CEI 900062082575		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
(-) Obra Unidade B Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (67.157,55)	R\$ (0,00)
(-) Salario Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (45.325,56)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (14.380,37)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Unid Basica Saude Salto Lontra CNO 900122907472		R\$ (7.451,62)	R\$ (0,00)
(-) Obra Galpão Indust Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ (26.066,34)	R\$ (0,00)
(-) Sálario Galpão Indust Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ (16.510,67)	R\$ (0,00)
(-) INSS Galpão Industr Itaipulandia CNO 900121516476		R\$ (5.951,97)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Galpão Industr Itaipulandia		R\$ (3.603,70)	R\$ (0,00)
(-) Obra UBS Distr Pinheiro Capanema CNO 900122911977		R\$ (104.664,72)	R\$ (0,00)
(-) Sálario USB Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ (68.592,81)	R\$ (0,00)
(-) INSS UDB Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ (21.381,26)	R\$ (0,00)
(-) FGTS UBS Distrito de Pinheiro CNO 900122911977		R\$ (14.690,65)	R\$ (0,00)
(-) Obra Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ (16.506,63)	R\$ (0,00)
(-) Salarío Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ (10.017,24)	R\$ (0,00)
(-) INSS Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ (5.078,67)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Centro Saude Itaipulandia CNO 900173621677		R\$ (1.410,72)	R\$ (0,00)
(-) Obra Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ 0,03	R\$ (0,00)
(-) INSS Capela Mortuaria CNO 900093700476		R\$ 0,03	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 618.985,65	R\$ 2.039.016,39
(-) Despesas Administrativas		R\$ (284.999,96)	R\$ (1.159.774,62)
(-) Pró-Labore Administrador		R\$ (15.732,00)	R\$ (30.944,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.526,68)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (7.857,24)	R\$ (0,00)
(-) Alimentação		R\$ (67.566,43)	R\$ (135.316,24)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R\$ (3.632,38)	R\$ (5.610,02)
(-) Despesas Com Veículos		R\$ (74.689,16)	R\$ (91.832,76)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (695.656,20)
(-) Seguros		R\$ (52,57)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Equipamentos de Proteção		R\$ (6.041,40)	R\$ (8.840,40)
(-) Serviços Prestados de Terceiros		R\$ (107.902,10)	R\$ (191.575,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 36.483.813/0001-27
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Depreciações		R\$ (27.128,54)	R\$ (62.881,30)
(-) VW Kombi		R\$ (4.400,04)	R\$ (4.400,04)
(-) Guindaste Hid Veic Md 45007		R\$ (22.728,50)	R\$ (53.600,04)
(-) Polo GTS AD Placa BZ39NY		R\$ (0,00)	R\$ (4.881,22)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (81.987,06)	R\$ (563.841,15)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (0,00)	R\$ (363.456,91)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (45.903,39)	R\$ (33.937,04)
(-) 13º Salário		R\$ (32.937,07)	R\$ (18.925,98)
(-) Previdência Social		R\$ (3.146,60)	R\$ (114.448,11)
(-) F. G. T. S.		R\$ (0,00)	R\$ (28.687,80)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (4.385,31)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (148.605,47)	R\$ (204.273,77)
(-) Juros Diversos		R\$ (947,10)	R\$ (2.798,76)
(-) Multas Diversas		R\$ (4.402,21)	R\$ (6.512,40)
(-) Despesas Bancárias (B.B.)		R\$ (358,45)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias (Cresol)		R\$ (411,42)	R\$ (22.449,03)
(-) Juros (Cresol)		R\$ (123.843,64)	R\$ (145.032,62)
(-) I.O.F. (Cresol)		R\$ (13.922,27)	R\$ (27.480,96)
(-) Desp Bancarias Siccob		R\$ (323,50)	R\$ (0,00)
(-) Juros Sicoob		R\$ (2.568,53)	R\$ (0,00)
(-) IOF Sicoob		R\$ (1.828,35)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 25.964,01	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas Não Operacionais		R\$ 25.964,01	R\$ (0,00)
Resultado operacional líquido		R\$ 102.228,63	R\$ 48.245,55
Resultado Antes do IR		R\$ 102.228,63	R\$ 48.245,55
(-) Provisões		R\$ (17.978,45)	R\$ (5.420,24)
(-) Contrib. Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (6.440,40)	R\$ (2.032,59)
(-) Provisão para Imposto de Renda - PJ		R\$ (11.538,05)	R\$ (3.387,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 84.250,18	R\$ 42.825,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.8B.EC.93.A9.AB.3E.C5.06.63.0D.F6.ED.9D.CA.64.8A.6F.08.BD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

DESCRIÇÃO	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	77.144,53	,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	,00
Outros Recursos	,00	,00
Lucro Líquido do Ano	42.825,31	84.250,18
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	,00	(7.105,65)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	,00	,00
TOTAL	119.969,84	77.144,53
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	,00	,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	,00
Outras Destinações	,00	,00
TOTAL	,00	,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.969,84	77.144,53

Valores apresentados em Reais - R\$

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
Administradora
CPF: 643.816.929-34

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (Metodo Indireto)

DESCRIÇÃO	01/04/2024 a 31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	42.825,31
Depreciação e amortização	62.881,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	105.706,61
Aumento/Redução em contas a receber e outros	(398.150,15)
Aumento/Redução nos estoques	149.896,55
Aumento/Redução em fornecedores	522.145,84
Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	(5.639,31)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	373.959,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	373.959,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	373.959,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(141.859,91)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(141.859,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos Tomados	(279.066,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(279.066,46)
Aumento nas Disponibilidades	46.966,83
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	835.767,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	788.800,79

Valores apresentados em Reais - R\$

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
Administradora
CPF: 643.816.929-34

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital - Sped](#)

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 36.483.813/0001-27, com sua sede e foro Rodovia - PR - 281 (*trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste*) S/N. em anexo ao Barracão no bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0929317-2 em sessão do dia 27/02/2020, optante do Regime de Tributação do Lucro Real trimestral.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- **Atividade Principal:** *Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00);*
- **Atividades Secundárias:** *Construção (Casas Residenciais e Unifamiliares, Edifícios Comerciais e Residências Multifamiliares Incluído Edifícios de Grande Altura - (CNAE 4120-4/00); Compra e Venda de Imóveis Próprios - (CNAE 6810-2/01); Comercio Varejista de Materiais de Construção (Sem Estoque) - (CNAE 4744-0/99); Incorporação de Empreendimentos Imobiliários - (CNAE 4110-7/00); Atividades Paisagísticas - (CNAE 8130-3/00) e Cultivo de Gramas - (CNAE 0122-9/00).*

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)¹ e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

¹ *A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) substituiu a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) neste caso, devido ao fato das únicas alterações no patrimônio líquido foram as variações nos lucros ou prejuízos acumulados (que são o resultado do período) o que é permitido segundo a norma adotada.*



03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

A administradora da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos.

A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

06-ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto na NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores,



a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

10- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com receita bruta acima de 4,8 milhões de reais por ano, até 78 milhões de reais anuais, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001 do Conselho Federal de Contabilidade

12- ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os



ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

13- ESTOQUES

Os estoques em 31 de dezembro de 2024 apresentados pelo balanço anual de R\$ 153.272,33 (*cento e cinquenta e três mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos*) são utilizados em sua totalidade para aplicação nas obras pela empresa conduzidas.

14- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

15- FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e a curto prazo.

16- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL			
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
CLOROFILA COMERCIO DE IMOVEIS E INCORPORADORA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI	820.000,00	R\$ 820.000,00	65,60%
ALCIMIR MACHADO DA SILVA	219.500,00	R\$ 219.500,00	17,56%
JOÃO PEDRO ROVANI MACHADO DA SILVA	210.500,00	R\$ 210.500,00	16,84%
TOTAL	1.250.000	R\$ 1.250.000,00	100,00%

17- INDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A Sra. ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA, administradora da CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA e o seu contador o Sr. Jorge Miguel Parasiun Junior, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC-PR sob N.º PR-057312/O-3, portador do RG sob N.º: 8.236.590-7, e com o CPF sob N.º: 007.493.369-86, apresentam os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço do exercício referente.

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE	CALCULO	Legendas:
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) + (PC)	$LC = \frac{(2.397.763,88) + (951.193,94)}{(2.397.763,88) + (951.193,94)}$ ÍNDICE RESULTANTE → LC = 2,52	AT - Ativo Total; AC - Ativo Circulante;
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) + (PC + ELP)	$LG = \frac{(2.397.763,88) + (951.193,94) + (420.933,54)}{(2.397.763,88) + (951.193,94) + (420.933,54)}$ ÍNDICE RESULTANTE → LG = 1,75	AP - Ativo Permanente; ANC - Ativo Não-Circulante; ELP - Exigível a Longo Prazo.
SOLVÊNCIA GERAL SG = (AT) + (PC + ELP)	$SG = \frac{(2.397.763,88) + (951.193,94) + (420.933,54)}{(2.397.763,88) + (951.193,94) + (420.933,54)}$ ÍNDICE RESULTANTE → SG = 1,75	PT - Passivo Total; PC - Passivo Circulante;
ENDIVIDAMENTO E = (PC + ELP) + (AC + RLP + ANC)	$E = \frac{(951.193,94) + (420.933,54) + (2.397.763,88) + (755.743,89) + (344.333,44)}{(951.193,94) + (420.933,54) + (2.397.763,88) + (755.743,89) + (344.333,44)}$ ÍNDICE RESULTANTE → E = 0,39	RLP - Realizável a Longo Prazo; PNC - Passivo Não-Circulante PL - Patrimônio Líquido CS - Capital Social

18- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nos primeiros dois anos de funcionamento a empresa não realizou operações em Ajuste de Avaliação Patrimonial:

19- RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas a sua atividade operacional no mercado interno.





20- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
Administradora
CPF: 643.816.929-34

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Sociedade Empresaria Limitada denominada de **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 36.483.813/0001-27, com sua sede e foro Rodovia – PR – 281 (trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), S/N. em anexo ao Baraço no bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, neste ato representada pelo sua Socia-Administradora a Sra. **ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA**, portadora do CPF sob N.º: 643.816.929-34 e pelo seu responsável contábil o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, portador do CRC/PR: 057312/O-3 e com o CPF sob N.º: 007.493.369-86, **DECLARAM** que atende aos índices e coeficientes contábeis exigidos no edital, calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício de 2023 e 2024, bem como possui o patrimônio líquido mínimo exigido no referido instrumento convocatório.

INDICES 2023:

DESCRIÇÃO DO INDICE	CALCULO
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) ÷ (PC)	LC = (2.196.477,11) ÷ (434.687,41) INDICE RESULTANTE → LC = 5,05
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)	LG = ((2.196.477,11) + (-)) ((434.687,41) + (700.000,00)) INDICE RESULTANTE → LG = 1,94
SOLVÊNCIA GERAL SG = (AT) ÷ (PC + ELP)	SG = (2.461.831,94) ((434.687,41) + (700.000,00)) INDICE RESULTANTE → SG = 2,17
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO E = (PC + ELP) ÷ (AC + RLP + ANC)	E = ((434.687,41) + (700.000,00)) ((2.196.477,11) + (-) + (265.354,83)) INDICE RESULTANTE → E = 0,46

DADOS DO BALANÇO

AT - Ativo Total;	2.461.831,94
AC - Ativo Circulante;	2.196.477,11
AP - Ativo Permanente;	-
ANC - Ativo Não-Circulante;	265.354,83
RLP - Realizável a Longo Prazo;	-
PT - Passivo Total;	2.461.831,94
PC - Passivo Circulante;	434.687,41
ELP - Exigível a Longo Prazo.	700.000,00
PNC - Passivo Não-Circulante.	700.000,00
PL - Patrimonio Líquido;	1.327.144,53
CS - Capital Social	1.250.000,00

Legendas:

AT - Ativo Total;	PT - Passivo Total;
AC - Ativo Circulante;	PC - Passivo Circulante;
AP - Ativo Permanente;	RLP - Realizável a Longo Prazo;
ANC - Ativo Não-Circulante;	PNC - Passivo Não-Circulante
ELP - Exigível a Longo Prazo.	PL - Patrimonio Líquido
	CS - Capital Social

ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27
Rua Romano Zanchet, 3292 – Bairro Centro - Fone: (46) 99936-5990
E-mail: concretiza.eng@outlook.com
Realeza – PR - 85770-000





INDICES 2024:

DESCRIÇÃO DO INDICE	CALCULO
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) ÷ (PC)	LC = ((2.397.763,88) ÷ (951.193,94)) INDICE RESULTANTE → LC = 2,52
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)	LG = (((2.397.763,88) + (-)) ÷ ((951.193,94) + (420.933,54))) INDICE RESULTANTE → LG = 1,75
VALOR PATRIMONIAL VP = (PL) ÷ (CP)	SG = (1.369.969,84) ÷ (1.250.000,00) INDICE RESULTANTE → SG = 1,10
ENDIVIDAMENTO E = (PC + ELP) ÷ (AC + RLP + ANC)	E = ((951.193,94) + (420.933,54)) ÷ ((2.397.763,88) + (755.743,89) + (344.333,44)) INDICE RESULTANTE → E = 0,39

DADOS DO BALANÇO		Legendas:	
AT - Ativo Total;	2.742.097,32	AT - Ativo Total;	PT - Passivo Total;
AC - Ativo Circulante;	2.397.763,88	AC - Ativo Circulante;	PC - Passivo Circulante;
AP - Ativo Permanente;		AP - Ativo Permanente;	RLP - Realizável a Longo Prazo;
ANC - Ativo Não-Circulante;	344.333,44	ANC - Ativo Não-Circulante;	PNC - Passivo Não-Circulante
RLP - Realizável a Longo Prazo;		ELP - Exigível a Longo Prazo.	PL - Patrimonio Liquido
			CS - Capital Social
PT - Passivo Total;	2.742.097,32		
PC - Passivo Circulante;	951.193,94		
ELP - Exigível a Longo Prazo.	420.933,54		
PNC - Passivo Não-Circulante	-		
PL - Patrimonio Liquido	1.369.969,84		
CS - Capital Social	1.250.000,00		

ADRIANA MARIA
ROVANI MACHADO DA
SILVA:64381692934

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA:64381692934
Dados: 2026.02.03 09:10:59 -03'00'

Realeza – PR, 30 de janeiro de 2026.

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADORA
RG: 4.901.496-1 - CPF: 643.816.929-34



Assinado de forma digital por JORGE
MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.01.30 15:23:03 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
RESPONSÁVEL CONTÁBIL – CRC-PR: 057312/O-36

36.483.813/0001-27

**CONSTRUTORA
CONCRETIZA LTDA**

Rodovia - PR - 281, S/N. Barracão -
Água Branca, Realeza - Pr - 85.770-000





DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Prezado Pregoeiro/Comissão de Licitações

A Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o nome de **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 36.483.813/0001-27 com sua sede e foro a Rodovia - PR - 281 (*trajeto entre Realeza e Santa Isabel do Oeste*) S/N. em anexo ao Barracão no bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, através da sua Administradora a Sra. **Adriana Maria Rovani Machado da Silva**, portadora do RG sob N.º: 4.901.496-1, expedida pela SESP-PR em 29/06/2012, com o CPF sob N.º: 643.816.929-34, residente e domiciliada a Rodovia PR - 281 (*trajeto entre Realeza e Santa Isabel do Oeste*), S/N.º, Bairro Agua Branca do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, e do seu Responsável Contábil o Sr. **Jorge Miguel Parasiun Junior**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, **DECLARAM**, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal N.º: 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica acima qualificada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

ITEM	CONTRATO	OBRA OU SERVIÇO	VALOR			
			COMPROMISSO	FATURADO		
1	111/2025	CONCORRENCIA 05/2025	Construção da Unidade de Saúde Família Gralha Azul	3.876.612,01	1.085.259,80	Cascavel - PR
2	122/2025	CONCORRENCIA 02/2025	Unidade Básica de Saúde (UBS)	1.419.999,00	-	Prauelândia - PR
3	104/2025	CONCORRENCIA 04/2025	Construção da Unidade de Saúde da Fam. - XIV de	3.985.958,44	1.410.608,90	Cascavel - PR
4	245/2025	CONCORRENCIA 20/2024	Construção de Creche - Alto Boa Vista	2.588.998,00	999.878,14	Realeza - PR
5	153/2025	CONCORRENCIA 06/2025	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III	3.946.422,28	40.179,39	Cascavel - PR
6	171/2025	CONCORRENCIA 01/2025	Parquinho Escola Municipal Viver e Aprender	239.980,00	239.980,00	Vere - PR
7	043/2025	CONCORRENCIA 07/2025	Construção do Pista de Laço	2.405.900,00	402.737,46	Marquinho - PR
8	042/2025	REGISTRO DE PREÇOS*	Galpões Pré-Moldados	6.601.815,00	-	Estado do Espírito Santo
9	299/2025	PREGÃO ELETRONICO	Galpão Pré-Moldado para Parque de Exposições - FEMI	1.101.700,00	-	Xanxerê-SC
SOMATORIOS				19.565.569,73	4.178.643,69	
∑ Valor do Compromisso				19.565.569,73		
∑ Valor já Faturado					4.178.643,69	
∑ Valor do compromisso - ∑ Valor já faturado				15.386.926,04		

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA:64381692934
 Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA:64381692934
 Dados: 2026.02.03 09:10:44 -03'00'

ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA
 Administradora - CPF: 643.816.929-34

Realeza, 30 de janeiro de 2026.

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
 Dados: 2026.01.30 15:22:37 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
 Contador - CRC N.º: PR-057312/O-3

36.483.813/0001-27

**CONSTRUTORA
 CONCRETIZA LTDA**

Rodovia - PR - 281, S/N. Barracão - Agua Branca, Realeza - Pr - 85.770-000

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27

Rodovia PR-281, S/N, Linha Água Branca - Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990

E-mail: concretiza.eng@outlook.com

Realeza - PR - 85770-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (CONCORDATA), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ 36.483.813/0001-27, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 30 de Janeiro de 2026

VILMO BEDIN



Certificação

**VILMO
BEDIN
CARTORI
O:106421
81000103** Assinado de
forma digital por
VILMO BEDIN
CARTORIO:1064
2181000103
Dados:
2026.02.02
08:55:06 -03'00'

Custas = R\$ 57,57
Página 0001/0001



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 41243/2026

Validade: 12/05/2026

Nome civil: JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA	CPF: 006.860.832-29
Carteira - CREA-PR Nº: PR-184958/D	Documento de Identidade: 128918264
Registro Nacional: 1719157545	Órgão emissor: SSPPR/PR/PR
Registrado(a) desde: 14/02/2020	
Filiação: PAI: ALCIMIR MACHADO DA SILVA MÃE: ADRIANA MARIA ROVANI MACHADO DA SILVA	
Naturalidade: REALEZA/PR	

Possui parcelamentos de anuidade em dia.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 14/02/2020

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 22/01/2020 - Diplomação: 23/01/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ: 36483813000127

Desde: 18/03/2020 Carga Horária: 2h

PRESTATTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 48401043000105

Desde: 23/01/2023 Carga Horária: 1h

HN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 50670729000143

Desde: 17/02/2025 Carga Horária: 1h



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

Para fins de: Concorrências

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 114883/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/04/2026 13:58:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel/PR, nascido em 14/01/1992, engenheiro civil, com CREA-PR nº 143.193/D, portador da cédula de identidade RG 9.702.327-1 SESP/PR, do CPF nº 083.249.369-47, e CNH nº 051329535-56 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Rua Tom Jobim, nº 370, Apartamento 418, Bloco 04, Bairro Country, CEP 85813-410 e **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI**, brasileiro, solteiro, maior, natural de Engenheiro Beltrão/PR, nascido em 01/01/1966, empresário, portador da cédula de identidade RG 3.225.872-7 SESP/SP, do CPF nº 603.689.939-49, e CNH nº 010414734-72 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85813-310, únicos sócios da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**, com sede e foro em Cascavel, estado do Paraná, na Rua Regente Feijó, nº 1035, Bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41207621199 e inscrita no CNPJ nº. 18.216.654/0001-12, resolvem assim promover a Sétima Alteração Contratual e a Consolidação do Contrato Social, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO SÓCIO

Fica alterado o endereço do sócio **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**, que doravante passa ser: Rua Salgado Filho, nº 462, bairro Neva, CEP 85802-150, cidade de Cascavel, estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Fica alterado as atividades econômicas da sociedade, que doravante passa ser: Construção de edifícios; Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente e Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI** que possui 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) quotas no valor de R\$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), não desejando mais permanecer na sociedade, vende a totalidade de suas quotas para o sócio remanescente **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**, acima qualificado. Por este ato também, o sócio que se retira da a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração havida, o capital social, no valor de R\$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), totalmente integralizado, representando 2.100.000 (dois milhões e cem mil) quotas de valor unitário de R\$1,00 (um real), passa a ser dividido pelo sócio único, na seguinte proporção:







CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SÓCIO ÚNICO	PERC	QUOTAS	TOTAL – R\$
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	100%	2.100.000	2.100.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade passa a atuar doravante sob a forma de sociedade limitada Unipessoal e será regida por este instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

O sócio cedente **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI**, não desejando mais permanecer na sociedade, renuncia eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**, e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o qual está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO

O sócio único administrador, poderá fixar uma retirada mensal, se assim desejar, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.





CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO

o sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. nº2.031 da Lei nº10.406/2002, o sócio único resolve, por este instrumento, **ALTERAR e CONSOLIDAR** o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ: 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel/PR, nascido em 14/01/1992, engenheiro civil, com CREA-PR nº 143.193/D, portador da cédula de identidade RG 9.702.327-1 SESP/PR, do CPF nº 083.249.369-47, e CNH nº 051329535-56 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Rua Salgado Filho, nº 462, bairro Neva, CEP 85802-150, único sócio da sociedade limitada unipessoal denominada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**, com sede e foro em Cascavel, estado do Paraná, na Rua Regente Feijó, nº 1035, Bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41207621199 e inscrita no CNPJ nº. 18.216.654/0001-12.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social, na cidade e comarca de Cascavel, estado do Paraná, na Rua Regente Feijó, nº 1035, bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios; Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente e Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das atividades foi em 03 de junho de 2013.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica da sociedade é do sócio único **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**, Engenheiro Civil registrado no CREA-PR sob nº. 143.193/D.

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), totalmente integralizados, dividido em 2.100.000 (dois milhões e cem mil) quotas, de valor nominal e unitário de R\$1,00 (um real), fica dividido pelo sócio único, na seguinte proporção:

SÓCIO ÚNICO	PERC	QUOTAS	TOTAL – R\$
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	100%	2.100.000	2.100.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único, **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o qual está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO

O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DEXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DA SÓCIA ÚNICA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular, lavrado em via única, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção dos sócios ora presentes e que os mesmos assinam o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel, 23 de setembro de 2024.

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI

CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08324936947	LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
60368993949	CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2024 13:57 SOB N° 20247110493.
PROTOCOLO: 247110493 DE 24/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413645080. CNPJ DA SEDE: 18216654000112.
NIRE: 41207621199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/09/2024.
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CADASTRO Nº 8498200

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA			
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA LGB			
CPF/CNPJ: 18.216.654/0001-12	PROTOCOLO: 20495/2021	FONE: 45 30383564	
ENDEREÇO: RUA RIACHUELO, 2941 - COUNTRY			
QUADRA: 0004	LOTE:0011	LOTEAMENTO:JARDIM VITORIA	IMOBILIÁRIO: 154303000
ATIVIDADE PERMITIDAS ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E MECANICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS.			
OBSERVAÇÕES: LOCAL DEFERIDO APENAS PARA PONTO DE REFERENCIA, ESCRITÓRIO DE CONTATO OU VIRTUAL. LOCAL DESTINADO APENAS PARA CORRESPONDÊNCIA, FICANDO IMPEDIDO O ESTABELECIMENTO DE REALIZAR CARGA E DESCARGA, MATER ESTOQUE DE MERCADORIAS OU REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ANÁLOGA A SITUAÇÃO DE ESTABELECIDO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO INCISO XII DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL 16123/2021.			
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 05/06/2013		CÓDIGO DA ATIVIDADE: 0041.2/04.00	
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIDO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA.			
CONTADOR: RODENEI ROQUE ZANETTIN		CRC: PR-038155/O-7	
Nº de Empregados: 01	P. de Serviço: 12,00	Comércio: 0,00	
Telheiro:	Depósito: 0,00	Pátio: 0,00	
Área Industria: 0,00			
Data Emissão: 28/06/2021			
IMPORTANTE: Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralisação ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para as providências legais cabíveis evitando, em consequência, problemas futuros.			
EMITIDO POR (Matr): LUCIANA SCHMIDT		FISCAL (Matr): 11083 - Jonival J. Angeli	



Assinado eletronicamente por:
CLEDIMARA NUNES
016.503.879-97
assinado 28/06/2021 17:12:42

assinado eletronicamente
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil

[Handwritten signatures]

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/06/2021 17:12:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p60da283c1f45e>



O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível, conforme artigo 153 da Lei nº. 6706/2017.



CONSTRUTORA
ZAVAREZZI
ANEXO XI

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Referência: Concorrência Presencial nº 005/2026.

O Signatário da presente, Leonardo Andrey Zavarezzi de Carteira de Identidade n.º 97023271, representante legal, em nome da Empresa CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, CNPJ 18.216.654/0001-12, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;



CONSTRUTORA
ZAVAREZZI

- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Planalto, 08 de Abril de 2026.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610



CONSTRUTORA
ZAVAREZZI
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.216.654/0001-12, com sede na Rua Regente Feijó, Nº 1035, Bairro Parque São Paulo, Cascavel - PR; neste ato representada pelo seu sócio proprietário Sr. **Leonardo Andrey Zavarezzi**, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.702.327-1 e inscrito no CPF sob o nº 083.249.369-47, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, nº 462, Bairro Neva, Cascavel - PR.

OUTORGADO: Alex Bruno Lusa Padilha, brasileiro, solteiro, auxiliar de engenharia e consultor de licitações/analista de licitação, portador do RG nº 10.995.789-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.737.499-71; residente e domiciliado na Rua Lions Club, nº 280, Bairro Maria Luiza, Cascavel - PR.

PODERES: específicos para, isoladamente, participar de licitação em qualquer modalidade, inclusive em contratações diretas (cotação, dispensa e inexigibilidade de licitação) em nome da Outorgante, praticando todos os atos inerentes aos processos licitatórios; fazer cadastros de fornecedor nos sites e portais eletrônicos dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive no SICAF e outros sistemas de cadastramento, bem como atualizá-los quando necessário; praticar os atos necessários para participação no certame licitatório, tais como: solicitar esclarecimentos, impugnar edital, interpor e responder recurso administrativo, apresentar propostas de preços e documentos para habilitação, negociar preços, assinar propostas, declarações, atas, contratos administrativos e seus aditivos; representar a Outorgante perante quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para estabelecer e manter entendimentos no tocante ao processo licitatório e na execução do contrato; responder intimações referente ao processo licitatório (esfera administrativa); enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Este instrumento tem validade de 2 (dois) anos, sendo vedado expressamente o substabelecimento a outrem.

Cascavel, 07 de Abril de 2026.

4º Tabelionato
de Notas

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

4^o Tabelionato De Notas
CARTÓRIO
CASCAVEL - PARANÁ

Marina Esteves Santos - Tabelã
Rua São Paulo, 659 - Centro - CEP 85801-020
Fone (45) 3037-7444 - CASCAVEL - PARANÁ

Selo Digital SFTN1fG0Mb3Qs5T5aCmnF223p
<https://consulta.funarpen.com.br/selo/>

Reconheço por semelhança a assinatura de
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI (184556) - *0111*
57546F*. Dou fé. Cascavel/PR, 07 de abril de 2026.
Em Teste da Verdade
THAYLLINE ROSSATO LORENZI - Escrevente Autorizada



12

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.216.654/0001-12 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 28/05/2013			
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ZAVAREZZI			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R REGENTE FEIJO	NÚMERO 1035	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.803-635	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SAO PAULO	MUNICÍPIO CASCADEL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA@ZAVAREZZI.COM.BR		TELEFONE (45) 9968-9610	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/03/2026** às **15:17:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90631753-20	18.216.654/0001-12	06/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**
 Título do Estabelecimento **CONSTRUTORA ZAVAREZZI**
 Endereço do Estabelecimento **RUA REGENTE FEIJO, 1035 - PARQUE SAO PAULO - CEP 85803-635**
FONE: (45) 9968-9610
 Município de Instalação **CASCADEL - PR, DESDE 06/2013**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	083.249.369-47	LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 06/05/2026.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90631753-20

Emitido Eletronicamente via Internet
06/04/2026 16:57:28

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**
CNPJ: **18.216.654/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:36:14 do dia 29/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2026.

Código de controle da certidão: **BAE5.B315.CD00.1159**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten mark

Handwritten signature



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39317761-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.216.654/0001-12**

Nome: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/08/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 61020/2026

A presente Certidão é VÁLIDA até 6 de julho de 2026.

[CONTRIBUINTE]

Código:	242292	
Nome/Razão:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	
CNPJ/CPF:	18.216.654/0001-12	
Endereço:	RUA REGENTE FEIJO, 1035	
Complemento:		
Bairro:	PARQUE SÃO PAULO	CEP: 85.803-635
Cidade:	Cascavel - PR	

[REQUERENTE]

Código:	242292
Nome/Razão:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ/CPF:	18.216.654/0001-12

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

--

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 6 de abril de 2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT211207-000-TOXMZRAKMFUQH-1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.216.654/0001-12

Razão

Social:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

Endereço:

R REGENTE FEIJO 1035 / PARQUE SAO PAULO / CASCAVEL / PR / 85803-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2026 a 26/04/2026

Certificação Número: 2026032805002060225040

Informação obtida em 06/04/2026 16:35:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.216.654/0001-12

Certidão n°: 6194748/2026

Expedição: 29/01/2026, às 16:44:16

Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.216.654/0001-12, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 21463/2026

Validade: 24/08/2026

Razão social: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	CNPJ: 18.216.654/0001-12	
Num. Registro: 55078	Data do Registro: 04/06/2013	Capital Social: R\$ 2.100.000,00
Endereço: RUA REGENTE FEIJO, 1035, PARQUE SAO PAULO	CEP: 85803-635	
Cidade: CASCAVEL-PR		
Nº da Alteração Contratual: 6	Data da última alteração: 15/05/2023	
Objetivo Social: ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICAL E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM CIMENTO.		
Restrição de atividade: Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2026

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 18.216.654/0001-12

NOME CIVIL: LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI

Carteira: PR-143193/D - Data de expedição: 05/01/2015

Desde 24/02/2021 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 70555/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/02/2026 09:55:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 21461/2026

Validade: 24/08/2026

Nome civil: LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	CPF: 083.249.369-47
Carteira - CREA-PR Nº: PR-143193/D	Documento de Identidade: 97023271
Registro Nacional: 1713903377	Órgão emissor: SSP/PR/PR
Registrado(a) desde: 05/01/2015	
Filiação: PAI: CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI MÃE: ELIA SCHLINDWEIN	
Naturalidade: CASCAVEL/PR	

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 05/01/2015

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 20/12/2014 - Diplomação: 20/12/2014

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 07/11/2023

UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 23/10/2023 - Diplomação: 23/10/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ: 18216654000112

Desde: 24/02/2021 Carga Horária: 40h



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 70553/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/02/2026 09:54:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSTRUTORA
ZAVAREZZI

**DEMARCAÇÃO PARA FÁCIL ENCONTRO DO OBJETO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DA PRESENTE LICITAÇÃO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI:

- SEST SENAT – PÁG 13/36 – 1.569,63m²
- UTFPR SANTA HELENE BLOCO J – PÁG 02 – 904,86m²
- UTFPR SANTA HELENA BLOCO N – PÁG 02 - 848,65m²
- COLÉGIO ESTADUAL CARLOS ZEWE COIMBRA:
 - PÁG 25/60: 132,84m²
 - PÁG 29/60: 175,89m²
 - PÁG 35/60: 115,56m²
 - PÁG 53/60: 980,40m²

TOTAL = 4.727,83m²

CONSTRUTORA ZAVAREZZI / LGB (18.216.654/0001-12):

- COLÉGIO ESTADUAL ARCÂNGELO NANDI – PÁG 03/07 – 1.340,35 + 760 = 2.100,35m²
- BLOCO G3 UTFPR FRANCISCO BELTRÃO/PR – PÁG 02 – 902,20m²
- COLÉGIO ESTADUAL CARLOS ZEWE COIMBRA:
 - PÁG 25/60: 132,84m²
 - PÁG 29/60: 175,89m²
 - PÁG 35/60: 115,56m²
 - PÁG 53/60: 980,40m²

TOTAL = 4.407,24m²

Handwritten signature

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1013/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**

Registro: **PR-143193/D**

RNP: 1713903377

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **20184142524** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/09/2018 Baixada em: 14/02/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST** CNPJ: 73.471.989/0001-95

Rua: Q QUADRA 1 BLOCO J - SEST SENAT Nº: A

Complemento: 11 ANDAR Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-944

Contrato: celebrado em 03/09/2018 Vinculado a ART: 20184127096

Valor do contrato: R\$ 4.183.941,67 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.096,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R WILLY BARTH Nº: S/N

Bairro: JARDIM PANORAMA

Cidade: TOLEDO

UF: PR

CEP: 85911-150

Coordenadas Geográficas: -24,75892 x -53,728802

Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 23/11/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS**
FINALIDADES, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ART DE EXECUÇÃO DA NOVA SEDE DO SEST SENAT EM TOLEDO PARANÁ, SENDO SEST RESPONSÁVEL 60% DE SUA EXECUÇÃO E SENAT POR 40%. OBRA COM TOTAL DE 1.826,70 M. CONFORME CONTRATO 624/17.

Observações da certidão:

"O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART". "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1013/2020

19/06/2025 11:31

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 1 de 36



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1013/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 48438/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 2 de 36



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



OF./SEST/SENAT/DEX/ASSER N°. 0014/20

Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020

A
CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA

Assunto: **Atestado fornecido por Pessoa Jurídica
(serviço concluído), Processo nº 00624/2017.**

Atestamos que empresa **CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.371.074/0001-34, localizado em Cascavel/PR, Rua Rio Grande do Sul, nº.1530, Centro, CEP: 85.801-011, foi contratada pelo **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT**, entidades de direito privado, sem fins lucrativos, inscritas nos CNPJs (MF) sob o nº. 73.471.989/0001-95 e nº. 73.471.963/0001-47, com sede na cidade de Brasília/DF, no SAUS, Quadra 01, Bloco “J”, 12º andar, no Edifício Confederação Nacional do Transporte CNT - CEP: 70.070-944, para a realização dos serviços com as seguintes características e pelos profissionais relacionados que seguem:

DADOS DAS OBRAS

- Objeto do contrato:** Execução da obra de construção da Unidade DN em terreno situado na Rua Willy Barth, Toledo - PR, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem ao instrumento contratual.
- Endereços das obras:** Rua Willy Barth, Toledo - PR
- Empresa contratada:** **CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.371.074/0001-34, localizado em Cascavel/PR, Rua Rio Grande do Sul, nº.1530, Centro, CEP: 85.801-011
- Contratante e Proprietários:** SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT, entidades de direito privado, sem fins lucrativos, inscritas nos CNPJs (MF) sob o nº. 73.471.989/0001-95 e nº. 73.471.963/0001-47, com sede na cidade de Brasília/DF, no SAUS, Quadra 01, Bloco “J”, 12º andar, no Edifício Confederação Nacional do Transporte CNT - CEP: 70.070-944.
- Responsáveis Técnicos:**

Plinio G. Bandeira, Eng. Civil CREA SP 81.355/D – ART SENAT – 20184129226

Plinio G. Bandeira, Eng. Civil CREA SP 81.355/D – ART SEST – 20184127096

Adriano Garcia
Engenheiro Civil
Assessoria de Engenharia e
Reformas do SEST SENAT

João Bittencourt
Assessor Chefe de Engenharia e
Reformas do SEST SENAT

SAUS Quadra 1, Bloco “J”, Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944

[PÚBLICA]

Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 484381/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 3 de 36


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e
Tecnologia do Paraná

Lucas S. Bandeira, Eng. Civil CREA PR 150.716/D – ART SENAT - 20184141960
Lucas S. Bandeira, Eng. Civil CREA PR 150.716/D – ART SEST – 20184141897
Leonardo Zavarezzi, Eng. Civil CREA PR 143.193/D – ART SENAT - 20184142206
Leonardo Zavarezzi, Eng. Civil CREA PR 143.193/D – ART SEST – 20184142524
Eliezer B. Carsoni, Eng. Eletricista CREA PR 172.882/D – ART SENAT - 20184901646
Eliezer B. Carsoni, Eng. Eletricista CREA PR 172.882/D – ART SEST – 20184903010
Alexandre L. Rossi, Eng. Mecânico CREA PR 172.341/D – ART SENAT - 20193660460
Alexandre L. Rossi, Eng. Mecânico CREA PR 172.341/D – ART SEST – 20193661865

6. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Execução da edificação com área total de 1.826,70 m².
7. **Prazo de execução:** Início 03/09/2018 – Término 23/11/2019
8. **Valor total do Contrato:** Valor Total de R\$ 4.183.941,67 (quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) referente ao SEST e R\$ 2.789.294,45 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) referente ao SENAT.
9. **Planilhas contratuais:**

SEST SENAT		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
SEST SENAT		SEST SENAT	
Obra: Unidade Operacional SEST SENAT - Tipo DN - TOLEDO			
Endereço: Rua Willy Barth, Toledo-PR			
Ref.: Ago/2017			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
A	SERVIÇOS GERAIS		
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS		
01.01.000	PROJETOS		
COMPOSIÇÃO 007	AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES	UN	1,00

2 de 34

COMPOSIÇÃO 007.1	EXECUÇÃO DE MANUAL DO PROPRIETÁRIO	UN	1,00
01.02.000	TAXAS E EMOLUMENTOS		
CREA-PR	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	2,00
PREFEITURA	TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00
PREFEITURA	LICENÇA AMBIENTAL	UN	1,00
PREFEITURA	HABITE-SE	UN	1,00
PREFEITURA	APROVAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
COMPOSIÇÃO 02.001.1	Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas, oficinas, refeitório.	M2	40,00
COMPOSIÇÃO 352	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA - ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO, SANITÁRIOS E VESTIÁRIO PARA TRABALHADORES, DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	1,00
02.02.000	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
41598U	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 02.002.9	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória- instalação mínima	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 123	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	MÊS	8,00
COMPOSIÇÃO 353	TARIFA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENTRE 0 A 20M³	MÊS	8,00
02.03.000	PROTEÇÕES E SINALIZAÇÃO		
73618U	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.052,00
84112U	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	1.052,00
02.04.000	TAPUMES E PORTÕES		
COMPOSIÇÃO 356	TAPUME DE CHAPA OSB, E= 18MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	823,46
COMPOSIÇÃO 357	PORTÃO EM CHAPA OSB 18MM 3MX2M	UN	1,00
02.05.000	PLACAS		
COMPOSIÇÃO 2021	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 2020	TOTEM EM GRANITO PRETO TIJUCA	UN	1,00
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
03.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
03.01.000	LIMPEZA DA OBRA		
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.576,46
03.02.000	LIMPEZA DO CANTEIRO		

3 de 34

COMPOSIÇÃO 004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	8,00
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
04.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
04.01.000	PESSOAL		
COMPOSIÇÃO 100	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	8,00
88326U	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.520,00
91677U	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00
93563U	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
93564U	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
93567U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
93570U	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
93572U	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
94295U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
B	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO		
73672U	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	6.370,00
73859/2U	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	6.370,00
01.02.00	TERRAPLENAGEM		
01.02.01	ATERRO COMPACTADO		
94338U	ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	6.559,26
74005/2U	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	6.559,26
74153/1U	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	6.370,00
95301U	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3	3.277,39
01.02.02	CORTES		
74155/1U	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E	M3	2.536,15

4 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 484381/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 6 de 36



	ESCARIFICADOR		
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	40,89
95301U	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3	2.536,15
01.03.00	LOCAÇÃO DA OBRA		
73686U	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	1.797,22
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
02.00.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	ESTACAS		
72733U	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO, DISTANCIA ACIMA DE 20KM	UN	2,00
90809U	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	273,00
COMPOSIÇÃO 90809.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	3.759,00
	BLOCOS		
74074/4U	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	336,90
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	823,90
92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,50
92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	295,50
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	652,70

5 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 10131/2020 de 18/02/2020, página 7 de 36



	MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,60
92922U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	955,70
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	89,01
02.06.00	ESTRUTURA		
02.06.00	VIGAS BALDRAME		
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	865,69
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	56,13
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	588,50
92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,20
92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.432,90
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	515,50

6 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 8 de 36



92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	415,10
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	38,00
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	171,20
02.06.00	VIGAS COBERTURA		
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	1.224,45
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	92,32
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.053,52
92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.432,80
92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.643,90
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	900,80

92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	670,50
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	656,20
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	288,80
02.06.00	PILARES		
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	618,77
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	36,06
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.017,10
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.548,10
92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	691,20
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.334,30
02.09.00	ESTRUTURA - LAJES		

8 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 10 de 36



74141/4U	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	1.815,71
92786U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	250,00
92787U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	220,50
92788U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	403,20
85662U	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	3.357,18
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (PISO+BEIRAS)	M3	171,90
68053U	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.815,71
83656U	COLCHAO DRENANTE C/ 15CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M2	1.815,71
COMPOSIÇÃO 92450	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS	M2	1.838,71
02.10.00	ESTRUTURA - METÁLICA		
73970/2U	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6" X 3 3/8"	KG	9.874,87
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
03.00.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
03.01.00	ALVENARIA		
73937/3U	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,36
87461U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA FINAL DA PAREDE DE 17CM), ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	1.216,80
87463U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA FINAL DA PAREDE 20CM), ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	1.168,69

9 de 34

93182U	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,88
93183U	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	145,45
93184U	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	58,65
93194U	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,88
93195U	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	145,45
93202U	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	633,65
03.02.00	DIVISÓRIAS		
COMPOSIÇÃO 457	Fornecimento e instalação de divisória em laminado melamínio estrutural TS 12mm antivandalismo, com acabamento texturizado dupla face cor cinza - ALCOPLAC AV 2.1 Neocomsystem ou equivalente	M2	57,00
03.03.00	ESQUADRIAS		
74073/2U	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00
91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	17,22
94569U	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS. AF_07/2016	M2	204,86
COMPOSIÇÃO 111	P80 - PORTA DE MADEIRA SEMI OCA COBERTA COM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	22,00
COMPOSIÇÃO 111.1	PS80 - PORTA DE MADEIRA SEMI OCA COBERTA COM LAMINADO MELAMÍNICO E BASE COBERTA COM CHAPA INOX, BATENTE COBERTO COM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 111.2	PS90 - PORTA DE MADEIRA SEMI OCA COBERTA COM LAMINADO MELAMÍNICO E EM SUA BASE COBERTA COM CHAPA INOX, COM SEUS BATENTES COBERTOS COM CHAPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 112.1	PORTA EM ALUMINIO, COM FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM GUARNICAO	M2	52,22
COMPOSIÇÃO 473	PORTA RADIOLÓGICA COM VISOR PLUMBÍFERO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 511	PORTINHOLA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, E MOLDURA EM MÁRMORE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,75
03.04.00	VIDROS		
72120U	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,	M2	7,31

10 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 12 de 36



	INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		
73838/1U	PVG80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 471	PAINEL EM VIDRO LAMINADO COM PELÍCULA AZUL	M2	17,22
03.05.00	COBERTURA		
92580U	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.569,63
94216U	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.726,60
COMPOSIÇÃO 94227	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	74,40
COMPOSIÇÃO 506	CALHA EM CONCRETO LARGURA 1M-INCLUSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M	52,60
COMPOSIÇÃO 1001	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (CALHA DO TELHADO DA COBERTURA DA CAIXA DAGUA)	M	10,30
COMPOSIÇÃO 94231	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	233,72
75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	1.726,60
03.06.00	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
87267U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM. AF_06/2014	M2	10,50
87272U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	147,19
87528U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	563,65
87775U	REBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4.207,33
87878U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.770,98

11 de 34

COMPOSIÇÃO 359	REVESTIMENTO METÁLICO REF.: HUNTER DOUGLAS SOFTWAVE COR PANTONE	M2	831,75
COMPOSIÇÃO 401	FILETE EM GRANITO PRETO TIJUCA	M	18,81
COMPOSIÇÃO 459	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30x60 CM	M2	90,19
COMPOSIÇÃO 472	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	M2	25,56
COMPOSIÇÃO 348.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO MINIWAVE 25 HUNTER DOUGLAS	M2	59,76
COMPOSIÇÃO 73908/2	FILETE PARA ARREMATE DE CERÂMICAS	M	69,92
COMPOSIÇÃO 101	BATE-MACA TS ESTRUTURAL-REF:PERPLAC	M	260,00
03.06.01	REVESTIMENTO PAREDE -SALA DO SIMULADOR		
COMPOSIÇÃO 220.2	PAINEL ADESIVADO	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 220.3	LOUSA DE VIDRO PINTADAS DE BRANCO	M2	6,71
COMPOSIÇÃO 220.4	PAINEL MDF REVESTIDO	M2	46,00
COMPOSIÇÃO 220.5	PERFIL DE ALUMINIO PU NATURAL	M2	48,06
COMPOSIÇÃO 72118.2	LETREIRO ACRILICO AZUL	CJ	1,00
COMPOSIÇÃO 72118.1	VISOR DE VIDRO 6MM	M2	4,40
03.07.00	REVESTIMENTOS DE PISO		
COMPOSIÇÃO 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PORTOBELO LINHA MINERAL DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	1.529,29
87620U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	1.678,59
COMPOSIÇÃO 22.013.1	PISO TATIL DIRECIONAL ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	22,01
COMPOSIÇÃO 22.013.4	PISO TATIL ALERTA ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	8,38
COMPOSIÇÃO 508	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO PADRÃO MADEIRA COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X120 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	77,68
COMPOSIÇÃO 590	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTRUDADO 30X30 REF. HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	M2	67,62

12 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 10131/2020 de 18/02/2020, página 14 de 36



COMPOSIÇÃO 8419	PISO GRANITO CINZA ANDORINHA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO, IMPERMEABILIZADO	M2	8,39
03.08.00	FORROS		
10652/ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD- LINE, modelo Linho ou similar, instalado	M2	1.202,72
12024/ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	M2	441,95
03.09.00	PINTURAS		
74145/1U	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	1.579,93
74245/1U	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	441,52
84665U	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	37,36
88423U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	425,83
88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.202,72
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.218,56
COMPOSIÇÃO 24.003.11	Emassamento de parede com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	3.269,41
COMPOSIÇÃO 24.003.7	Emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	M2	1.266,67
03.10.00	IMPERMEABILIZAÇÕES		
74106/1U	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1.084,07
5968U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	1.610,70
83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	207,36
83740U	IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER	M2	264,68
COMPOSIÇÃO 10.004.11	IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica 3KG/M2 impermeabilizante- DENVERTEC, 100	M2	1.274,76
COMPOSIÇÃO 10.006.18	PINTURA impermeabilizante sobre laje sem isolamento térmico, à base de asfalto modificado com polímeros, com 4 demãos - VIAFLEX PRETO	M2	216,85

13 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 15 de 36



COMPOSIÇÃO 11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica 5KG/M2 impermeabilizante- DENVERTEC 100	M2	264,80
03.11.00	RODAPÉS E SOLEIRAS		
88650U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	70,00
COMPOSIÇÃO 066	Soleira de granito Preto Tijuca de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, impermeabilizada e levigada	M	88,80
COMPOSIÇÃO 461	PEITORIL EM Preto Tijuca, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	131,20
COMPOSIÇÃO 88650	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA	M	670,00
03.12.00	BRISES		
11914/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA PARA BRISES, EM PERFIS U DOBRADO DE CHAPA UDC 100X50X3 MM (4,50 KG/M) COMPOSTA DE MONTANTES VERTCAIS ONSTITUIDOS PO 02 PERFIS UDC SOLDADOS ESPAÇADOS DE 1,40 M, 02 PERFIS UDC SIMPLES	M2	306,93
COMPOSIÇÃO 358.3	BRISE METÁLICO COR PRATA REF.: HUNTER DOUGLAS MODELO H2	M2	306,93
03.13.00	ACESSÓRIOS E METAIS		
85005U	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	8,14
74125/1U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	6,00
86872U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
86909U	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
86914U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
86914U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA USO GERAL, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REDE DE ABASTECIMENTO)	UN	7,00
86936U	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
95547U	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 484389/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 16 de 36



14 de 34

COMPOSIÇÃO 009	Bacia para portador de deficiência - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou similar incluso conjunto de ligação e assento plástico- fornecimento e instalação	UN	4,00
COMPOSIÇÃO 029	Barra de apoio tubular em aço inox - 70cm/diam. 3,2cm Deca ou equivalente -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
COMPOSIÇÃO 030	Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30180235) linha Lalekla ou similar- fornecimento e instalação	UN	15,00
COMPOSIÇÃO 031	PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar- fornecimento e instalação	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 035	LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 036	Barra de apoio para sanitários tubular 80cm/diam DECA ou equivalente- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
COMPOSIÇÃO 462	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA 150X60CM - SALA DE ODONTOLOGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 463	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA 260X60 - SALA DE ODONTOLOGIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 464	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA 500X60 - SALA DE ODONTOLOGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 465	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA SALA DE ESTERELIZAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 466	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA SALA DE MATERIAL CONTAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 467	BANCADA EM INOX - SALA DE EXPURGO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 468	BANCADA COFFEE BREAK- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 469	PEITORIL DA BANCADA COFFEE BREAK EM GRANITO PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 470	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA PARA A GUARITA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 480	Fornecimento e instalação de aparador em laminado melamínio estrutural TS 12mm antivandalismo, com acabamento texturizado dupla face cor cinza - ALCOPLAC AV 2.1 Neocomsystem ou equivalente	UN	15,00
COMPOSIÇÃO 550	PROTEÇÃO DO SIFÃO EM CHAPA METALICA	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 571	BANCADA COZINHA COFFEE BREAK FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 572	BANCADA LAVATÓRIO SANITÁRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00

15 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 10131/2020 de 18/02/2020, página 17 de 36



COMPOSIÇÃO 573	TAMPA E ARO PARA FURO DE RAI0 15CM EM BANCADA	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 86909.1	TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA COM SENSOR OPTICO BIVOLT REF. DECALUX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 86909.2	TORNEIRA DE BANCADA AUTOMATICA REF.: DECA PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	15,00
COMPOSIÇÃO 86936.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 50X40CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
COMPOSIÇÃO 86936.3	CUBA INOX REDONDA INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
COMPOSIÇÃO R:86941	Lavatório de canto pne- cor branca - Deca linha izzy ou equivalente, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
COMPOSIÇÃO RE74234/1	Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar, COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similar E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
COMPOSIÇÃO REF.86941	Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou similar) (LC), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
COMPOSIÇÃO REF.95470	Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
03.14.00	PAISAGISMO		
85180U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	2.097,58
COMPOSIÇÃO 85178.10	PLANTIO DE PALMEIRA MANILA, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 85178.11	PLANTIO DE MOREIA BRANCA, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	22,00
COMPOSIÇÃO 85178.12	PLANTIO DE PALMEIRA FENIX, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 85178.13	PLANTIO DE QUARESMEIRA, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	5,00
COMPOSIÇÃO 85178.14	PLANTIO DE AVE DO PARAÍSO, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	9,00

16 de 34

COMPOSIÇÃO 85178.15	PLANTIO DE JERIVA EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 85178.16	PLANTIO DE AROEIRA EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	5,00
COMPOSIÇÃO 85178.17	PLANTIO DE PALMEIRA SEAFÓRTIA EM CAVA DE 100X100X100CM	UN	6,00
COMPOSIÇÃO 85178.18	PLANTIO DE ALPINEA VERMELHA EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	6,00
03.16.00	FECHAMENTOS E CERCAMENTOS		
COMPOSIÇÃO 125	SUPORTE PARA 12 BICICLETAS COM PINTURA ESMALTE INSTALADO	UN	1,00
14.002.0200-0/EMOP	GRADIL NYLOFOR 3D, EXECUTADO PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE AÇO COM BITOLA DE 5MM, FIXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS EM AÇO INÓX, EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 60X40MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, EXCLUSIVE ESTA, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	90,36
COMPOSIÇÃO 3012.1	CONCERTINA- CABO DE AÇO-SUPORTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	308,22
COMPOSIÇÃO 3012.1	EXECUÇÃO DE MURETA ALTURA DE 60CM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE E PINTURA NA COR CINZA	M	40,00
COMPOSIÇÃO 3013	PORTÃO PARA PEDESTRE 2,40X1,25	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 3014	PORTÃO DE CORRER 5,88X2,40M	UN	2,00
03.17.00	MURO		
03.17.01	MURO-FUNDAÇÃO		
90809U	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	640,00
03.17.02	BLOCOS - MURO		
74074/4U	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	140,36
92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	396,52
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)(BLOCOS)	M3	94,63
03.17.03	ALVENARIA-MURO		

17 de 34

87463U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA FINAL DA PAREDE 20CM), ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	1.232,00
COMPOSIÇÃO 2506	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)(BLOCOS)	M3	22,54
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	722,49
92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.205,35
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.721,57
92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.643,30
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	431,20
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	250,98
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2.464,00
03.17.00	PAVIMENTAÇÃO		
5 S 02 200 00/SICRO	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	M3	1.840,12
72910U	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	1.840,12
72961U	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.840,12
74005/1U	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	368,02

18 de 34

74021/3U	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	1.840,12
92394U	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.860,27
94273U	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	292,54
94993U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF07/2016	M2	392,57
COMPOSIÇÃO 3011	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO	M2	28,53
COMPOSIÇÃO 460	BASE PARA BANDEIRAS INCLUINDO 5 MASTROS	UN	1,00
79467U	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO	M	392,54
SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):			
04.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
72285U	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
89352U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
89353U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	21,00
89356U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	221,14
89357U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	346,62
89362U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
89363U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89367U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
89368U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89374U	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00
89380U	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

19 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 21 de 36



	AF_12/2014		
89395U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00
89398U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
89448U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,24
89449U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	47,31
89501U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89502U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
89546U	BUCHA DE REDUÇÃO DN 50 X 40 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89579U	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
89623U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
89625U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
95635U	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
95675U	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 402	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MMX25MM, PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
COMPOSIÇÃO 403	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 6000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
05.02.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.002.0082-0/EMOP	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7XCAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,00X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 22 de 36



20 de 34

89707U	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00
89710U	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
89711U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	18,96
89712U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	155,56
89713U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	61,04
89714U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	150,73
89724U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	34,00
89726U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
89731U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	26,00
89732U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18,00
89739U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00
89744U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00

21 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 10131/2020 de 18/02/2020, página 23 de 36



89746U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
89784U	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	30,00
89785U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
89786U	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
89795U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
89796U	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00
89849U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	56,90
90700U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	53,28
90711U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	43,85
COMPOSIÇÃO 32.001.12	Sumidouro cilindrico, medindo 2500x3200mm, em anéis de concreto o pre-moldado, exclusive fossa e manilhas. fornecimento e colocação	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 32.001.3	Filtro anaerobio, de anéis de concreto pre-moldado, medindo 25 00x2000mm. fornecimento e colocação	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 32.001.6	Fossa septica, de camara submersa, tipo imhoff de concreto pre -moldado, medindo 2500x2400mm. fornecimento e colocação.	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 404	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00

22 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 49438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 24 de 36



COMPOSIÇÃO 405	REDUÇÃO ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	10,00
COMPOSIÇÃO 406	REDUÇÃO ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	3,00
05.03.00	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
14.001.000017.SER	Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm (3")	UN	11,00
72290U	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00
74124/6U	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	2,00
74206/2U	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	11,00
89576U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00
89578U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	28,49
89580U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	207,07
89584U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
89590U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	19,00
89591U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
90711U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	144,59
95565U	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	190,91
83659U	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00

23 de 34

74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 403.1	RESERVATÓRIO 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	7,00
	Sistema de reuso de águas pluviais		
COTAÇÃO 1113	Sistema eko para reutilização de águas chuva 15 m³/dia	oj	1,00
86914U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
89357U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
COMPOSIÇÃO 13.003.6	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 5 hp - para lavagem e jardim	UN	1,00
SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):			
05.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
05.01.00	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
00723/ORSE	Saída horizontal p/ eletroduto 3/4", ref.: 93.86.22.	UN	14,00
07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	6.390,00
07164/ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	UN	212,00
07164/ORSEUUD	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar)	UN	212,00
08683/ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm	UN	1,00
11227/ORSE	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	UN	1,00
COTAÇÃO	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA	UN	500,00
COTAÇÃO	BANDEJA PARA RACK 19	UN	6,00
15.018.0498-0/EMOP	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	97,09
15.018.0501-0/EMOP	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00
15.018.0748-0/EMOP	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
15.018.0902-0/EMOP	TE VERTICAL (SUBIDA), PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
15.019.0095-0/EMOP	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	106,00
91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	106,00

24 de 34

91943U	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
COMPOSIÇÃO 096	ESPELHOS PARA 2 CONECTORES (RJ 45)	UN	106,00
COMPOSIÇÃO 096	ESPELHOS CEGOS PARA CAIXAS DE CAMERAS DE SEGURANÇA	UN	25,00
COTAÇÃO	AMP PATCH PANEL 48 PORTA CAT.6 2U	UN	11,00
COTAÇÃO	Patch Cord Furukawa Cat6	UN	212,00
05.02.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
00723/ORSE	Saída horizontal p/ eletroduto 3/4", ref.: 93.86.22.	UN	268,00
00749/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	UN	6,00
08020/ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	UN	1,00
15.018.0499-0/EMOP	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	142,45
15.018.0510-0/EMOP	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 150X100MM, TRATAMENTO ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 150X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	34,00
15.018.0511-0/EMOP	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X100MM, TRATAMENTO ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	66,35
15.018.0610-0/EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100XCURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
15.018.0624-0/EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200XCURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
72281U	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	14,00

25 de 34

72339U	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
73624U	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	1,00
73769/4U	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
73783/14U	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
83449U	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	24,00
73798/1U	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	331,31
73831/3U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
73857/4U	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74082/1U	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	12,00
83478U	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	14,00
91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.167,53
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.486,00
91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.488,92
91930U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	920,00
91932U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	787,52
91934U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	764,63

26 de 34

91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	287,00
91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	236,00
92983U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	493,07
92984U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,24
92986U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	440,10
92988U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,92
92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,48
92992U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	421,88
92995U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	406,12
93008U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,25
COMPOSIÇÃO 082	LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO - EQUIPADA COM PORTA LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO - REF.: ITAIM 2105.416.1FB PARA LAMPADAS T-8 LED 4X9W	UN	62,00
COMPOSIÇÃO 082.1	LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESS CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA EM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO COM LAMPADA T-8 4X9W - REF.: ITAIM 2105.416.1FB	UN	67,00
COMPOSIÇÃO 16.007.23	Tomada universal monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V	UN	7,00
COMPOSIÇÃO 16.011.6	Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade, para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" 100 mm	M	110,00

COMPOSIÇÃO 415	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM ALVENARIA COM TAMPAO DE FERRO T-33	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD4	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 421	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD1	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 422	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD2	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 423	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDBOMB	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 424	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD3	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 425	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QM1	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 426	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGEM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 427	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QTA	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 450	PROJETOR CIRCULAR FECHADO DE EMBUTIR NO SOLO PARA AMBIENTES EXTERNOS EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO - IP65-REF. SHOMEI SBE 470/M20 LAMPADA VAPOR METALICO 150W	UN	29,00
COMPOSIÇÃO 451	LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO - REF. ITAIM 2750.416.10B PARA 4XT-8 9W	UN	57,00
COMPOSIÇÃO 452	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIFUSOS EM VIDRO PLANO JATEADO-REF.: BLENDA DA ITAIM 8029.2C6.34B PARA 2X13W - LAMPADA LED SOQUETE 27	UN	7,00
COMPOSIÇÃO 453	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA BRANCA-VIDRO PLANOCOM CENTRO JATEADO-REF.PRATA - E DA ITAIM-8198.2A21.1XB PARA 2X 13W LED 27	UN	75,00
COMPOSIÇÃO 454	LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA, A PROVA DO TEMPO, PROTEÇÃO EM ALUMINIO COM SISTEMABASCULANTE - COR CINZA-REF.: SHOMEI SBL 626/1 E-27 - LAMPADA PLE18W	UN	13,00
COMPOSIÇÃO 456	CANHÃO REFLETOR METALICO PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO NA COR PRETA COM PORTA GELATINA PARA LAMPADAS PAR 64 1000W REF.: TECPORT TP64	UN	6,00
COTAÇÃO 1112	Fornecimento e instalação de 414 módulos fotovoltaicos de 330wp, potência instalada de 135,3 kwp; 5 inversores de 27 kwp; quadros de proteção cc/ca; sistema de suportaçao e fixaçao de módulos em alumínio; cabos com isolamento em epr e cabos solares com proteção uv; conectores mc4	CJ	1,00

28 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 30 de 36



06.03.00	ATERRAMENTO E SPDA		
72929U	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	477,25
72930U	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	605,00
72931U	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,00
83484U	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	126,00
92878U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015	KG	225,00
83443	CAIXA DE MEDIÇÃO E INSPECAO 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20,00
	SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):		
06.00.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
06.01.00	AR COMPRIMIDO		
89356U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
94466 UUD	NIPLE PVC 3/4"	UN	8,00
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4	UN	4,00
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 0,75 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	125,00
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2")	M	80,00
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
92305	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00
92287	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, 1/2 X 1/4", INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 P	UN	7,00
92293	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 P	UN	4,00
92299	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 P	UN	3,00
06.02.00	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		

89865U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00
COMPOSIÇÃO 16352/17	VENEZIANA PARA DESCARGA DO AR , MODELO: AWK, MARCA: TROX , DIMENSÕES: 297 X 197 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/18	GRELHA DE EXAUSTÃO, MODELO: VAT-AG, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 325 X 165 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/19	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MODELO: VAT-DG, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 625 X 225 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/20	VENEZIANA PARA AR EXTERNO, MODELO: AWK, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 497 X 397 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/21	COIFA EM AÇO INOX AISI-304, DIMENSÕES: 1000 X 700 X 300 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/22	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, MODELO: ADLQ-AG-1, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 671 X 264 MM	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 16352/23	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, MODELO: ADLQ-AG-1, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 571 X 264 MM	UN	3,00
COMPOSIÇÃO 16352/24	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, MODELO: ADLQ-AG-1, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 471 X 264 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/25	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, MODELO: ADLQ-AG-1, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 471 X 208 MM	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 16352/26	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, MODELO: ADLQ-AG-1, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 371 X 208 MM	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 16352/27	GRELHA DE PORTA, MODELO: AT-AG, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 425 X 225 MM	UN	26,00
COMPOSIÇÃO 16352/28	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MODELO: AT-DG, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 225 X 75 MM	UN	8,00
COMPOSIÇÃO 16352/29	GRELHA PARA TOMADA DE AR, MODELO: AH-0/A, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 1225 X 525 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/32	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, MODELO: ADQ-1-AG, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 471 X 208 MM, C/ PLENUM BOCAL Ø 100 MM	UN	14,00
COMPOSIÇÃO 16352/33	TELA METÁLICA MALHA 12,5 X 12,5 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 16352/35	GRELHA DE PORTA, MODELO: AGS-T, MARCA: TROX, DIMENSÕES: 125 X 225 MM	UN	14,00
COMPOSIÇÃO 16352/36	BOCAL DE AR REDONDO, GCI-100 Ø 100 MM	UN	20,00
REDE DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO			
COMPOSIÇÃO 83637	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 P/ AR CONDICIONADO	M2	194,40
83636U	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	57,60
COMPOSIÇÃO 26543	GABINETE DE VENTILAÇÃO, MARCA: SOLER PALAU- OTAM , MODELO: GVL-250, Vazão: 5.500 m³/h, Filtro G3, MOTOR: 380 V/ 3 F / 60 hz / 2 cv, 2 polos, Pressão estática disponível: 40 mmca	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 26544	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT PISO TETO , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 60.000 BTU/H	UN	4,00

30 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 32 de 36

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

COMPOSIÇÃO 26545	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT PISO TETO , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 48.000 BTU/H	UN	8,00
COMPOSIÇÃO 26546	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT PISO TETO , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 36.000 BTU/H	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 26547	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT PISO TETO , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 30.000 BTU/H	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 26548	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT HI WALL , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 18.000 BTU/H	UN	4,00
COMPOSIÇÃO 26549	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT HI WALL , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 12.000 BTU/H	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 26550	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT HI WALL , MARCA: SPRINGER CARRIER, CAPACIDADE 9.000 BTU/H	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 26551	VENTILADOR CENTRÍFUGO , ROTO TIPO LIMIT LOAD, MARCA: OTAM , MODELO: RLS 280, VAZÃO: 1.250 M ³ /H	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 26552.1	VENTILADOR IN LINE, MARCA: SOLER PALAU, MODELO: TD-200/215	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 26552	VENTILADOR IN LINE, MARCA: SOLER PALAU, MODELO: TD-350/215	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 26553	EXAUSTOR MODELO: TD250/100, MARCA: OTAM, VAZÃO: 250 M ³ /H, MONOFÁSICO/220 V/ 39 W, DIÂMETRO DE 100 MM	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 26554	CAIXA DE FILTRAGEM, MODELO: MFL-315, MARCA: OTAM, COM FILTRAGEM G3	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 83639	BARRA ROSCADA DE 3/8" (BARRA DE 3 METROS CADA)	UN	42,00
COMPOSIÇÃO 83641	PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT P/ ROSCA DE 3/8" E ARRUELA DE PRESSÃO LISA GALVANIZADA 3/8"	UN	200,00
COMPOSIÇÃO 83638	TUBO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 109 MM , 4"	M	24,00
COMPOSIÇÃO 83640	PERFILADO "U" DE 1 X 1/8"	UN	108,00
COMPOSIÇÃO 83642	REBITE POP 4 X 13 MM	UN	50,00
COMPOSIÇÃO 83636.4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 3/4"	UN	150,00
COMPOSIÇÃO 83636.5	CANTO, GRAMPO E FLANGE TDC 25/20MM	CJ	200,00
COMPOSIÇÃO 83636.6	FITA ADESIVA ALUMINIZADA 45 mm X 40 m	CJ	22,00
COMPOSIÇÃO 83643	SELO PLÁSTICO 1/2"	UN	200,00
COMPOSIÇÃO 83644	FITA DE ARQUEAR 1/4" X 6 M	UN	3,00

31 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do Protocolo: 484389/2020.

CAT n° 1013/2020 de 18/02/2020, página 33 de 36



COMPOSIÇÃO 83645	FITA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, TIPO ELASTOMÉRICA, DIMENSÕES: 4 X 10 MM	UN	26,00
COMPOSIÇÃO 83646	MANTA DE LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 38 MM, REFERÊNCIA: ISOFLEX R.T 10	M2	690,00
COMPOSIÇÃO 83647	SILICONE BRANCO 271 g	M2	25,00
	REDE FRIGORÍGENA		
COMPOSIÇÃO 242	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 3/8" - 0,8 MM (1/32")	M	450,00
COMPOSIÇÃO 243.1	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 7/8" - (1/32") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00
COMPOSIÇÃO 241	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/4" - 0,8 MM (1/32") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
COMPOSIÇÃO 244	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/2" - 0,8 MM (1/32") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00
COMPOSIÇÃO 243	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 5/8" - 0,8 MM (1/32") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00
COMPOSIÇÃO 243.3	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1.1/8" - (1/16") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	495,00
COMPOSIÇÃO 92294	LUVA DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	23,00
COMPOSIÇÃO 92295	LUVA DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	30,00
COMPOSIÇÃO 92296	LUVA DE COBRE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	22,00
COMPOSIÇÃO 92297	LUVA DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	20,00
COMPOSIÇÃO 92298	LUVA DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	34,00
COMPOSIÇÃO 93123	CURVA DE COBRE 90° 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	25,00
COMPOSIÇÃO 93124	CURVA DE COBRE 90° 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	20,00
COMPOSIÇÃO 93125	CURVA DE COBRE 90° 1.1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	35,00
COMPOSIÇÃO 9522	FITA SILVER TAPE BRANCA 48 MM X 50 M	UN	5,00
COMPOSIÇÃO 9523	TUBO ISOLANTE TÉRMICO 1/4", REFERÊNCIA: ARMAFLEX-BR, 19 MM, FABRICANTE: ARMACELL	UN	200,00
COMPOSIÇÃO 9524	TUBO ISOLANTE TÉRMICO 3/8", REFERÊNCIA: AF-H-010, FABRICANTE: ARMACELL	UN	150,00
COMPOSIÇÃO 9525	TUBO ISOLANTE TÉRMICO 5/8", REFERÊNCIA: AF-H-010, FABRICANTE: ARMACELL	UN	200,00
COMPOSIÇÃO 9526	TUBO ISOLANTE TÉRMICO 1/2", REFERÊNCIA: AF-H-010, FABRICANTE: ARMACELL	UN	200,00
SUBTOTAL (SUBDIVISÃO):			
07.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A		

32 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 48438/2020.

CAT nº 10131/2020 de 18/02/2020, página 34 de 36



	INCÊNDIO		
00559/ORSE	Luminária de emergência 20 w	UN	10,00
00807/ORSE	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	UN	3,00
07883/ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	UN	3,00
73976/4U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	98,12
83633U	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00
73795/13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12898	MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"	UN	3,00
COTAÇÃO	Pressostato Automático 3cv Mono/5cv Trifásico 125/175 Lbs/po	UN	3,00
83635U	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
92342U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	125,99
92353U	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
92357U	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
92382U	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
92637U	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
92688U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,80
92920U	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
94499U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8,00

33 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4843812020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 35 de 36



96765U	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	8,00
73924/1U	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	35,10
COMPOSIÇÃO 090	BLOCO AUTONOMO 2X55W BIVOLT	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 13.003.6	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 5 hp	UN	2,00
COMPOSIÇÃO 407	PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA EM PVC ANTI CHAMAS 25X25cm	UN	29,00

Atenciosamente,

Adriano Correia
Engenheiro Civil
Assessoria de Engenharia e
Reformas do SEST SENAT

ADRIANO OLIVEIRA CORREIA
Engenheiro Civil – CREA 76252/D - BA
Assessoria de Engenharia e Reformas

João Bittencourt
Chefe de Engenharia e
Reformas do SEST SENAT

JOÃO ALFREDO BITTENCOURT FILHO
Assessor Chefe – CREA 30364/D - BA
Assessoria de Engenharia e Reformas

34 de 34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do Protocolo: 48436/2020.

CAT nº 1013/2020 de 18/02/2020, página 36 de 36


CREA-PR
Conselho de Engenharia e
Técnicas de Profissionais



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1193/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI**

Registro: **PR-143193/D**

RNP: 1713903377

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **20173349830** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/08/2017 Baixada em: 27/03/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA**

Contratante: **UTFPR - SANTA HELENA** CNPJ: 75.101.873/0014-04

Rua: PROLONGAMENTO DA RUA CEREJEIRA Nº: S/N

Complemento: Bairro: SAO LUIZ

Cidade: SANTA HELENA UF: PR CEP: 85892-000

Contrato: CONTRATO N. 06/2016 celebrado em 05/01/2017 Vinculado a ART: 20165110092

Valor do contrato: R\$ 2.233.364,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1.135,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLONGAMENTO DA RUA CEREJEIRA Nº: S/N

Bairro: SAO LUIZ

Cidade: SANTA HELENA

UF: PR

CEP: 85892-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/01/2017 Conclusão efetiva: 23/12/2017

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, OUTROS**

Observações:

CONSTRUÇÃO DO BLOCO J, PARA O CAMPUS SANTA HELENA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR
INCLUI RESPONSABILIDADE PELO PGRCC.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 057267, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1193/2018

28/10/2024 15:49

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 88625/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]