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CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão SocialiL b engenharia ltda

Endereço:

04.351.798/0001-77

AV NICOLAU INÁCIO 960 / CENTRO / SALTO DO LONTRA  / PR / 85670-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2021 a 04/10/2021

Certificação Número: 2021090501341584307298

Informação obtida em 14/09/2021 10:30:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L B ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.351.798/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas ’a’ a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:25 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: 6769.FC7D.1F0B.4B6D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

On~r-



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadua! do Paraná
A

A

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N» 024534469-14

04.351.798/0001-77Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: L B ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual Inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento  de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/11/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
ESTADO DO PASAHACHPJ: 76.205.707/0001-04

Secretaria da Fazenda - Departamento de Tributação e Cadastro Técnico

CERTIDÃO NEGATIVA

29500
L.B. ENGENHARIA LTDA

04.351.798/0001-77
ROD. ROD.PR 281/INDUSTRIAL II .
SALTO DO LONTRA UF: PR

CADASTRO..
NOME

CNPJ/CPF..

ENDEREÇO..
município.

1200 ITAIPU

FINALIDADE: Licitação

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos

órgãos competentes desta Prefeitura

passivo acima identificado, é
■K-ibutos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito
CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências referente a

de cobrar Dívidas posteriormente constatadas.A Fazenda Municipal reserva-se o direito
mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço <http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 22/09/2021.
Válida até: 22/10/2021.
Código/Ano da certidão
Código da certidão. . . .

2162/2021
536984541536984

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L B ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Certidão n“: 14888380/2021

Expedição: 06/05/2021, às 09:49:45

Validade: 01/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que h B ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  , inscrito (a)

no CNPJ sob o n“ 04.351.798/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Orr-
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Folhi:
de110410 0001 L B ENGENHARIA IjTDA

8S.670-000

04J5I.79&W01-77

SALTO DO LONTRA / PR

I.E.: 903

Emiisâo:

Hon: 11:24:44DaURcg.: 19/05/20019173260 N.I.R.E.: 41204526268

Regislro: 99200004Licenciado Para: ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C.

BALANÇO PATRIMONIAL
***●**

Encerrado em ● Dezembro/2020ConsolidadoValores Em: Moeda Corrente

ATIVO
[ Anual ]

31/12/201931/12/2020
ATIVO

4.771.803,98
4.749.855.92
4.749.855,92
4.749.855,92

21,948,06

7.121.537,89
5.849.024,88
5.849.024,88
5.849.024,88
1.272.513,01
1.230.255,25
1.230.255,25

6.374,28
6.374,28

35.883,48
34.465,07

1.418,41
761.323,62
761.323,62
799.066,89
258.646,89
540.420,00
(37.743,27)
(29.032,26)
(8.711,01)

ATIVO CIRCULANTE
disponível

BENS NUMERÁRIOS
CAIXA E BANCOS

CRÉDITOS
DUPLICATAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

ANTECIPACAO DE FERIAS
IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR
IRRF A COMPENSAR

21.948,06
20.529,65

1.418,41
624.989,68
624.989,68
639.066,89
258.646,89
380.420,00
(14.077,21)
(14.032,26)

(44,95)

ATIVO NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS

DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.
(-) DEPRECIACAO VEÍCULOS

1998010100000000

199801011

199801 (

7.882.861,51DB 5.396.793,66DBTOTAL DO ATIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de
Rj..M«**7 882.861,51, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial doAs Informações foram extraídas das folhas nr. a  Estado;

, em /  /
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possuí Auditoria Independente.

PR sob nr.

032®-



Folha;

>&S2de11
04I0 OOOl L B ENCENHARIA I,TDA

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR Emissão;

Hora; 11:24:44DalaReg.: 19/03/2001I.E.: 9039173260 N.I.R.E.: 41204S2626804.351.798/0001-77
j

Registro: 99200004Licenciado Para: ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C.

BALANÇO PATRIMONIAL
******

Encerrado em - Dezembro/2020ConsolidadoValores Em; Moeda Corrente

PASSIVO
[Anual ]

31/12/201931/12/2020

1998010100000000PASSIVO

181.230,69

181.230,69

5.411,96

5.411,96

163.208,11

444,26

19.236,36

4.281,48

927,65

451,78

13.497,45

10.528,62

4.933,77

1.053,27

77.512,39

28.904,37

1.436,71

12.610,62

11.722,40

888,22

5.215.562,97

500.000,00

500.000,00

500.000,00

4.715.562.97

4.715.562,97

4.715.562,97

216.093,92

216.093,92

1.471,66

1.471,56

205.383,30

1.010,76

15.324,12

29.152,58

6.316,39

451,78

27.553,98

16.777,46

PASSIVO CIRCULANTE

CREDORES POR FUNCIONAMENTO

FORNECEDORES

1998010100000000

1998010100

1998010100000000

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS

I.R.R.FAPAGAR

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS

COFINS A RECOLHER

PIS A RECOLHER

CONT. SINDICAL

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

RETENÇÕES DE IMPOSTOS A RECOLHER

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL

MULTA RESCISÓRIA A PAGAR

OUTRAS OBRIGACOES

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR

1998010100000

199801010000

000

1.746,57

81.379,36

25.670,30

9.239,06

8.309,01

930,05

7.666.767,59

500.000.00

500.000,00

500.000,00

7.166.767,59

7.166.767,59

7.166.767,59

0000

1998010100000000

1998010100000000

2002013100000000

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

19980101OOOC

1998010K

S.396.793,66CR7.882.861,51 CRTOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de
7.882.861,51, bem como suas demonstrações.R$●****«●«
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Folha:.0410 0001 L B ENÇENHARIA l/DA

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

04.351.798/0001-77 I.E.: 903

Emissío: 3

Hora: 11:24:449173260 N.I.R.E.; 41204526268 DalaRcg.: 19/03/2001
i

Registro: 99200004LiccDciado Para: ESCRlTORlO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C.

BALANÇO PATRIMONIAL
*** ***

Consolidado Encerrado em - Dezembro/2020Valores Em: Moeda Corrente

PASSIVO
[Anual ]

31/12/201931/12/2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
registrado na Junta Comercial do Estado;do Livro Diário nr.As Informações foram extraídas das folhas nr a

, em / /.PR sob nr.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possuí Auditoria Independente.

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2020

LEANDRO 8AU

SOCIO ADMINISTRADOR

OSMW^ SCOTTI

Técnico em Contabllklade

PR020255-02

CPF; 946.030.73Se8 CPF: 223.402.209^3

RG: 6.151 664-8/SSP/PR RG: 1.371.416-9/SESP/PR

LUCIANE ELY 8AU

SOCIO

CPF; 036.859.56985

RG: 4.256.312/SSP/SC

(yrr
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Fulha-0410 0001 LBHNÇBNHARIALJDA

85.670-000 SALTO DO LONTRA/PR

04.351.798/0001-77

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA SAT.

I.E.; 9039173260

Emissáo; 3

DaURcg.: 19/03/2001 Hora; 11:24:44N.I.R.E: 41204526268

Registro: 99200004

Encerrado em - Oezembro/2020Valores Em; Moeda Corrente Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
[Anual ]

31/12/201931/12/2020

RESULTADO DO EXERCÍCIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

19980101 OOOOOOt

1998010101

19980101C

1998010100000

1998010100000

1998010

0C

3.273.720,16

3.273.720,16

3.273.720,16

(147.654,89)

(147.654,89)

(28.164,10)

(21.279,18)

(98.211,61)

4.396.660,38

4.396.660,38

4.396.660,38

(190.148,51)

(190.148,51)

(35.294,16)

(28.578,30)

(131.209,82)

4.933,77

K

ISS

PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA

COFINS SOBRE REC. BRUTA

(-) PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS

3.126.065,27CR4.206.511.87CRReceita Liquida

CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR

CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTOS COM MATERIAL

ENTRADA DE PRODUTOS BONIFICADOS

(-) PRODUTOS BONIFICADOS

(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

CUSTO DOS PRODUTOS

MATERIA-PRIMA

1998 (997.996,23)

(997.996,23)

(998.131,39)

(191,54)

191,54

135,16

010-

19980101000C

(891.399,98)

(891.399,98)

(891.399,98)

2.234.665,29CR3.208.515,64CRLucro Bruto

(227.671,57)

(184.453,28)

(107.818,73)

(5.422,05)

(9.544,28)

(37.445,22)

(12.247,00)

(11.976,00)

(14.077,21)

(14.077,21)

(29.141,08)

(7.502,68)

(810,00)

(20.828,40)

(9.658,38)

(9.658,38)

(9.658,38)

(84.496,97)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS

FERIAS

19980101OOOOOOt

19980101000000C
(339.103,59)

(299.382,44)

(166.863,08)

(22.797,36)

(16.208,19)

(61.369,21)

(19.610,60)

(12.534,00)

(23.666,06)

(23.666,06)

(16.055,09)

(12.073,96)

(3.201,13)

(780,00)

(5.523,20)

(6.523,20)

(5.523,20)

(113.672,72)

13§ SALARIOS
INSS

FGTS

PRO-LABORE

1998010100000000

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

DESPESAS GERAIS

MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PAGOS OU INCORRIDOS

RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS

OCUPACAO

1998010100000

19980101

1998010100C

000

0(

19980101OOOOOOOC

1.997.335,34CR2.863.888.85CRResultado Oper.Antes Provisoes

1.997.335,34CR2.863.888,85CRResultado Antes Prov.iRI

(84.496,97)

c 3
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.

PROVISÃO P/IR, CONT.SOClAL.ADIC.ES

1998010100001

1998010100C
(113.672,72)

(113.672,7?)



Folha:,0410 0001 LB ENGENHARIA

SALTO DO LONTRA / PR85.670-000 Emissáo: 3

04.J5!.798rt)00I.77 !£.: 9039173260 N.I.R.E.; 41204526268 Dau Rcg.: I9A13/2001 Hora: 11:24:44

Registro: 99200004Licenciado Para: ESCIUTORIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C,

Consolidado Encerrado em - Dezembro/2020Valores Em: Moeda Corrente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
[ Anual ]

31/12/2019

(49.140,78)

(35.356,19)

31/12/2020

(66.188,79)

(47.483,93)

PROVISÃO PARA IR.

PROV.P/CONT.SOCIAL

1.912.838,37CRLucro do Exercício 2.750.216,13CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
do Livro Diário nr.As Informações foram extraídas das folhas nr registrado na Junta Comercial da

, em J /.PR sob nr.
o Estado:

A Soaedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2020

OSMAR SCOTTILEANDRO BAU

Técnico em ContabilidadeSOCIO ADMINISTRADOR

PR020255-02

CPF: 223.402.2(»e3CPF: 946.030.73^

RG: 5.151.664-e/SSP/PR RG: 1.371.416-9/SESP/PR

LUCIANE ELY BAU

SOCIO

CPF: 038.859.66965

RG: 4,256-312/SSP/SC

)33?I



Folha:0410 OÒOl L B ENÇENHARJA l/DA

85.670-000

04.351.798/0001-77

SALTO DO LONTRA / PR

I.E.: 903

Emissio:

Hora; 11:24:449173260 N.I.R.E.: 41204526268 DalaRcg.: 19/03/2001

Licenciado Para; ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C. Registro: 99200004

Encerrado em - Dezembro/2020

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa Dez./2020
4.715.562,97

30.988,49

4.746.551,46

2.750.216.13

DezJ2019
2.982.724,60SALDO INICIAL

AJUSTE DE exercícios ANTERIORES {+ OU -)
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO

LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCÍCIO

REVERSÃO DE RESERVAS (+)
SALDO A DISPOSIÇÃO

DESTINACAO DO LUCRO

RESERVA LEGAL

RESERVA ESTATUTARIA

RESERVA PARA CONTINGÊNCIA

OUTRAS RESERVAS

DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

SALDO DE RESERVAS

SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO

0,00

2.982.724,60

1.912.838,37

0.00 0,00

7.496.767,59 4.895.562.97

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

(330.000,00) (180.000,00)

0,000,00

4.715.562,977.166.767.59
*»»

SALTO DO LONTRA/ PR. 31/12/2020

OSMAR SCOTTl

Técnico em Contabilidade

LEANDRO BAU

SOCIO ADMINISTRADOR

PR020255-02

CPF; 946.030.739^8 CPF; 223.402.20&e3

RG: 1.371.416-9/SESP/PRRG: 5.151.664-8/SSP/PR

LUCIANE ELY BAU

SOCIO

CPF: 038.859.56Be6

RG: 4 256 312/SSP/SC

'i. ‘s



Folha;.0410 0001 L B ENGENHARIA LTDA

85.670-000

04.351.798AXKI 1-77

Licenciado Para: ESCRlTORIO dONTABlL IGÍIACU LTDA S/C.

s
SALTO DO LONTRA / PR

I.E.: 9039173260

Einissio; 3

Ho»; 11:24:44N.I.R.E.: 41204526268 DataRcg.: 19/03/2001

Registro: 99200004

Em - Dezembro/2020

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa DezJ2020 Dez./2019
0,00ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES

RECEBIMENTO DE JUROS

DUPLICATAS DESCONTADAS

PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS

PAGAMENTO DE IMPOSTOS

PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGAMENTO DE JUROS

PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO

PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0.00

3.189.542,483.068.487,42

0,00 0,00

0,000,00

(915.129,10)

(205.934,79)

(119.964,92)

(9.658,38)

(1.017.991,72)

(241.921,04)

(213.882,50)

(5.523,20)
0,000,00

1.938.855,291.589.168,96
0,000.00

0,000,00

(76.326,89)

(76.326,89)

(160,000,00)

(160.000,00)
0.00 0,00

0,000,00AUMENTO DE CAPITAL

Empréstimos de curto prazo
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ATUAL

0,000,00

(180.000,00)

(180.000,00)
1.682.528,40

3.067.327,52

4.749.855,92

(330.000,00)

(330.000,00)
1.099.168,96

4.749.855,92

5.849.024,88

SALTO DO LONTRA / PR. 31/12/2020
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NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL
L B ENGENHARIA LTDA. cadastrada no CNPJ sob o número 04.351798/0001-77, constituída em
19/03/2001, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Mensal, com ramo de
atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de SALTO DO LONTRA, na
AVENIDA NICOLAU INACIO, n“ 960, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui
compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado. Demonstração dos Lucros ou
Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). foram elaboradas a partir
das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais
legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de
Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos
resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente  quando se comelacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas  pelo critério "pro rata” dia e
calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda
as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as
características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilldade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência
sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas
com normas Internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board
(lASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇAO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo
quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e
convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e
perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo
ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)
Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da
Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos
submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como:
uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido
é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que
afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o
esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram
a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de
Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

6. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O ̂uste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o
qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os
passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base
exponencial pro rata, registrado em conta retifícadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade.
Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como
receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da
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NOTAS EXPLICATIVAS

taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração  e a apresentação das demonstrações contábeis
estão em conformidade com o NBC TG 1000 ~ Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,
expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração
da empresa também procedeu ao exame conceituai e concluiu que a empresa não possui prestação
pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISOES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.
As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores
jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos
anterbres, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais
provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que
algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, ta! obrigação, é mantida até o ganho definitivo
quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao
regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em
conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações
aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, especlalmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico
PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da
entidade:
b) 0 ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o
ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos
necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os
tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos
do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como
despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a
experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos
despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME ~
Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis
que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados
pela administração quanto a sua recuperabilidade  e foram considerados que estão registrados pelos
valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO
Avaliado iniciaímente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários
para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão
fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de
cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. i
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13. intangível
Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal
custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os
eventuais intangíveis produzidos intemamente foram considerados integralmente como despesa do
período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil
estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de
dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME -
Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o cicio operacional normal da entidade;
b) 0 passivo for mantido essenciaimente para a finalidade de negociação;
c) 0 passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou
a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze
meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L B ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

identificação D0(S) ASSINANTE(S)
CPF Nome

03885956985 LUCIANE ELY BAU

22340220963 OSMAR SCOTTI

94603073968 LEANDRO BAU

CERTIFICO O REGISTRO EH 13/05/2021 12:53 SOB N° 20212863819.

PROTOCOLO: 212863819 DB 13/05/2021.

CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO: 12103356280. CNPJ DA SEDE: 04351798000177.

NIRE: 41204526268. COH EFEITOS DO REGISTRO EK: 13/05/2021.

L B ENGENHARIA LTDA O^y-JUKIA COMEKCIAI
OOPARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

WWW.empresafacil.pr.gov.br 0338
A validade desCe documento, ee impresso, £ica sujeito â con^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

infortnando seus respectivos códigos de verificação.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

04.351.798/0001-77

NIRE

41204526268

NOME EMPRESARIAL

L B ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

período da escrituração
31/01/2020 a 31/12/2020

FORMA DA escrituração CONTÁBIL

Livro Diário

NUMERO DO livronatureza do LIVRO

JVRO DIÁRIO 20

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

4F.E6.54.D9.81 A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.04

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

RESPONSÁVEL
LEGAL

N» SÉRIE DO
CERTIFICADO

VALIDADECPF/CNPJ NOMEQUALIFICAÇAO DO SIGNATÁRIO

132894754659196240
031229936599366758

18/09/2020 a
18/09/2021

OSMAR
SCOTTI:22340220963

Não22340220963Contador
013

18/05/2018 a
18/05/2021

L B ENGENHARIA 685070078038977958
LTDA:04351798000177 1

SimPessoa Jurídica {e-CNPJ ou e-PJ) 04351798000177

NÚMERO DO RECIBO:

4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.

8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1

Escrituração recebida via Internet

pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2021 às 16:29:59

60.82.DA.E4.96.DE.BE.8F

CC.4D.78.88.4C.A6.32.B6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n* 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n* 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementam® 1247/2014.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: LB ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.351798/0001-77 Nire: 41204526268 Scp:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

Natureza do Livro:

01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

LIVRO DIÁRIO

4F.E6.54.D9.81,A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-Identificação do arquivo(hash):

29/04/2021 13:47:20Consulta Realizada em:

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

',ríturação encontra-se na base de dados do Sped  e con»dera-se autenticada nos termos do Decreto n*’ 1.800/1996, com a alteração dada pelo
üt/sífeto n“ 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei n® 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Let n° 8.934/1994).
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

LB ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF/CNPJ 223.402.209-63

N® de Série do Certificado 132894754659196240031229935599366758013

Nome do Signatário OSMAR SCOTTI:22340220963

Autoridade Certificadora Emissora ac Certisígn rfb G5

Validade 18/09/2020 a 18/09/2021

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ 946.030.739-68

N“ de Série do Certificado 6850700780389779581

Nome do Signatário L B ENGENHARIA LTDA:04351798000177

Autoridade Certificadora Emissora ac safeweb rfb

Validade 18/05/2018 a 18/05/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.351.798/0001-77

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial L 8 ENGENHARIA LTDA

NIRE 41204526268

CNPJ 04.351.798/0001-77

Número de Ordem 20

í^ureza do Livro LIVRO DIARIO

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

SALTO DO LONTRA

19/03/2001

31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digita!

8739

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial L B ENGENHARIA LTDA

t  jreza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 20

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

8739

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 1 de 1
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LB ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 3

CNPJ: 04.351.798/0001-77

1 de Março de 2020

Saldo PinaiNota Saldo InicialDescrição

R$ 5.762.952.71

R$ 5.141.746,21

R$ 5.093.311,58

R$ 5.093.311,58

R$ 5.093.311,58

R$ 48.434,63

R$ 48.434,63

R$ 47.016,22

R$ 0,00

R$1.418,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.396.793,66

R$4.771.803,98

R$ 4.749.855,92

R$ 4.749.855.92

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

disponível

BENS NUMERÁRIOS

R$ 4.749.855,92CAIXA E BANCOS

R$21.948,06

R$21.948,06

R$ 20.529,65

R$ 0,00

R$1.418,41

R$ 0,00

R$ 0,00

CRÉDITOS

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

CSLL A RECUPERAR

IRRF A COMPENSAR

PIS A RECUPERAR

COFINS A RECUPERAR

ATIVO NAO CIRCULANTE
1998010100000000

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACOES - CUSTO
CORRIG.

MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS

1998010100000000

R$ 621.206,50R$ 624.989,68

R$ 621.206,50R$ 624.989,68

R$ 639.066,89R$ 639.066,89

R$ 258.646,89

R$ 380.420,00

R$ 258.646,89

R$ 380.420.00VEÍCULOS

(-) R$ (17.860,39)R$ (14.077,21)
DEPRECJkMORT.EXAUST/ACUMULCORRI

(.) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E
EQUIP.

(-) (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS

PASSIVO
1998010100000000

PASSIVO CIRCULANTE
1998010100000000

CREDORES POR FUNCIONAMENTO
1998010100000000

FORNECEDORES
1998010100000000

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS
1998010100000000

I.R.R.FAPAGAR

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
FEDERAIS

COFINS A RECOLHER

R$ (17.782,26)

R$ (78,13)

R$ (14.032,26)

R$ (44,95)

R$ 5.762.952,71R$ 5.396.793,66

R$ 220.776.71R$ 181.230,69

R$ 220.776,71R$181.230,69

R$ 12.248,50R$ 5.411.96

R$ 12.248,50R$5.411,96

R$164.430,22R$ 163.208,11

R$ 472,45R$ 444,26

R$ 18.258,30R$ 19.236,36

R$ 9.624,20R$ 4.281,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1. nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Vísualizador Página 1 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LB ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 3

CNPJ: 04.351.798/0001-77

1 de Março de 2020

Saldo FinalDescrição Nota Saldo iniciai

R$ 2.085,24

R$ 451,78

R$ 14.125,84

R$ 12.368,78

R$ 927,65

R$ 451,78

R$ 13.497,45

R$ 10.528,62

PIS A RECOLHER

CONT. SINDICAL

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER

RETENÇÕES DE IMPOSTOS A
RECOLHER

INSS A RECOLHER

R$ (0,00)R$ 4.933,77

R$1.499,48

R$ 77.440,43

R$1.053,27

R$ 77.512,39FGTS A RECOLHER

PARCELAMENTO DO SIMPLES
NACIONAL

MULTA RESCISÓRIA A PAGAR

OUTRAS OBRIGACOES
1998010100000000

(-) DIVIDENDOS A PAGAR

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

R$ 28.904,37 R$28.103.72

R$ (0,00)R$1.436,71

R$ 44.097,99R$12.610,62

R$ (0,00)

R$11.722,40

R$ 888,22

R$ (0,00)

R$ 30.000,00

R$ 13.167,94

R$ 930,05

R$ (0,00)

PRO-LABORE A PAGAR

(-) RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR

PATRIMÔNIO LIQUIDO
1998010100000000

CAPITAL SOCIAL
1998010100000000
CAPITAL SOCIAL

2002013100000000

CAPITAL SUBSCRITO

{-) RESERVAS
1998010100000000

(-) RESERVAS DE LUCROS
1998010100000000

(-) REVERSÃO DE SALDO ERRO
'exercício ANTERIOR

LUCROS OU prejuízos LÍQUIDOS
1998010100000000

LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS
1998010100000000

LUCROS ACUMULADOS

R$ 5.542.176,00R$ 5.215.562,97

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 500.000,00R$ 500.000.00

R$ (0,00)RS (0,00)

R$ (0,00)R$ (0,00)

R$ (0,00)R$ (0,00)

R$ 5.042.176.00R$ 4.715.562,97

R$ 5.042.176,00R$ 4.715.562,97

RS 5.042.176,00RS 4.715.562,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81 .A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LB ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 d

CNPJ: 04.351.798/0001-77

e Junho de 2020

Saldo FinalSaldo InicialDescrição Nota

R$ 5.712.819,70

R$ 5.095.396,38

R$ 5.046.157,59

R$ 5.046.157,59

R$ 5.046.157,59

R$ 49.238,79

R$ 0,00

R$ 5.762.952,71

R$ 5.141.746,21

R$ 5.093.311,58

R$ 5.093.311,58

R$ 5.093.311,58

R$ 48.434,63

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 48.434,63

R$ 47.016,22

R$ 0,00

R$ 1.418,41

R$ 0,00

R$ 0,00

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

disponível

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA E BANCOS

CRÉDITOS

CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

R$ 0,00ANTEClPACAO DE FERIAS

R$ 49.238,79

R$ 47.820,38

R$ 0,00

R$ 1.418,41

R$ 0,00

R$0,00

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

CSLL A RECUPERAR

IRRF A COMPENSAR

PIS A RECUPERAR

COFINS A RECUPERAR

ATIVO NAO CIRCULANTE
1998010100000000

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACOES - CUSTO
1998010100000000

MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS

CORRIG.

R$ 617.423,32R$ 621.206,50

R$617.423.32R$ 621.206,50

R$ 639.066,89R$ 639.066,89

R$ 258.646,89

R$ 380.420,00

R$ 258.646,89

R$ 380.420,00VEÍCULOS

(-) R$ {21.643,57)R$ (17.860,39)
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI

(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E
EQUIP.

(-) {-) DEPRECIACAO VEÍCULOS

PASSIVO
1998010100000000

PASSIVO CIRCULANTE
1998010100000000
CREDORES POR FUNCIONAMENTO
1998010100000000

FORNECEDORES
1998010100000000

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS
1998010100000000

I.R.R.F APAGAR

R$ (21.532,26)R$ (17.782,26)

R$ (111,31)R$ (78,13)

R$ 5.712.819,70R$ 5.762.952,71

R$ 227.970,46R$ 220.776,71

R$ 227.970,46R$ 220.776,71

R$ 34.733,64R$ 12.248,50

R$ 34.733,64R$ 12.248,50

R$152.963,65R$ 164.430,22

R$ 486,07R$ 472,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Vlsualizador Página 1 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

L B ENGENHARIA LTDA

01 de Abril de 2020 a 30

CNPJ: 04.351.798/0001-77

de Junho de 2020

Saldo FinalSaldo inicialNotaDescrição
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

FEDERAIS

COFINS A RECOLHER

R$ 17.606,26R$ 18.258,30

R$ 9.624,20

R$ 5.078,83

R$ 451,78

R$ 5.616,63

R$ 4.656,36

R$ 2.769,15

R$79.107,60

R$ 9.624,20

R$ 2.085,24

R$ 451,78

R$ 14.125,84

R$ 12.368,78

R$ 1.499,48

PIS A RECOLHER

CONT. SINDICAL

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

INSS A RECOLHER

R$ 77.440,43FGTS A RECOLHER

PARCELAMENTO DO SIMPLES
NACIONAL

(-) MULTA RESCISÓRIA A PAGAR

OUTRAS OBRIGACOES
1998010100000000

DIVIDENDOS A PAGAR

R$ 27.566,77R$ 28.103,72

R$ (0,00)R$ (0,00)

R$ 40.273,17R$ 44.097,99

R$ 30.000,00

R$ 9.343,12

R$ 930,05

R$ (0,00)

R$ 30.000,00

R$ 13.167,94

R$ 930,05

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR

(-) RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR

(-) OUTRAS PROVISOES
1998010100000000

(-) PROVISÃO DE FERIAS

PATRIMÔNIO LIQUIDO
1998010100000000

C/VPITAL SOCI/VL
1998010100000000

CAPITAL SOCIAL
2002013100000000

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS
1998010100000000

LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS
1998010100000000

LUCROS ACUMULADOS

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 5.484.849,24R$ 5.542.176,00

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 4.984.849,24R$ 5.042.176,00

R$ 4.984.849,24R$5.042.176.00

R$ 4.984.849,24R$ 5.042.176,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n“ 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

L B ENGENHARIA LTDA

01 de Julho de 2020 a 30

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 de Setembro de 2020

Saldo FinalSaldo iniciaiDescrição Nota

R$ 6.464.120,71

R$5.851.013,90

R$ 5.808.774,37

R$ 5.808.774,37

R$ 5.808.774,37

R$ 42.239,53

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 42.239,53

R$ 40.821,12

R$ 1.418,41

R$ 5.712.819,70

R$ 5.095.396,38

R$ 5.046.157,59

R$5.046.157,59

R$ 5.046.157,59

R$ 49.238,79

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 49.238,79

R$ 47.820,38

R$1.418,41

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

disponível

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA E BANCOS

CRÉDITOS

CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

ANTECIPACAO DE FERIAS

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

IRRF A COMPENSAR

ATIVO NAO CIRCULANTE
1998010100000000

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACOES - CUSTO
CORRIG.

MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS

1998010100000000

R$613.106,81R$ 617.423,32

R$ 613.106,81R$ 617.423,32

R$ 639.066,89R$ 639.066,89

R$ 258.646,89

R$ 380.420,00

R$ 258.646,89

R$ 380.420,00VEICULOS

(') R$ (25.960,08)R$ (21.643,57)
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRi

(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E
EQUIP.

(-) (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS

PASSIVO
1998010100000000

PASSIVO CIRCULANTE
1998010100000000

CREDORES POR FUNCIONAMENTO
1998010100000000
FORNECEDORES

1998010100000000

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS
1998010100000000

I.R.R.F A PAGAR

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
FEDERAIS

COFINS A RECOLHER

R$ (25.282,26)R$ (21.532,26)

R$ (677,82)R$(111,31)

R$ 6.464.120,71R$ 5.712.819,70

R$ 207.599,29R$ 227.970,46

R$ 207.599,29R$ 227.970,46

R$ 146,50R$ 34.733,64

R$ 146,50R$ 34.733,64

R$ 162.830,25R$ 152.963,65

R$ 472,45R$ 486,07

R$16.302,18R$ 17.606,26

R$ (0,00)

R$ 4.069,85

R$ 9.624,20

R$ 5.078,83PIS A RECOLHER

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 1 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

L B ENGENHARIA LTDA

01 de Julho de 2020 a 30

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 de Setembro de 2020

Saldo FinalSaldo InicialNotaDescrição

R$ 461.78

R$ 20.149.65

R$ 13.797,20

R$ 1.532,91

R$ 79.568.98

R$ 451,78

R$ 5.616.63

R$ 4.656,36

R$2.769.15

R$ 79.107,60

CONT. SINDICAL

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PARCELAMENTO DO SIMPLES
NACIONAL

OUTRAS OBRIGACOES
1998010100000000

DIVIDENDOS A PAGAR

R$ 26.485,25R$ 27.566,77

R$ 40.273,17 R$ 44.622,54

R$ 30.000,00

R$ 13.692,49

R$ 930,05

R$ 30.000.00

R$ 9.343,12

R$ 930,05

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR

(-) OUTRAS PROVlSOES
1998010100000000

{-) PROVISÃO DE FERIAS

PATRlMONIO LIQUIDO
1998010100000000

CAPITAL SOCIAL
1998010100000000

CAPITAL SOCIAL
2002013100000000

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS
1998010100000000

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
1998010100000000

LUCROS ACUMULADOS

R$ (0,00)R$ (0,00)

R$ (0,00)R$ (0,00)

R$6.256.521,42R$ 5.484.849.24

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$5.756.521,42R$ 4.984.849,24

R$ 5.756.521,42R$ 4.984.849.24

R$ 5.756.521,42R$ 4.984.849.24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital ~ Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 2 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

LB ENGENHARIA LTDA

01 de Outubro de 2020 a

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 31 de Dezembro de 2020

Saldo FinalSaldo Inicia!NotaDescrição

R$ 7.882.861,51

R$ 7.121.537,89

RS 5.849.024,88

R$ 5.849.024,88

R$ 5.849.024,88

R$1.272.513,01

R$ 1.230.255,25

R$ 1.230.255,25

R$ 6.374.28

R$ 0,00

R$ 6.374,28

R$ 35.883,48

R$ 34.465,07

R$ 0,00

R$1.418,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6.464.120,71

R$ 5.851.013,90

R$ 5.808.774,37

R$ 5.808.774,37

R$ 5.808.774,37

R$ 42.239,53

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 42.239,53

R$ 40.821,12

R$ 0,00

R$ 1.418,41

R$ 0,00

R$ 0,00

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

disponível

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA E BANCOS

CRÉDITOS

DUPLICATAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

ANTEClPACAO DE 13§ SALARIOS

ANTECIPACAO DE FERIAS

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

CSLL A RECUPERAR

IRRF A COMPENSAR

PIS A RECUPERAR

COFINS A RECUPERAR

ATIVO NAO CIRCULANTE
1998010100000000

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACOES - CUSTO
1998010100000000

MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS

CORRIG.

R$ 761.323,62R$613.106,81

R$ 761.323,62R$613.106,81

R$ 799.066,89R$ 639.066,89

R$ 258.646,89

R$ 540.420,00

R$ 258.646,89

R$ 380.420,00VEÍCULOS

(-)
R$ (25.960,08) R$ (37.743.27)OEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI

(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E
EQUIP.

(■) (-) DEPRECIACAO VEÍCULOS
PASSIVO
1998010100000000
PASSIVO CIRCULANTE
1998010100000000
CREDORES POR FUNCIONAMENTO

1998010100000000
FORNECEDORES

1998010100000000
FORNECEDORES NACIONAIS

R$ (25.282,26) R$ (29.032,26)

R$ (677,82) R$ (8.711,01)

R$ 6.464.120,71 R$ 7.882.861,51

R$ 207.599,29 R$ 216.093,92

R$ 207.599,29 R$ 216.093,92

R$1.471,56R$ 146,50

R$ 146,50 R$1.471,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Vísualizador Página 1 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

LB ENGENHARIA LTDA

01 de Outubro de 2020 a

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 31 de Dezembro de 2020

Saldo FinalSaldo inicialDescrição
OBRIGACOES FISCAIS

1998010100000000

I.R.R.F A PAGAR

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
FEDERAIS

(-) COFINS A RECOLHER

Nota

R$ 205.383,30R$ 162.830,25

R$ 1.010,76R$ 472,45

R$ 16.302,18 R$15.324,12

R$29.152,58

R$ 6.316,39

R$ 451,78

R$ 27.553,98

R$ 16.777,46

R$ 1.746,57

R$ 81.379,36

R$ (0,00)

R$ 4.069,85

R$ 451,78

R$ 20.149,65

R$13.797,20

R$ 1.532,91

R$ 79.568,98

PIS A RECOLHER

CONT. SINDICAL

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PARCELAMENTO DO SIMPLES
NACIONAL

(-) MULTA RESCISÓRIA A PAGAR

OUTRAS OBRIGACOES
1998010100000000

DIVIDENDOS A PAGAR

R$ 26.485,25 R$ 25.670,30

R$ (0,00) R$ (0,00)

R$ 9.239,06R$ 44.622,54

R$ 30.000,00

R$ 13.692,49

R$ 930,05

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 8.309,01

R$ 930,05

R$ (0,00)

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR

(-) RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR

(-) OUTRAS PROVISOES
1998010100000000

(-) PROVISÃO DE FERIAS

R$ (0,00)R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)(-) PROVISÃO DE 13§ SALARIO

PATRIMÔNIO LIQUIDO
1998010100000000

CAPITAL SOCIAL
1998010100000000

CAPITAL SOCIAL
2002013100000000

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS
1998010100000000

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
1998010100000000

LUCROS ACUMULADOS

R$ 6.256.521,42 R$ 7.666.767,59

R$ 500.000.00 R$ 500.000,00

R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

R$ 500.000.00R$ 500.000,00

R$ 5.756.521,42 R$ 7.166.767,59

R$ 7.166.767,59R$ 5.756.521,42

R$ 5.756.521,42 R$ 7.166.767,59

Este documento é parte Integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 2 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

L B ENGENHARIA LTDAEntidade:

CNPJ: 04.351.798/0001-77Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição
RESULTADO DO EXERCÍCIO
1998010100000000

rec.liq.de vendas de prod.e servic
1998010100000000

rec.bruta de vendas de pro.e serv.
1998010100000000

prestação de serviços
1998010100000000

VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO
INTERNO

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
1998010100000000

R$ 385.624,54R$ 684.082,34

R$ 403.337.11R$ 708.108,41

R$ 769.888,63R$ 974.872,29

R$ 769.888,63R$ 974.872,29

R$ 769.888,63R$ 974.872,29

R$ (28.751,07)R$ (43.636,88)

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
1998010100000000 R$ (28.751,07)

R$ (5.583,90)

R$ (5.004,28)

R$ (23.096,66)

R$ 4.933,77

R$ (43.636,88)

R$ (8.054,04)

R$ (6.336,67)

R$ (29.246,17)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

,^ENDAS

(-)ISS

(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA

{-) COFINS SOBRE REC. BRUTA

{-) PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS

(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS
SERV.PR

(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
1998010100000000

(-) CUSTOS COM MATERIAL

(-) ENTRADA DE PRODUTOS
BONIFICADOS

(-) PRODUTOS BONIFICADOS

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
1998010100000000

(■) DESPESAS COM PESSOAL
1998010100000000

(-) SALARIOS E ORDENADOS

{-) FERIAS

(-) INSS

(-) FGTS

(-) PRO-LABORE
(-) OCUPACAO

1998010100000000

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
(-) DESPESAS GERAIS

1998010100000000
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE

CONSUMO

(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

1998010100000000

1998010100000000 R$ (264.099,06)

R$ (264.099,06)

R$ (264.099,06)

R$ (12,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (79.762,56)

R$ 12,00

R$ (73.026,65)

R$ (60.814,67)

R$ (40.412,91)

R$ (653,40)

R$ (13.069,60)

R$ (3.549,76)

R$ (3.129,00)

R$ (3.783,18)

R$ (3.783,18)

R$ (8.428,80)

R$ (74.940,38)

R$ (39.470,74)

R$ (3.484,80)

R$ (14.718,40)

R$ (5.579,01)

R$ (2.994,00)

R$ (3.783,18)

R$ (3.783,18)

R$ (1.039,00)

R$ (7.648,80)

R$ (780,00)

R$ (674,74)

R$ (0,00)

R$ (1.039,00)

R$ (2.673,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 1 de 2Versão 8.0.4 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

LB ENGENHARIA LTDAEntidade:

CNPJ: 04.351.798/0001-77Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
1998010100000000

(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS

(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS
1998010100000000

(-) PROV. P/IR, CONT.SOCÍALADIC.ÈST.
1998010100000000

(-) PROVISÃO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES
1998010100000000

(-) PROVISÃO PARA IR.

(-) PROV.P/CONT.SOCIAL

(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

{-) CUSTO DOS PRODUTOS

(-) MATÉRIA-PRIMA

(-)13§SALARIOS

(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

R$ (674,74)

R$ (674,74)

R$ (17.712,57)

R$ (2.673,99)

R$ (2.673,99)

R$ (24.026,07)

R$ (17.712,57)R$ (24.026.07)

R$ (17.712,57)

R$ (9.397,78)

R$ (8.314,79)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (24.026,07)

R$ (13.497,45)

R$ (10.528,62)

R$ (140.690,45)

R$ (140.690,45)

R$ (140.690,45)

R$ (8.693,43)

R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81 .A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 2 de 2
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É iSped
oSirtiDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

LB ENGENHARIA LTDA

01 de Abril de 2020 a 30

CNPJ: 04.351.798/0001-77

de Junho de 2020

Saldo atualDescrição
RESULTADO DO EXERCÍCIO
1998010100000000

rec.liq.de vendas de prod.e servic
1998010100000000

REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.
1998010100000000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1998010100000000

VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO
INTERNO

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
1998010100000000

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
.RENDAS 1998010100000000

(-)ISS

(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA

(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA

(-) (-) PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS

(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS
SERV.PR 1998010100000000

(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
1998010100000000

(-) CUSTOS COM MATERIAL

(-) ENTRADA DE PRODUTOS
BONIFICADOS

(-) PRODUTOS BONIFICADOS

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
1998010100000000

(-) DESPESAS COM PESSOAL
1998010100000000

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-) FERIAS

(-) 13§ SALARIOS

(-) INSS

(-) FGTS

(-) PRO-LABORE

{-) OCUPACAO
1998010100000000

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(-) DESPESAS GERAIS
1998010100000000

{-) MATERIAIS AUXILIARES E DE
CONSUMO

(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

Nota Saldo anterior

R$ 32.673,24R$ 385.624,54

R$ 43.344,84R$ 403.337,11

R$ 769.888,63 R$ 468.052,39

R$ 468.052,39R$ 769.888.63

R$ 468.052,39R$ 769.888,63

R$ (19.747,90)R$ (28.751,07)

R$ (19.747,90)

R$ (3.353,98)

R$ (3.042,34)

R$ (13.351,58)

R$ (0.00)

R$ (326.230,58)

R$ (28.751,07)

R$ (5.583,90)

R$ (5.004,28)

R$ (23.096,66)

R$ 4.933,77

R$ (264.099,06)

R$ (326.230,58)

R$ (326.230,58)

R$ (179,54)

R$179,54

R$ (264.099,06)

R$ (264.099,06)

R$ (12,00)

R$ 12,00

R$ (75.507,30)RS (73.026,65)

R$ (70.078,96)

R$ (41.478,87)

R$ (6.150,24)

R$ (807,22)

R$ (13.767,41)

R$ (4.740,22)

R$ (3.135,00)

R$ (3.783,18)

R$ (3.783,18)

R$ (1.645,16)

R$ (60.814,67)

R$ (40.412,91)

R$ (653,40)

R$ (0,00)

R$ (13.069,60)

R$ (3.549,76)

R$ (3.129,00)

R$ (3.783,18)

R$ (3.783,18)

R$ (8.428,80)

R$ (1.645,16)

R$ (0,00)

R$ (7.648,80)

R$ (780,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.64.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 1 de 2Versão 8.0.4 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LB ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 d

CNPJ: 04.351.798/0001-77

e Junho de 2020

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição

(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
1998010100000000

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
1998010100000000

(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS

(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS
1998010100000000

{-) PROV. P/IR, CONT.SOCIALADIC.EST.
1998010100000000

(-) PROVISÃO P/IR. CONT.SOCIALADIC.es
1998010100000000

{-) PROVISÃO PARA IR.

(-) PROV.P/CONT.SOCIAL

R$ (674,74) R$ (3.221,77)

R$ (3.221,77)

R$ (3.221,77)

R$ (10.671,60)

R$ (674,74)

R$ (674,74)

R$ (17.712,57)

R$ (10.671,60)R$ (17.712,57)

R$ (17.712,57)

R$ (9.397,78)

R$ (8.314,79)

R$ (10.671,60)

R$ (5.616,63)

R$ (5.054,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81 .A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-1. nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 2 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

L B ENGENHARIA LTDA

01 de Julho de 2020 a 30

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 de Setembro de 2020

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição
RESULTADO DO EXERCÍCIO
1998010100000000
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

1998010100000000

REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.
1998010100000000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1998010100000000

VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO
INTERNO

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
1998010100000000

{-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS

(-) ISS

(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA

(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA

(-) (-) PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS

(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS
SERV.PR

(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
1998010100000000

{-) CUSTOS COM MATERIAL

(-) ENTRADA DE PRODUTOS
BONIFICADOS

(-) (-) PRODUTOS BONIFICADOS

(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS

{-) DESPESAS OPERACIONAIS
1998010100000000

(-) DESPESAS COM PESSOAL
1998010100000000

(-) SALARIOS E ORDENADOS

{-) FERIAS

(-)13§ SALARIOS

(-) INSS

(-) FGTS

(-) PRO-LABORE

(-) OCUPACAO
1998010100000000

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(-) DESPESAS GERAIS
1998010100000000

(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE
CONSUMO

1998010100000000

1998010100000000

R$ 861.672,18R$ 32.673,24

R$ 895.942,64R$ 43.344.84

R$ 1.307.482,63R$ 468.052,39

R$ 1.307.482,63R$ 468.052,39

R$ 1.307.482,63R$ 468.052,39

R$ (60.384,42)R$ (19.747,90)

R$ (60.384,42)

R$ (12.661,30)

R$ (8.498,64)

R$ (39.224,48)

R$ (0.00)

R$ (280.649,19)

R$ (19.747,90)

R$ (3.353,98)

R$ (3.042,34)

R$ (13.351,58)

R$ (0,00)

R$ (326.230,58)

R$ (280.649,19)

R$ (280.784,35)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$135,16

R$ (326.230,58)

R$ (326.230.58)

R$ (179,54)

R$ 179,54

RS (0,00)

R$ (75.507.30) R$ (69.581,67)

R$ (65.265,16)

R$ (42.293,84)

RS (1.785,55)

RS (0,00)

RS (14.207,67)

R$ (3.843,10)

RS (3.135,00)

RS (4.316,51)

RS (70.078,96)

RS (41.478,87)

RS (6.150,24)

RS (807.22)

RS (13.767.41)

RS (4.740,22)

RS (3.135,00)

RS (3.783,18)

RS (3.783.18)

R$ (1.645,16)

RS (4.316,51)

RS (0,00)

RS (0,00)RS (1.645,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.04-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 1 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

LB ENGENHARIA LTDA

01 de Julho de 2020 a 30

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 de Setembro de 2020

Saldo atuaiSaldo anteriorNotaDescrição
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

{-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
1998010100000000

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
1998010100000000

(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS

1998010100000000
(-) PROV. P/IR, CONT.SOC1AL.ADIC.EST.

1998010100000000
{-) PROVISÃO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES

1998010100000000

'  (-) PROVISÃO PARA IR.

(-) PROV.P/CONT.SOCIAL

R$ (0,00)

R$ (924,71)

R$ (0,00)

R$ (3.221,77)

R$ (924,71)

R$ (924,71)

R$ (34.270,46)

R$ (3.221,77)

R$ (3.221,77)

R$ (10.671,60)

R$ (34.270,46)R$ (10.671,60)

R$ (34.270,46)

R$ (20.149,65)

R$ (14.120,81)

R$ (10.671,60)

R$ (5.616,63)

R$ (5.054,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 2 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

LB ENGENHARIA LTDA

01 de Outubro de 2020 a

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 31 de Dezembro de 2020

Saldo atuaiSaldo anteriorNotaDescrição
RESULTADO DO EXERCÍCIO
1998010100000000

REC.LIQ.de vendas de PROD.E SERViC
1998010100000000

REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.
1998010100000000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1998010100000000

VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO
INTERNO

{-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
1998010100000000

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS

{-)ISS

{-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA

(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA

(-) (-) PRESCRIÇÃO DE TRIBUTOS

(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS
SERV.PR

{-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
1998010100000000

(-) CUSTOS COM MATERIAL

{-) ENTRADA DE PRODUTOS
BONIFICADOS

(-) (-) PRODUTOS BONIFICADOS

(-) (-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
1998010100000000

(-) DESPESAS COM PESSOAL
1998010100000000

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-) FERIAS

(-)13§ SALARIOS

(-) INSS

(-) FGTS

(-) PRO-LABORE

(-) OCUPACAO
1998010100000000

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORT12ACOES

(-) DESPESAS GERAIS
1998010100000000

(-} MATERIAIS AUXILIARES E DE
CONSUMO

1998010100000000

1998010100000000

R$ 1.470.246,17R$ 861.672,18

R$1.521.264,26R$ 895.942,64

R$ 1.851.236,73R$ 1.307.482,63

R$ 1.851.236,73R$ 1.307.482,63

R$ 1.851.236,73R$ 1.307.482,63

R$ (81.265,12)R$ (60.384,42)

R$ (81.265,12)

R$ (13.694,98)

R$ (12.033,04)

R$ (55.537,10)

R$ (0,00)

R$ (127.017,40)

R$ (60.384,42)

R$ (12.661,30)

R$ (8.498,64)

R$ (39.224,48)

R$ (0,00)

R$ (280.649,19)

R$ (127.017,40)

RS (127.017,40)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (120.987,97)

R$ (280.649,19)

R$ (280.784,35)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 135,16

RS (69.581,67)

RS (103.223,65)RS (65.265.16)

RS (42.293,84)

RS (1.785,55)

RS (0,00)

RS (14.207.67)

R$ (3.843,10)

RS (3.135,00)

RS (4.316,51)

RS (42.677.46)

RS (14.208,17)

RS (15.400,97)

RS (20.324,53)

RS (7.477,52)

RS (3.135,00)

RS (11.783,19)

RS (11.783,19)

RS (5.981,13)

RS (4.316,51)

R$ (0,00)

RS (2.780,00)R$ (0,00)

Este documento é parte Integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador Página 1 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCiO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

L B ENGENHARIA LTDA

01 de Outubro de 2020 a

CNPJ: 04.351.798/0001-77

 31 de Dezembro de 2020

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição

(■) combustíveis e lubrificantes
(-) serviços pessoa jurídica

(■) resultados financeiros líquidos
1998010100000000

{-) despesas financeiras
1998010100000000

(-) juros pagos ou incorridos
(-) resultados nao-operacionais

1998010100000000
{-) PROV. P/IR, CONT.SOCIALAOlC.EST.

1998010100000000
{-) PROVISÃO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES

1998010100000000

(-) PROVISÃO PARA IR.

(-) PROV.P/CONT.SOCIAL

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (924.71)

R$ (3.201,13)

R$ (0,00)

R$ (701,98)

R$ (701,98)

R$ (701,98)

R$ (51.018,09)

R$ (924,71)

R$ (924,71)

R$ (34.270,46)

R$ (34.270,46) R$ (51.018,09)

R$ (34.270,46)

R$ (20.149,65)

R$ (14.120,81)

R$ (51.018,09)

R$ (31.024,73)

R$ (19.993,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LiQUIDO
1.0

Entidade: LB ENGENHARIA LTDA cr»

CNP 04.351.798/0001-77 Número de Ordem do Livro: 20Periodo da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido

REVERSÃO DE SALDO ERRO EXERCÍCIO

ANTERIOR (RS)
Total (RS)Histórico

CAPITAL SUBSCRITO (RS) LUCROS ACUMULADOS (R$)

500.000.00 0,00 4.715.562,97

(■)90.000,00
365.624,54
30.988,49

5.042.176,00

Saldo Inicial em 01.01.2020
provisão para distribuição de lucro acum
resultado apurado no 1° trimestre 2020
Retificação de erros de Exercidos Anter
Saldo Final em 31.03.2020
Notas

5.215.562,97
(-)90.000,00
385.624,54

30.968,49
5.542.176,00

0,00
500.000,00 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81 .A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Versão 8.0.4 do Visualizl( rEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração (  tai - Sped Página 1 de 1



£ ;SpedDEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LB ENGENHARIA LTDAEntidade: CO
cnNúmero de Ordem do Livro: 20CNP 04.351.798/0001-77Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020Período Selecionado:

CO

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido

Total (R$)

^ ■

Histórico
LUCROS ACUMULADOS (R$)CAPITAL SUBSCRITO (RS)

5.042.176,00

(-)90.000.00

32.673,24

4.984.849.24

5.542.176,00

(-)90.000,00
32.673.24

5.484.849,24

500.000,00Saldo Inicial em 01.04.2020

provisão para distribuição de lucro acum

resultado apurado no 2° trimestre 2020
Saldo Final em 30.06.2020

Notas

500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81 .A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Versão 8.0.4 do Visualiz( rEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração ̂  tal - Sped Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO IMH.

C.O
L B ENGENHARIA LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30

v*0

Número de Ordem do Livro: 20CNP 04,351.798/0001-77

 de Setembro de 2020

lCódigo de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido

Total (R$)Histórico
LUCROS ACUMULADOS (R$)CAPITAL SUBSCRITO (R$)

4.984.849,24

(-)90.000,00

861.672,18

5,756.521,42

5.484.649,24

(-)90.000,00

861.672,18

6.256.521,42

500.000,00Saldo Inicia! em 01.07.2020

provisão para distribuição de lucro acum

resultado apurado no 3° trimestre 2020
Saldo Final em 30.09.2020

Notas

500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81 .A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01 .D4-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração ̂ Versão 8.0.4 do Vtal - Sped isualiz( Página 1 de 1>r
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aSr*8iDEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

L B ENGENHARIA LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a

c.o
Número de Ordem do Livro: 20CNP 04.351.798/0001-77

‘i

 31 de Dezembro de 2020

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido

Total (R$)Histórico
LUCROS ACUMULADOS (R$)CAPITAL SUBSCRITO (RS)

5.756.521,42

(-)60.000,00

1.470.246,17

7.166.767,59

6.256.521,42

(-)60.000,00
1.470.246,17

7.666.767.59

500.000,00Saldo Inicial em 01.10.2020

provisão para distribuição de lucro acum
Resultado Do Exercício 2020

Saldo Final em 31.12.2020

Notas

500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4F.E6.54.D9.81.A9.2B.F9.0A.90.0F.9D.8D.F8.A9.35.51.51.01.D4-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Versão 8.0.4 do Visualizí rEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração :al - Sped Página 1 de 1
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.QUARTA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF N.° 04.351.798/0001-77
NIRE 412.0452626-8

1) LEANDRO BAÚ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 05/11/1974, engenheiro

civil, inscrito no CPF/MF sob n- 946.030.739-68, portador da carteira de
identidade RG n°. 5.151.664-8 SESP PR, residente  e domiciliado na Avenida

Nicolau Inácio, n® 1826, Centro, Salto do Lontra  - PR, CEP; 85.670-000.

2) LUCIANE ELY BAU, brasileiro, casada sob regime de comunhão parcial
de bens, natural de Coronel Freitas - SC, nascida em 13/06/1984,

empresária, inscrita no CPF/MF sob n- 038.859.569-85, portadora da
carteira de identidade RG n® 14.098.257-1 SESP PR, residente e domiciliada

na Avenida Nicolau Inácio, n® 1826, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP
85.670-000.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de
L B ENGENHARIA LTDA, com sede na Rodovia PR 281 n° 1200, Bairro

Parque Industrial II, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000, registrada na
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204526268-6 em 19/03/2001, e

última alteração contratual sob n° 20196030137 em 02/10/2019, inscrita no
CNPJ sob n° 04.351.798/0001-77, resolvem por este instrumento particular

alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas

seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente instrumento o sócio remanescente Sr.

LEANDRO BAU, faz a aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da sócia LUCIANE ELY BAU, sendo pagos

integralmente na data de assinatura deste ato.
CLÁUSULA SEGUNDA - Efetuada assim a aquisição das quotas de capital expressas na
cláusula anterior, retira-se neste ato da sociedade LUCIANE ELY BAU, dando através

deste documento devidamente assinado, completa e total quitação de suas quotas,

retirando-se da sociedade devidamente paga de seus haveres, nada mais tendo a

reclamar por si ou seus herdeiros nesta data, ou futuramente.
CLÁUSULA TERCEIRA - Efetuada assim a aquisição e venda das quotas de capital,

passa o sócio remanescente Sr. LEANDRO BAU a ter totalidade do capital social, a
saber, 500.000 (quinhentas mil quotas), no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais), subscritas e integralizadas, em atos anteriores, em moeda corrente do País, pelos
sócios e distribuídas da seguinte forma:

VALORQUOTASSOCIO

500.000,00500.000100.00LEANDRO BAU

500.000,00500.000100.00TOTAL

Nos termos do artigo 1052, §1, da Lei 10.406/02 a SociedadeCLAUSULA QUARTA

permanecerá Limitada Unipessoal, sem necessidade de recompor seu quadro societário.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:  A sociedade que tem

por objeto social a exploração do ramo de: Construção, reformas, manutenções e
alterações de edifícios de qualquer natureza; Fabricação de estruturas pré moldadas de
concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de estruturas metálicas; Obras

.  cr^.f, »*^
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF N.° 04.351.798/0001-77
NIRE 412.0452626-8

de terraplenagem, operações de escavação; Transporte, depósito e compactação de

terras, necessárias a realização de uma obra; Escavações diversas para construção civil;

Obras de urbanização, construção de vias urbanas, ruas. praças, estacionamentos e

calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de

água, coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de engenharia passa a partir

desta data a ter o seguinte objeto: Construção, reformas, manutenções e alterações de

edifícios de qualquer natureza; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto

armado, em série e sob encomenda; Fabricação de estruturas metálicas; Obras de

terraplenagem, operações de escavação; Transporte, depósito e compactação de terras,

necessárias a realização de uma obra; Escavações diversas para construção civil; Obras

de urbanização, construção de vias urbanas, ruas, praças, estacionamentos e calçadas;

Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água,

coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de engenharia; Fabricação de

artefatos de cimento para uso na construção.
CLÁUSULA SEXTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes no contrato
social primitivo que não colidirem com disposições do presente instrumento.
CLAUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolve por este
instrumento de contrato, o sócio consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito

a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passa a ter a

seguinte redação:
CONSOLIDAÇÃO

L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF N.® 04.351.798/0001-77

NIRE 412.0452626-8

1) LEANDRO BAÚ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 05/11/1974, engenheiro

civil, inscrito no CPF/MF sob n- 946.030.739-68, portador da carteira de
identidade RG n°. 5.151.664-8 SESP PR, residente  e domiciliado na Avenida

Nicolau Inácio, n® 1826, Centro, Salto do Lontra  - PR, CEP: 85.670-000.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de
L B ENGENHARIA LTDA, com sede na Rodovia PR 281 n® 1200, Bairro

Parque Industrial II, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000, registrada na
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204526268-6 em 19/03/2001, e

última alteração contratual sob n° 20196030137 em 02/10/2019, inscrita no

CNPJ sob n® 04.351.798/0001-77; resolvem por este instrumento particular
consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade

girará sob o nome empresarial L B ENGENHARIA LTDA  e terá sede e domicílio na

Rodovia PR 281 n® 1200, Bairro Parque Industrial II, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-
000.
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF N.® 04.351.798/0001-77
NIRE 412.0452626-8

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:  A sociedade poderá a

qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior,

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração

do ramo de; Construção, reformas, manutenções e alterações de edifícios de qualquer

natureza: Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob

encomenda; Fabricação de estruturas metálicas; Obras de terraplenagem, operações de

escavação: Transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de
uma obra; Escavações diversas para construção civil; Obras de urbanização, construção

de vias urbanas, ruas, praças, estacionamentos e calçadas; Construção de rodovias e

ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas: Serviços de engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na

^ construção.
CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15/03/2001 e seu prazo de duração

é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R$ 1,00

(um real), cada uma, subscritas e integralizadas, em atos anteriores, em moeda corrente

do País, pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:
SOCIO (%) VALORQUOTAS

R$ 500.000,00LEANDRO BAU 100.00 500.000

R$ 500.000,00TOTAL 100.00 500.000

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade  de

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

^ CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são

indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento

dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito

de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a

cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas

postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou
renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias,

contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará

na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME

EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá  a LEANDRO BAU com os

poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa

cr
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF N.° 04.351.798/0001-77
NIRE 412.0452626-8

e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições

financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais

atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.°- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§  Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato

especificar os atos e operações a serem praticados.
CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum

acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore", observadas as disposições

regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e

demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios

dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem
na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em

períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias,

poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros,

proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a

reposição dos lucros quando a distribuição afetar  o capital social, conforme estabelece o
^ art. 1.059 da Lei n.® 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses

seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e

designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço

patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base

na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

r'
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
L B ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF 04.351.798/0001-77
NIRE 412.0452626-8

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O

Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a

propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

- Declara sob as penas da Lei que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, nos tennos da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Salto do Lontra - PR para o

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,

renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram  e assinam, a presente alteração,

em única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e

sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.
Salto do Lontra - PR, 11 de Fevereiro de 2021.

LUCIANE ELY BAULEANDRO BAU

cr^
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L B ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

identificação D0(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

03885956985 LUCIANE ELY BAU

94603073968 LEANDRO BAU

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021 14;11 SOB 20210B38167.

PROTOCOLO: 210838167 DE 12/02/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101038710. CNPJ DA SEDE: 04351798000177.

HIRE: 41204526268. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 11/02/2021.

L B ENGENHARIA LTDA

Cf^
AJNTA COMERCIAL

DOPARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SBCRETÁRIO-GERAL

WWW.esçresafaeil.pr.gov.br

^ c
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A validade deate documecco. se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA

19/03/2001
NUMERO DE INSCRIÇÃO

04.351.798/0001-77
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

L B ENGENHARIA LTDA

PORTE

EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

L B ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OÀ ATÍVIÒADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMÍCAS^ECÚNDÂRIAS

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 ● Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDlCA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

ROD PR 281
NUMERO

1200
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SALTO DO LONTRA
UFCEP BAIRRO/OISTRITO

PARQUE INDUSTRIAL II PR85.670-000

ENDEREÇO ELETRÒNICO' TELEFONE

(46) 9117-7677

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)**«*«

DATA DA SrrUAÇÃO CADASTRAL

27/08/2005
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n® 51. de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2021 às 17:07:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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á ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: IbengentiarlaOl^mail.com
Rodovia PR 281, n* 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677-(46)99114-6935 ●(46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

TOMADA DE PREÇOS 003/2021
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

RAZÃO SOCIAL LB Engenharia LTDA
CNPJ N°: 04.351.798/0001-77
ENDEREÇO: Rod. PR 281, n" 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra- PR
FONE: (46) 3191-0110
MUNICIPIO.Salto do Lontra
EST: PR

O representante técnico da LB Engenharia LTDA Sr. (a) Leandro Baú,
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita
Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que
não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Salto do Lontra, 23 de Setembro de 2021.
04,351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
r Andar - Centro

1^5670-000 - Salto do Lontra - PR^ Lean^,!^ Bau
30.739-66

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ a .351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ
sócioMdministrador

RG 5.151.664-8
CPP 946.030.739-68

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

(jrr-
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CREA02/08/2021

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federa! n° 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Validade: 29/01/2022Certidão n»: 91176/2021

Razão Social: L B ENGENHARIA LIDA

CNPJ: 04351798000177

Num. Registro: 38436

Capital Social: R$ 500.000,00

Endereço: RODOVIA PR 281, 1200 PARQUE INDUSTRIAL II

Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR

Objetivo Social:
Construção, reformas, manutenções e alterações de edifícios de qualquer natureza;
Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
Fabricação de estruturas metálicas; Obras de terraplenagem, operações de escavação;
Transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra;
Escavações diversas para construção civil; Obras de urbanização, construção de vias
urbanas, ruas, praças, estacionamentos e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias;
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
Serviços de engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s)
profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Registrada desde : 21/08/2001

CEP: 85670000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 04351798000177
1 - FÁBIO ROBERTO SORANSO
Carteira: PR-162728/D
Desde: 28/07/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 01/07/2021
Desde: 02/07/2021 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. no 218/1973 do Confea".
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação; Regular
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei r\°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. no 218/1973 do Confea".

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular ^ '
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7o^^ Lei n°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7°

Data de Expedição: 23/06/2017

0^

O / JÍJ

https;//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=d22321a5de8943caa3283937d77dda37&CODREGTO=469588&DEPTO... 1/2



CREA02/08/2021

da Res. no 218/1973 do Confea".

2 - LEANDRO BAU

Carteira; PR-57704/D
Desde: 16/05/2002 Carga Horária: 4: H/D
Título; ENGENHEIRO CIVIL Situação; Regular
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Data de Expedição; 23/08/2000

Para fins de: UCITAÇOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 229693/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/08/2021 17:30:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

Crrr-

https://creaweb.crea^5r.org.br/consultas/certidao]uridica.asp?SESSAO=d22321a5de8943caa3283937d77dda37&CODREGTO=469688&DEPTO... 2/2



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) athbuição(ões) constantes de seu registro.

Validade: 21/03/2022Certidão n^: 116195/2021

Nome Civil: LEANDRO BAU

Carteira - CREA-PR N° :PR-57704/D
Registro Nacional : 1704993474
Registrado(a) desde : 23/08/2000

Filiação : NEURI JOÃO MERUN BAU
MARLENE LUIZA BAU

Data de Nascimento : 05/11/1974
Carteira de Identidade : 51516648
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 94603073968

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Data da Colação de Grau : 07/08/1999
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7^ de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplomação : 09/08/1999

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
38436 - L B ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04351798000177

Desde: 16/05/2002 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

74579 - S B B MADEIRAS - EIRELI
CNPJ: 07263195000101

Desde: 04/03/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

76089 - CONSTRUTORA ELYCON EIRELI
CNPJ: 20222307000144

Desde: 13/08/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES
i U O / O

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR



(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 285566/2021.

Emitida via Internet em 22/09/2021 15:11:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

0^
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuiçâo(ões) constantes de seu registro.

Validade: 26/02/2022Certidão n°: 104959/2021

Nome Civil: FABIO ROBERTO SORANSO
Carteira - CREA-PR No :PR-162728/D
Registro Nacional : 1716579600
Registrado(a) desde : 23/06/2017

Filiação : ODACIR VALENTIM SORANSO
DALVA WARMUNG SORANSO

Data de Nascimento : 14/01/1995
Carteira de Identidade : 102262760
Naturalidade : SALTO DO LONTRA/PR

CPF : 09559913905

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data da Colação de Grau : 09/02/2017
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art.
da Res. n° 218/1973 do Confea".

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art.
da Res. 218/1973 do Confea".

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art.
da Res. n° 218/1973 do Confea".

Diplomação : 03/03/2017

n°
7°

n°
70

n°
70

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
38436 - L B ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04351798000177

Desde: 02/07/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data. Qrrr
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https://creaweb.crea^r.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=e705690ca69f402497f165e926599b96&CODREGTO=677746&rtqtcertidao=1&F... 1/2
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Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 261202/2021.

Emitida via Internet em 30/08/2021 09:31:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

Qnnr
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https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=e705690ca69f402497f165e926599b96&CODREGTO=67774Mrtqtcertidao=1&F...  2/2



á ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Emall: lbengenharlaOl(Sgniali.com
Rodovia PR 281, n” 1200, Parque Industrial II
cel; (46)99117-7677- (46)99114-6935 ● (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

TOMADA DE PREÇOS N*’ 003/2021
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: LB Engenharia LTDA
CNPJ N°: 04.351.798/0001-77

ENDEREÇO: Rod. PR 281, n” 1200, Parque Industha! II, Salto do Lontra- PR
FONE: (46) 3191-0110
MUNICIPIO:Salto do Lontra
EST: PR

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável

técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida

licitação é:

ESPECIALIDADE CREA/CAU N° ASSINATURANOME

Leand&o Baú
Leandro Baú Engenheiro civil 57704/D 57JÜ4

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s)
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Salto do Lontra, 23 de Setembro de 2021.

n
04.351.798/0001-77~'

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. N/colau Inácio, 960
^ Andar - Cantro

1^85670-000 - Salto do Lontra ■PRJ

LeandrOy^au
CREA; ZMiD-

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 1)4.351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR

RG 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

cr-
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á ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Emali: Ibengenharta01@gmal1.com
Rodovia PR 281, n* 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677- (46)99114-6035 ● (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021
ANEXO tll

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: LB Engenharía LTDA
CNPJ N°: 04.351.798/0001-77

ENDEREÇO: Rod. PR 281, n" 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra- PR
FONE: (46) 3191-0110
MUNICIPIO:Salto do Lontra
EST: PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
003/2021, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salto do Lontra, 23 de Setembro de 2021.nr
04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau InáciO, 960
r Andar - Centro

85670-000 ● Salto do Lontra ● PR
L J L ■&tf

704/0

5.
L B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ

SÓCIO/ADMINISTRADOR
RG 5.151.664-8

CPF 946.030.739-68
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

cr^
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ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: Sbengenhar1a0l®gmalLconi
Rodovia PR 281, n* 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677-(46)99114.6935 ●(46)90128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

TOMADA DE PREÇOS N® 003/2021
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: LB Engenharia LTDA
CNPJ N°: 04.351.798/0001-77
ENDEREÇO: Rod. PR 281, n^ 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra- PR
FONE: (46) 3191-0110
MUNICIPIO:Salto do Lontra
EST: PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, por seu representante, declara, na forma
e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93. de 21 de junho de 1993 e
demais legislação pertinente, que, nos termos do  § 6° do artigo 27 da Lei n°
6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIll do artigo 7° da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

n
0 n4.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau fnácio, 960
r Andar - Centro

^^5670-000 - Salto do Lontra ■ PRJ

Salto do Lontra, 23 de Setembro de 2021.

ieanójt Baú
R£Á4^K|57.70ife

-  . J.ü04-r=

c

L. B. EN( ENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351,798/0001-77

LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR

R6 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

037Sí? ●m



Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico ●● CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
5854/2016Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO BAU referente à(s)

Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discrimlnada(s):

Profissional; LEANDRO BAU

Registro; PR-57704/D

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL

RNP; 1704993474

Número da ART; 3054636078 Situação da ART; BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/07/2008 Baixada em: 03/11/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada; L B ENGENHARIA LTDA

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE CNPJ; 95.589.289/0001-32

Rua; AV IGUAÇU N®: 750

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE UF: PR CEP; 85635-000

Contrato: celebrado em 30/06/2008

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 10.448,00 Unidade de Medida; M2

Ação institucional;

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS N®: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Coordenadas Geográficas;

Data de início: 30/06/2008 Conclusão efetiva; 30/12/2008

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; EMPREITADA. Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,
Área de Competência; OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço; ARRUAMENTO, Serviço
Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Observações:
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E COM BLOCOS INTERTRAVADOS. SENDO O ENDEREÇO DA OBRA
OS SEGUINTES TRECHOS: RUA PAULO BONETTI, AV. ALEXANDRE BONETTI, RUA RUI BARBOSA. RUA CASTRO
ALVES, TRAVESSA RODOVIÁRIA, AV. VEREADOR GUILHERME LEANDRO. AV. TEODORO LOCKS, RUA 01, RUA 02.
RUA 03, RUA 04 E RUA 05.

UF: PR CEP: 85635-000

CPF:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 026.935, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 5854/2016

23/09/2021 16:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos neia contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencídade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.creai3r.org.br, informando o número do
protocolo: 372791/2016.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução n° 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia  e Agronomia.

Certifica que a capacidade técníco-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s)  constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § lo, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federai n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
LEANDRO BAU

Carteira Profissíonai:PR-57704/D
Acervo Técnico No.;5854/2016
Selos de autenticidade:A 026.935

RNP NO; 1704993474

Protocolo NO.:2016/00372791

CT^

^^331U

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=0&N... 18/11/2016
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LEANDRO BAU

Carteira Profissional :PR-57704/D

Acervo Técnico No.:5854/2016
Seios de autenticidade:A 026.935

RNP NO.: 1704993474

Protocolo NO.:2016/00372791

ART N® 3054636078 0 Registrada:02/07/2008
ART Vinculada:ART Correspons :

Empresa Executora.,.:! B ENGENHARIA LTDA
Contratante(s) :PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE -

CNPJ/CPF: 95.589.289/0001-32

.●EMPREITADATipo de Contrato
Atividade Técnica-..:EXECÜÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO
Serviço Contratado. .:EXECÜÇA0 DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO
Área Existente:0,00 M2
Área de Reforma:0,00 M2

Dimensão
Área Ampliada

48,00 M2
0,00 M2

Dados Complementares:0,00

10.4

Local da Obra DIVERSOS, S/N CENTRO
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR
30/06/2008

Municipio/Estado
Data de Inicio. .
Docto de Conclusão.. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv. .:PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E  COM BLOCOS

INTERTRAVADOS, SENDO O ENDEREÇO DA OBRA OS SEGUINTES
TRECHOS: RUA PAULO BONETTI, AV. ALEXANDRE BONETTI,
RUA RUI BARBOSA, RUA CASTRO ALVES, TRAVESSA
RODOVIÁRIA, AV. VEREADOR GUILHERME LEANDRO, AV.
TEODORO LOCKS, RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA

Data de Conclusão:30/12/2008

05
Observação

cr
r-, 0 O
UJO/

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=0&N.. I8/'ll/2016
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
LEANDRO BAU

Carteira Profissional:PR-57704/D
Acervo Técnico N^.:5854/2016
Selos de autenticidade:A 026.935

RNP NO.: 1704993474
Protocolo No.:2016/00372791

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00372791.

Emitida via Internet em 18/11/2016 14:38:06 horas.

Dtspensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N° 317/86 e a Instrução de Serviço N°
002/2014.

A ̂ Isificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação p>enal.

cr^

. f\ Q
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http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consuItas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=0&N... 18/11/2016



Município de oo.
*●

Nova Esperança do Sudoeste — município OE

Nova Esperança do SudoesteEstado do Paraná R ]3 A 2016Administração 2

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos que a empresa L. B. Engenharia Ltda., situada na Av. Nicolau Inácio, 960,
Cento, Salto do Lontra, PR., inscrita no CNPJ sob  o n- 04.351.798,/0001-77, tendo nesta obra
como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Leandro Baú, portador do CPF n^ 946.030.739-
68, carteira de identidade 5.151.664-8-SSP/PR, e CREA ns 57.704/D, EXECUTOU os serviços
de "Pavimentação com pedras irregulares, drenagem  e Serviços Complementares", através da
ART N9 3054636078, no Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná,
iniciando em 30 de junho de 2008 e concluída em 30 de dezembro de 2008, sendo o endereço
da obra os seguintes trechos: Rua Paulo Bonetti, .Av. Alexandre Bonetti, Rua Rui Barbosa, Rua
Castro Alves, Travessa Rodoviária, Av. Vereador Guilherme Leandro, Av. Teodoro Locks, Rua
01, Rua 02, Rua 03, Rua 04 e Rua 05, sendo medidos e recebidos os serviços constantes na
Planilha de Serviços abaixo:

Item Descrição Uníd. Quant.

SERVIÇOS PRELIMINARES1

Placa de obra 4,00x2,OOm chp galv.pint.c/tinta autom.1.1 ud 2,00
2 PAVlMENTAÇAO
2.1 PREPARAÇAO DA BASE

Escarificação, regularização leito2.1.1 m2 10.448,00

Colchão de argila p/ pav. Poliédrico e.= 20 cm2.1.2 m2 10.448,00
REVESTIMENTO2.2

Extração, carga, transp. preparo e assentamento do
poliedro

2.2.1 m2 10.448,00

Inép Zanstla U
O  Oesii^i

O

Sandroí. Las
Escrevenle

^ Comarca rf â
'^Saiío do Lontr

Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. poliédrico2.2.2 m2 10.448,00

Compactação de pavimento poliédrico2.2.3 m2 10.448.00
2.3 MEIO FIO

Meio fio de concreto simples2,3.1 5.296,00m

3 DRENAGEM

SERVIÇOS INICIAIS3.1

Escavação mecânica de vaia la. cat.3.1.1 m3 1.278.ÜU
5 Reaterro e apiloamento mecânico3.1.2 m3 995,00u, <
UI 5

Remoção de pavimento3.1.3 385,00m2o

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL E SARGETA3.2
é

Corpo de BSTC 0,60m sem berço3.2.1 1.028,00m

Sarjeta melo-tubo concreto3.2.2 300,00m
W õ

o

Fone/Fax: (46> 3546-1144 - Av. Iguaçu. 750 - CEP 85635-OOQ - Nova Esoeranca
CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br planejamentones@hotmail.com
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Município de

' Nova Esperança do Sudoeste

o o

MUNICÍPIO

Nova Esperança
B

Estado do Paraná do Sudoeste
9!Aditii stracúo 13 A 20T6

3.3 CAIXA/PQÇOS

^oca de BSTC 0,60m (CONCRETO SIMPLES)
^RVIÇOS FINAIS ^

Reconstrução pavimento

PÃISAGISMO/URBANISMO

3.3.1
ud 20,003.4

3.4.1
m2 385,004

4.1 CALÇADA

4.1.1 Aterro apüoado - esp.= 15,0

Lastro de pó de pedra - esp. = 3,0 cm

Pavimentação com blocos intertravados

Rampa de acesso p/ deficientes (lastro, concreto)

Rampa de acesso p/ veículos (lastro, concreto)

cm m3 144,064.1.2
m3 28,82

4.1.3
m2 960,40

4.1.4
ud 7,00

4.1.5
ud 4,00

Sendo a expressão de verdade, firmamos a presente.

Nova Esperança do Sudoeste, 03 de novembro de 2016.

l/lian GISEy LBERTON

CREA-SC 812135/D

AlbertoP
CW'*

-8'^2'’25/D

O

a

cr^

Atestado registrado mediante'
vinculação à re: ——

CREA.PR

A 026.9^ ii
Fpn^/pax: (46) 3546-1144 - Av. lauacu. 7.sn - r:FP nnn
CNPJ 95.589.289/0001-32  vu, rju »ab35>00n

www

i335U^Nova Esperança do Sudoeste - Pr

planejamentones@hotmail.com.novaesperancadosudoestepr.gov.br
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OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇAO - CNPJ: 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA -PR.

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210
E-mail:

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N9 003/2021

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

PROPONENTE: OZIEL DE OUVEIRA URBANIZAÇÃO

CEP 85770000ENDEREÇO; RUA SETE QUEDAS N» 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR,

FONE: (046 999415210)CNPJ; CNP3: 33.444.569/0001-03

CPF: 031.178.219-10REPRESENTANTE LEGAL; OZIEL DE OLIVEIRA

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 e anexos

!,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento

quantitativo, cronograma físico-financeiro e termo de referência, pertinente a

contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para

execução de Obra de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras

irregulares, a qual será executada em 02 (dois) trechos na zona rural do

Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme

projeto técnico.

Planalto - PR, 27 de setembro de 2021.

EL DE OLIVEIRA
^F: 031.178.219-10

Nom$>02
RG 8g4554^
CargorProprletário/administrador

Anexo

CNPJ

uoob

\



22/09/2021 12:42 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social Í3ZIEL de oliveira urbanizacao
Endereço:

33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS 2418 / PADRE JOSIMO / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/09/2021 a 09/10/2021

Certificação Número: 2021091003234009282485

Informação obtida em 22/09/2021 12:42:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Ü33'í

1/1
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

\
\ V

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO
CNPJ: 33.444.569/00014)3

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identifícado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a’ a ’d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:23:14 do dia 03/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2021.

Código de controle da certidão: F7B5.B87F.8572.F989
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

■'^388IJ



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 025065487-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.444.569/0001-03 -
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

cobrar débitos ainda não
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e  *

apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
do contribuinte acima identificado.registrados ou que venham a ser

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome
nesta data.

Obs ● Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

^natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obngaçoes tnbutanas acess

Válida até 25/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
wwvtffazenda.Dr.aov.br

033SPógína 1 de 1
Emitido Via >..Internet Pútiica (27/00/2021 13:29:24)



Certidão27/09/2021 13:33

MUNICÍPIO DE REALEZA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 49306/2021

k-s-iLs

@j ̂

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

IMPORTANTE:

existe débito tributário vencido relativo a empresa com a LocalizaçãoCertificamos que até a presente data não
descrita abaixo.

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFH3J5XC8Q2EH
VALIDADE: 26/11/2021

PROTOCOLO:
REQUERENTE: Oziel de Oliveira

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / UCITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO

INSCRIÇÃO EMPRESA
CNPJ/CPF

ALVAI^
INSCRIÇÃO ESTADUAL

52974
33.444.569/0001-0352974

ENDEREÇO

Rua Sete 3418 - Padre Josimo CEP: 85770000 Realeza - PR
   ATIVIDADES

de terrapienagem. Obras de fundações. Obras de urbanizaçãoAtividades paisagísticas, Obras
- ruas, praças e calçadas,

Serviços de pintura de edifícios em geral

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 27/09/2021.

Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.bf

0330
1/1

realezapr.equiplano.com.br:7474/esportal/stnicertidao.view.logic?idCertidao-30402
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALIÍO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.444.569/0001-03

Certidão n°: 16750714/2021

Expedição: 27/05/2021, âs 15:45:10

Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n" 33.444.569/0001-03, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho,

na Resolução Administrativa n°

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes

Tribunais do Trabalho e estão

desta Certidão são de responsabilidade dos
atualizados até 2 (dois) dias

à data da sua expedição,

a Certidão atesta a empresa em relação

agências ou filiais.

anteriores

No caso de pessoa jurídica,
a todos os seus estabelecimentos.

à verificação de sua

portal do Tribunal Superior do Trabalho na

A aceitação desta certidão condiciona-se
autenticidade no

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas

necessários

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada era julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas,

recolhimentos previdenciários, a honorários,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

constam os dados

e jurídicasà identificação das pessoas naturais

inclusive no concernente aos

a  custas, a

0391

Dúvidas e sugestões: cndC®tst .jus.br



OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO ME

33.444.569/0001-03

Página:Empresa:

C.N.P.J.:

Ba’anço encerrado em: 31/12/2020

0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição 2020 2019

31/12/2020

179.119,310

179.119,310

179.119,310

179.119,310

5.316,420

173.802,890

31/12/2019
121.080,580

121.080,580

121.080,580

121.080,580

277,690

120.802,890

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

OISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

CHEQUES PRE-OATAOOS

179.119,31C

7.456,08C

7.330,13C

7.330,13C

2.153,03C

1.015,lOC

1.177,47C

531,50C

2.453,03C

121.080,58C

869,78C

749,OOC

749,OOC

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
ISS A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

0,00

240,00C

144,00C

65,00C

30O,00C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS A RECOLHER

120,78C

120,78C

120,78C

125,95C

125,95C

125,95C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

171.663,23C

120.000,00C

120.000,00C

12O.OOO,O0C

120.210,80C

12O.00O,00C

12O.00O,00C

120.00O,00C

51.663,23C

51.663,23C

51.663,23C

210,80C

210,80C

210,80C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTAUZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$

179.119,31 (cento e set^ mil cento e dezenove reais e trinta e um centavos)

m
ELIZIOOZIEL DE-eU

EMPRESÁRIO

CPF: 031.17BT219-

Jl \\ TEC.EM CONTAB^DADE
no CRC - PfVsob o No. 049350/0-0
938.078.729-49

Reg.
CPF:

^^392u

cr
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OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO ME

33.444.569/0001-03
Empresa:
C.N.P.J.: Página: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 71.767,56 71.767,56

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) ISS

{-) COFINS

{-) PIS

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(-) IMPOSTO DE RENDA

(2.153,03)

(2.153,03)

(466,50)

(1.033,47)

(775,10) (6.581,13)

RECEITA LÍQUIDA 65.186,43

LUCRO BRUTO 65.186,43

DESPESAS OPERACIONAIS (13.734,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PBÁç-LABORE

Sl /IÇOS prestados POR TERCEIROS

(12.534,00)

(1.200,00) (13.734,00)

51.452,43RESULTADO OPERACIONAL

51.452, 43RESULTADO ANTES DO IR E CSL

LUCRO LÍQUIDO 51.452,43

a
OZIEL DE" OLIV:

EMPRESÁRIO

CPF: 03ia78.2Jr^l0

ELIZIO -DA S7LVA
TEC. EM COl

Reg. no CR'
CPF: 938.0/78.729-49

ABILIDADE

- PR sob o No. 049350/0-0

■  i") '"5

O d ôSistema licenciado para ELIZIO DA SILVA



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa COMERCIAL
DO PARANA

Departamento de Registro Empresarial e integração

TERMO DE AUTENTICAÇAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n°
12102467674 em 13/04/2021, protocolo 211963984. Para validação de Autenticação dos Termos,
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
(http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAONome Empresarial:

Número de Registro: 41108602102

33444569000103CNPJ:

RealezaMunicípio:

Identificação de Livro Digital

DIÁRIOTipo de Livro:

Número de Ordem: 3

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

CRC/OABAssínante(s) Nome

OZIEL DE OLIVEIRA03117821910

ELIZIO DA SILVA PR049350/0-093807872949

CERTIFICO A AETEIITICAÇ&O SM 13/04/2021 10:14:14 SOB N°
20211963984.

PROTOCOLO: 2119639B4 DE 29/03/2021. CÕDIOO DE VERIFICAÇÃO:
12102467674. HIRB: 41108602102.
OZIEL DB OLIVEIRA URBANIZACAO

RONALDO ANTONIO DO NASCINENTO

RESPONSÁVEL PELA AUTBEmCAÇÃO
CDRITIBA, 13/04/2021

iUNTTA COMERCIAL
DOPARANA 0334

Cf^

A validade deste docuntento. se iiqtrasso. fica sujeito à coonprovaçSo de siia autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cãdlgos de verificação



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

1Folha:Número: 3

7 emitidas através de processamento eletrônicolao
ontém este livro 7 folhas numeradas do No. ^ m/m/onon n ̂ 1/12/2020
e dados, que servirá de Uvro Diário da empresa abaixo desate no penodo de 01/01/2020 a 31/12/2020.

: OHEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO MElome da Empresa

: Atividades paisagísticasLamo

: Rua SETE QUEDAS, 3418indereço

Com;jlgmento

Bairro

Município

Estado

Inscrição no CNPJ ..

Inscrição Estadual..

Registro na junta...

Inscrição Municipal

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

: SALA

;  PADRE 30S1M

: REALEZA

; PR

33.444.569/

4110860210

: 52.974

O

0001-03

2 Data registro: 24/04/2019

REALEZA,BÍ/QÍL/2020

EU
OZIEL DE OUVI
EMPRESARKK
CPF: 031.178:2

TEC. EM CON7ABIUDADE

Reg. no CRc/ PR sob o No. 049350/0-0
CPF: 938.07B.729-49

0395



0002Folha:

Número livro:OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO ME

33.444.569/0001-03

01/01/2020 - 31/12/2020

0003npresa:
M.PJ.:

ríodo;

DIÁRIO

CréditoDébito
HistóricoDescriçãoClassificaçãoData

12.000,00VALOR REFERENTE CHEQUES PRE DATADOS

VALOR REFERENTE CHEQUES PRE DATADOS

TOTAL DO DIA

CAIXA GERAL

CHEQUES PRE-DATADOS
1.1.1.01.001

1.1.1.01.002

12.000,00

12.000,00

yOl/2020

:/01/2020 12.000,00

120,78INSS A RECOLHER DO MÊS 12-19

INSS A RECOLHER DO MÊS 12-19
INSS A RECOLHER

CADCA GERAL
2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

120,78

120,78

)/01/2020

D/01/2020 120,78TOTAL DO DIA

1.039,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01-20

REF. A PRÒ-LABORE DO MÊS 01*20

VALOR DA PROVISÃO 01-20

VALOR DA PROVISÃO 01-20

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
01-20 .

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
01-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01-20

CFE REOBO 01-20

CFE REOBO 01-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

1.039,003.2.2.01.002

2.1.5.01.002

3.2.2.04.009

1/01/2020

1/01/2020

1/01/2020

11,00

11,00

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

114,291/01/2020

11/01/2020 114,29
INSS A RECOLHER2.1.5.02.00151/01/2020

924,71
PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

924,712.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

51/01/2020

51/01/2020

31/01/^0

89,00

89,00

2.178,001.1.1.01.001 2.178,0031/01/2u20 TOTAL DO DIA

14.298,78TOTAL DO MÊS 14.298,78

125,29
INSS A RECOLHER DO MÊS 01-20

INSS A RECOLHER DO MÊS 01-20
INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL

125,29

125,29

2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

20/02/2020

20/02/2020 125,29TOTAL DO DIA

114,95
VALOR DA PROVISÃO 02-20

VALOR DA PROVISÃO 02-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02-20

VW.OR DA PROVISÃO 02-20

PRÓ-LABORE A PAGW^

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CADCA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

114,952.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

28/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

930,05

930,05

11,00

11,00
VALOR DA PROVISÃO 02-20

CFE REOBO 02-20
89,002.1.5.02.001

3.2.2.04.009

28/02/2020

28/02/2020 89,00

1.145,00
CFE REOBO 02-20

1.145,001.1.1.01.001 TOTAL DO DIA28/02/2020

1.045,00
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02-20

RB=. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02-20
PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

1.045,00

1.045,00
3.2.2.01.002

2.1.5.01.002

J2/2020

29/02/2020 1.045,00TOTAL DO DIA

2.315,29TOTAL DO MÊS 2.315,29

125,95
INSS A RECOLHER DO MÊS 02-20

INSS A RECOHER DO MÊS 02-20
INSS A RECOLHER

CADCA GERAL

125,95

125,95
2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

20/03/2020

20/03/2020 125,95TOTAL DO DIA

1.045,00
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03-20

REF. A PRÓ-LABCXLE DO MÊS 03-20

VALOR DA PROVISÃO 03-20

VALOR DA PROVISÃO 03-20

REF. A PRCÍFLABORE DO MÊS 03-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03-20

VALOR DA PROVISÃO 03-20

VALOR DA PROVISÃO 03-20

CFE REOBO 03-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

1.045,003.2.2.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

114,95

114,95

930,05

930,05

11,00

11,00

89,002.1.5.02.001

3.2.2.04.009
31/03/2020

31/03/2020

0396
2.101,002.190,00

transporte
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0003Folha:
Número livro:OZIEL DE OUVEIRA URBANIZACAO ME

33.444.569/0001-03

01/01/2020 - 31/12/2020

0003npresa:
N.PJ.:
íríodo;

DIÁRIO

CréditoDébito
HistóricoDesaiçSogasdficaçao 2.101,00Data 2.190,00■mANSPORTH
CFE REQBO 03-20

89,00
CAIXA GERAL1.1.1.01.001 2.190,00L/03/2020 2.190,00TOTAL DO DIA

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 03-20
INSS A RECOLHER DO MÊS 03-20

INSS A RECOLHER
CAIXA GERAL

125,95

125,95

2.1.5.02.001
1.1.1.01.001

0/04/2020
0/04/2020 125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04-20
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04-20

VALOR DA PROVISÃO 04-20
VALOR DA PROVISÃO 04-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04-20
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04-20

VALW DA PROVISÃO 04-20

PRÓ-LABORE
PRÓ-LABORE A PAGAR
PRÓ-IJ^ORE A PAGAR

INSS A RECOLHER
PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
CAIXA GERAL

1.045,003.2.2.01.002
2.1.5.01.002
2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002
1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

10/04/2020
10/04/2020
10/04/2020

50/04/2020
30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

114,95
114,95

930,05
930,05

11,00

11,00
VALOR DA PROVISÃO 04-20

CFE REOBO 04-20
2.1.5.02.001

3.2.2.04.009
89,0030/04/2020

30/04/2020 89,00
2.190,00

CFE REQBO 04-20
1.1.1.01.001 2.190,0030/04, -0 TOTAL DO DIA

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 04-20
INSS A RECOLHER DO MÊS 04-20

INSS A RECOLHER

CAIXA GERW-
125,95
125,95

2.1.5.02.001

1.1.1.01.001
20/05/2020
20/05/2020 125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05-20
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05-20

VALOR DA PROVISÃO 05-20
VALOR DA PROVISÃO 05-20
REF. A PRÓ-LABOM DO MÊS 05-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05-20
VALOR DA PROVISÃO 05-20

VALOR DA PROVISÃO 05-20

CFE REQBO 05-20

PRÓ-LABORE
PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABOM A PAGAR
INSS A RECOLHER
PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
■reRCEIROS
CAIXA GERAL

1.045,003.2.2.01.002
2.1.5.01.002

2.1.5.01.002
2.1.5.02.001
2.1.5.01.002

1.1.1.01.001
3.2.2.04.009

31/05/2020
31/05/2020

31/05/2020
31/05/2020

31/05/2020
31/05/2020

31/05/2020

114,95
114,95

930,05
930,05

11,00

11,00

89,002.1.5.02.001

3.2.2.04.009
31/05/2020
31/05/2020 89,00

2.190,00
CFE RECIBO 05-20

2.190,00l.l.l.Ol.OOl TOTAL DO DIA^05/2020

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 05-20

INSS A RECOLHER DO MÊS 05-20
INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL
125,95

125,95
2.1.5.02.001
1.1.1.01.001

19/06/2020
19/06/2020 125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06-20
VALOR DA PROVISÃO 06-20
VALOR DA PROVISÃO 06-20
REF. A PRÓ-LtóORE DO MÊS 06-20
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06-20
VALOR DA PROVISÃO 06-20

VALOR DA PROVISÃO 06-20
CFE REQBO 06-20

PRÓ-LABORE
PRÓ-LABORE A PAGAR
PRÓ-LABORE A PAGAR
INSS A RECOLHER
PRÓ-LABORE A PAGAR
CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERaiROS
INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
CAIXA GERAL

1.045,003.2.2.01.002
2.1.5.01.002
2.1.5.01.002
2.1.5.02.001
2.1.5.01.002
1.1.1.01.001
3.2.2.04.009

30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020

114,95
114,95

930,05
930,05

11,00

11,00

89,002.1.5.02.001
3.2.2.04.009

30/06/2020

30/06/2020 89,00
2.190,00

CFE REQBO 06-20
2.190,00l.l.l.Ol.OOl TOTAL DO DIA30/06/2020

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

O Q
U J J ^

TT
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0004Folha;

Número livro;OnEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO ME

33.444.569/0001-03

01/01/2020 - 31/12/2020

0003ínpresa:
N.PJ.;

“ríodo;

DIÁRIO

CréditoDébitoHistóricoDescriçãoClassificaçãoData

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 06-20

INSS A RECOIHER DO MÊS 06-20

INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL
2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

D/07/2020

0/07/2020

125,95

125,95125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07-20

VALOR DA PROVISÃO 07-20

VALOR DA PROVISÃO 07-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07-20

REF. A PRÓ-IABORE DO MÊS 07-20

VALOR DA PROVISÃO 07-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOUHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS Pf^STWDOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇDS PRESTADOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

3.2.2.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

1/07/2020

1/07/2020

11/07/2020

1/07/2020

11/07/2020

11/07/2020

11/07/2020

1.045,00

114,95

114,95

930,05

930,05

11,00

11,00VALOR DA PROVISÃO 07-20

CFE REQBO 07-20
2.1.5.02.001

3.2.2.04.009

n/07/2020

n/07/2020
89,00

89,00

2.190,00
CFE REQBO 07-20

1.1.1.01.00131/07/2020 2.190,00TOTAL DO DIA

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 07-20

INSS A RECOIÍ3ER DO MÊS 07-20

INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL
2.1.5.02.001

l.l.l.Ol.OOl

20/08,. .^0

20/08/2020

125,95

125,95125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08-20

VALC» DA PROVISÃO 08-20

VW.OR DA PROVISÃO 08-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08-20

REF. A PRÓ-LABWE DO MÊS 08-20

VW.OR DA PROVISÃO 08-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

CADCA GERAL

3.2.2.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

1.045,00

114,95

114,95

930,05

930,05

11,00

11,00
VALOR DA PROVISÃO 08-20

CFE REQBO 08-20
2.1.5.02.001

3.2.2.04.009

31/08/2020

31/08/2020

89,00

89,00

2.190,00
CFE REQBO 08-20

1.1.1.01.00131/08/2020 2.190,00TCfTAL DO DIA

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 08-20

INSS A RECOLHER DO MÊS 08-20
INSS A RECOLHER

CADCA GERAL
2.1.5.02.001

l.l.l.Ol.OOl

125,95

125,95

J«09/2020

.J9/2020 125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09-20

VALOR DA PROVISÃO 09-20

VALOR DA PROVISÃO 09-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09-20

VALOR DA PROVISÃO 09-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTM)OS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PteSTADOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

3.2.2.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.0)9

1.045,0030/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

114,95

114,95

930,05

930,05

11,00

11,00
VALOR DA PROVISÃO 09-20

CFE REQBO 09-20
2.1.5.02.001

3.2.2.04.009

30/09/2020

30/09/2020

89,00

89,00

2.190,00
CFE REQBO 09-20

l.l.l.Ol.OOl30/09/2020 2.190,00TOTAL DO DIA

2.315,952.315,95TOTAL DO MES

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 09-20

INSS A RECOLHER DO MÊS 09-20
INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL
2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

125,95

125,95

20/10/2020

20/10/2020 125,95TOTAL DO DIA

G398
cr^

TRANSPORTE

Sistema licendado para ELIZIO DA SILVA



0005Folha:

Número livro:OZIEL DE OLIVEIRA URBANlZACAO ME

33.444.569/0001-03

01/01/2020 - 31/12/2020

0003npresa:
N.PJ.:

jríodo:

DIÁRIO

CréditoDébito
HistóricoDescriçãoOassificaçãoData

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE 00 MÊS 10-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10-20

VALOR DA PROVISÃO 10-20

VALOR DA PROVISÃO 10-20

REF. A WÓ-LABORE DO MÊS 10-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10-20

VALOR DA PROVISÃO 10-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTWÍOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

3.2.2.01.002

2.1.S.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

1.045,00

114,95

114,95

930,05

930,05

11,00

11,00
VALOR DA PROVISÃO 10-20

CFE REQBO 10-20
2.1.5.02.001

3.2.2.04.009

1/10/2020

11/10/2020

89,00

89,00

2.190,00
CFE REQBO 10-20

1.1.1.01.001H/10/2020 2.190,00TOTAL DO DIA

2.315,95TOTAL DO MÊS 2.315,95

19.262,59PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11-2020

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11-2020

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS

1.1.1.01.001

4.1.1.02.001

19.262,59

19.262,59

13/11/2020

13/11/2020 19.262,59TOTAL DO DIA

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 10-20

INSS A RECOLHER DO MÊS 10-20
INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL
2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

125,95

125,95

20/11, .0

20/11/2020 125,95TOTAL DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11-20

REF. A PRÓ4-ABORE DO MÊS 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LtóORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

CAIXA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOLHER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

(-) PIS

PIS A RECOLHER

(-) COFINS

COFINS A RECOLHER

(-) IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-)ISS

ISS A RECOLHER

3.2.2.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

1.045,0030/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

114,95

114,95

930,05

930,05

11,00

11,00
VALOR DA PROVISÃO 11-20

CFE REQBO 11-20
2.1.5.02.(»1

3.2.2.04.009

30/11/2020

30/11/2020

89,00

89,00
CFE REQBO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALW DA PROVISÃO 11-20

A RECOLHER VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR DA PROVISÃO 11-20

1.1.1.01.001

4.1.2.03.005

2.1.4.01.009

4.1.2.03.004

2.1.4.01.010

4.1.2.03.007

2.1.4.01.006

4.1.2.03.006

2.1.4.01.007

4.1.2.03.003

2.1.4.01.003

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

M/2020

M/n/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

125,21

125,21

577,88

577,88

208,04

208,04

277,39

277,39

577,88

577,88

3.956,403.956,40TOTAL DO DIA

23.344,94TOTAL DO MÊS 23.344,94

52.504,97prestação DE SERVIÇOS 12-2020

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12-2020
CADCA GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS
1.1.1.01.001

4.1.1.02.001

52.504,97

52.504,97

01/12/2020

01/12/2020 52.504,97TOTAL DO DIA

125,95INSS A RECOLHER DO MÊS 11-20

INSS A RECOIHER DO MÊS 11-20
INSS A RECOLHER

CAIXA GERAL
2.1.5.02.001

1.1.1.01.001

125,95

125,95

18/12/2020

18/12/2020 125,95TOTM. DO DIA

1.045,00REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12-20

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12-20

PRÓ-LABORE

PRÓ-LABORE A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

INSS A RECOLHER

PRÓ-LABORE A PAGAR

3.2.2.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.01.002

2.1.5.02.001

2.1.5.01.002

1.045,0031/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

114,95

114,95

930,05 .. í

1.159,952.090,00
TRANSPC»TE

U
Sistema licendado para EUZIO DA SILVA



0006Folha:

Número livro:OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO ME

33.444.569/0001-03

01/01/2020 - 31/12/2020

0003mpresa:
.N.PJ.:

eríodo:

DIÁRIO

CréditoDébito
HistóricoDescriçãoClassificaçãoData 1.159,952.090,00TRANSPORTE

REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12*20

930,05
CAIXA GERAL

^RVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

INSS A RECOmER

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

CAIXA GERAL

C-) PIS

PIS A RECOLHER

1.1.1.01.001

3.2.2.04.009

1/12/2020

1/12/2020

11,00

11,00VALOR DA PROVISÃO 12-20

CFE REQBO 12-20
2.1.5.02.001

3.2.2.04.009

1/12/2020

1/12/2020

89,00

89,00CFE REOBO 12-20

VW.OR DA PROVISÃO 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12-20

VALOR DA PROVISÃO 12-08

VM.OR DA PROVISÃO 12-08

VALOR DA PROVISÃO 12-20

1.1.1.01.001

4.1.2.03.005

2.1.4.01.009

4.1.2.03.004

2.1.4.01.010

4.1.2.03.007

2.1.4.01.006

4.1.2.03.006

2.1.4.01.007

4.1.2.03.003

2.1.4.01.003

1.1.1.01.002

1.1.1.01.001

5.1.4.01.001

11/12/2020

Jl/12/2020

11/12/2020

U/12/2020

il/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2Ü20

31/11 )

341,29

341,29

1.575,15
(-) CORNS

CORNS A RECOLHER

(-) IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

1.575,15

567,06

567,06

756,08
(-) cotíttubui(;ão social

COfiTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER VALOR DA PROVISÃO 12-20
VALC» DA PROVISÃO 11-20

(-)ISS

756,08

1.575,15

ISS A RECOLHER

CHEQUES PRE-DATADOS

CAIXA GERAL

RE^LTADO DO EXERCÍaO

1.575,15VALOR DA PROVISÃO 11-20

VALOR REFERENTE CHEQUES PRE-DATADOS

VW.OR REFERENTE CHEQUES PRE-DATADOS

65.000,00

65.000,00

12.534,00CEE ENCERRM4ENTO DO EXEROOO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXEROaO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXEROOO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXEROaO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXEROOO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXEROOO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXEROOO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO E)$RaaO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCEfULAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCEfWAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

CFE ENCERRAMENTO DO EXERQQO EM
31-12-2020

12.534,00
PRÓ-LABORE

RESULTADO DO EXERCÍaO

3.2.2.01.00231/12/2020
1.200,00

5.1.4.01.00131/12/2020
1.200,00

SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

SERVIÇOS PRESTADOS

3.2.2.04.00931/12/2020
71.767,56

4.1.1.02.00131/12/2020
71.767,56

RESULTADO DO EXERQQO

RESULTADO DO EXERdQO

5.1.4.01.00131/12/2020
2.153.03

5.1.4.01.00131/12/2020
2.153,03

(-) ISS

RESULTADO DO EXERdQO

4.1.2.03.00331/12/2020
2.153,03

5.1.4.01.00131/12/2020
2.153,03

(-) CORNS

RESULTADO DO EXERdQO

4.1.2.03.00431/12/2020
466,50

5.1.4.01.00131/12/2020
466,50

(-) PIS

RESULTADO DO EXERdQO

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESULTADO DO EXERdQO

(-) IMPOSTO DE RENDA

RESULTADO DO EXERdQO

LUCRO ACUMULADO DO EXERdQO

LUCRO ACUMULADO DO EXERdQO

4.1.2.03.00531/12/2020
1.033,47

5.1.4.01.001
ai^2/2020

^.,1212020

31/12/2020

1.033,47

4.1.2.03.006
775,10

5.1.4.01.001
775,10

4.1.2.03.00731/12/2020
51.452,43

5.1.4.01.00131/12/2020
51.452,43

2.3.5.01.00431/12/2020
51.452,43

2.3.5.01.00431/12/2020
51.452,43

LUCROS ACUMULADOS2.3.5.01.00131/12/2020
266.992,28266.992,28TOTAL DO DIA

319.623,20TOTAL DO MÉS 319.623,20

on

astema licenciado para EUZIO DA SILVA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

7Folha:Número: 3

7 emitidas através de processamento eletrônico7 folhas numeradas do No. lao

serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Zontém este livro

je dados, que

: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO MENome da Empresa

: Atividades paisagísticasRamo

; Rua SETE QUEDAS, 3418Endereço

ConTfllçmento : SALA

:  PADRE JOSIMOBairro

: REALEZAMunicípio

Estado

Inscrição no CNPJ .

Inscrição Estadual..

Registro na junta...

Inscrição Municipal

: PR

: 33.444.569/0001-03

: 41108602102 Data registro: 24/04/2019

: 52.974

REALEZA, W12Í202

a ;
ÍLVÀ
NTABIUDADEOZIEL okxxr^

EMPRESÁRIOS
CPF: 031.176.219»

El

TEC. EM,
Reg. no^RC - PR sob o No. 049350/0-0
CPF: 938.078.729-49

040]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICAf
«●

Certificamos que o ato da empresa OZIEL DE OLIVEIFÍA URBANIZACAO consta assinado digitalmente por:

5 *
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

NomeCPF
OZIEL DE OLIVEIRA03117821910

N» ELIZIO DA SILVA93807872949

C3RTIPICO A AtrfBNTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:13s5fi SOB W
20211963964.
PROTOCOLO; 211963984 OB 29/03/2021. MIRB: 41108602102.
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OZIEL DE OLIVEIRA URBANlZAÇAO
CNPJ 33.444.569/0001-03

NIRE 41108602102

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

OZIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de
Bens, natural da cidade de Itapejara Do Oeste - estado do Paraná, nascido em
16/02/1980, portador da C.l. RG n° 8.345.544-6/SESP-PR, data de expedição
em 02/04/1998 e do CPF 031.178.219-10, residente  e domiciliado na Rua Sete
Quedas n° 3418, Bairro Padre Josimo, município de Realeza-Pr., CEP 85.770-
000, Titular da empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, CNPJ n°
33,444.569/0001-03, com registro na Junta Comercial do Paraná sob NIRE
41108602102 em sessão do dia 24/04/2019, resolve alterar e consolidar sua
Inscrição de Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - O Capital Social da empresa, que é: R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00
(um real), com a presente alteração passa a ser de R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais) divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas de R$ 1,00
(um real);

Cláusula Segunda: DA CONSOLIDAÇÃO - em vista das modificações ora
ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 de Lei
10.406/2002, 0 Empresário resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar
a  Inscrição Individual, tomando assim sem efeito,  a partir desta data, as
cláusulas e condições contidas nas alterações anteriores que, adequado às
disposições da referida Lei n° 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário,
passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ 33.444.569/0001-03

NIRE 41108602102

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO

OZIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de
Bens, natural da cidade de Itapejara Do Oeste - estado do Paraná, nascido em
16/02/1980, portador da C.l. RG n° 8.345.544-6/SESP-PR, data de expedição
em 02/04/1998 e do CPF 031.178.219-10, residente  e domiciliado na Rua Sete
Quedas n° 3418, Bairro Padre Josimo, município de Realeza-Pr., CEP 85.770-
000, Titular da empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, CNPJ n°
33.444.569/0001-03, com registro na Junta Comercial do Paraná sob NIRE
41108602102 em sessão do dia 24/04/2019.
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OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇAO
CNPJ 33.444.569/0001-03

NIRE 41108602102

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Cláusula Primeira - DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto
social o ramos de Atividades Paisagísticas, Obras de Urbanização - ruas,
praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios e
Obras de Fundações

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O Capital Social da empresa é de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) divididos em 180.000 (cento e oitenta mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, neste
ato, em moeda corrente do país.

Cláusula Terceira - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O
Empresário declara, sob as penas da lei, inclusive, que são verídicas todas as
informações prestadas neste instrumento e quanto  o disposto no artigo 299 do
Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresário e não
possuir outro registro como Empresário Individual no país.

Cláusula Quarta - DAS FILIAIS
dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei,
devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer

Cláusula Quinta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A
empresa iniciou suas atividades em 25/04/2019 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Cláusula Sexta - DO ENQUADRAMENTO - O Empresário declara que a
atividade se enquadra como MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no páragrafo 4° do Artigo 3°
da mencionada lei (Art. 3°, I, LC 123/2006).
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OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO
CNPJ 33.444.569/0001-03

NIRE 41108602102

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÃRIO INDIVIDUAL

Cláusula Sétima - DO FORO - Fica eleito o Foro de Realeza-Pr., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
Instrumento de Inscrição.

E, por estar justo e contratado, data e assina em 01 (uma) única via de igual
forma e teor.

Realeza-Pr., 08 de Julho de 202

O^LDB OLIVEIRA

Uit
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO consta assinado digitalmente por:

identificação D0{S) ASSINANTE(S)

NomeCPF/CNPJ

OZIEL DE OLIVEIRA03117821910

CBRTIFICO O RBQISTRO EH 12/07/2021 10:08 SOB M* 20214497151.

PROTOCOLO: 214497151 DE 12/07/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104990226. CNPJ DA SEDE: 33444569000103.

NIRB: 41108602102. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 08/07/2021.

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO

JUCEPAR
LEANDRO MARCOS RATSBL BISCAIA f

SECRBTÃRIO-QERAL ) ^

w>m.esq;>reaa£acll.pc.gov.br \

A validade deaCe documenCo, ee impreaso, fica sujeito à comprovação de aua autenticidade nos respectivos portaia')'^
informando seus reapectivoa códigos de verificação.

^ J /



13/08/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA

24/04/2019COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO

33.444.569/0001-03
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

OZIEL DE OLIVEIRA URBANlZACAO

PORTETÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de bjndações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

NUMERO

3418
COMPLEMENTOLOGRADOURO

R SETE QUEDAS

UFMUNICÍPIO

REALEZA
BAIRROiOSTRrTO

PADRE JOSIMO
CEP

PR85.770-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 9941-5210

ENTE FEDERATIVO RE»»ONSÁVEL (EFR)

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL
24/04/2019

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSTTUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/08/2021 às 13:02:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OUVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N» 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA -PR.

CEP.; 85.770-000 FONE: (46) 999415210
E-maíl:

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N? 003/2021

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PROPONENTE; OZIEL DE OUVEIRA URBANIZAÇÃO

CEP 85770000ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N<> 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR,

FONE; (046 999415210)CNPJ;CNPJ: 33.444.569/0001-03

CPF; 031.178.219-10REPRESENTANTE LEGAL; OZIEL DE OUVEIRA

O  representante técnico da empresa OZIEL DE OLIVEIRA

URBANIZAÇÃO, Sr. DOUGLAS JOSE DE LIMA, devidamente habilitado junto ao CREA

N° PR-170798/D, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou

instalações do objeto licitado, e que tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a

contratante.

Planalto - PR, 27 de setembro de 2021.

Paufl/fls José de Uma
Eng^ Civil

CREA-PR } 70798/D

0-

LAS JOSE DE LIMA
RG n° 12,666,316-'^ CPF n“ 067,257,339-30

Cargo: Responsável Técnico

Nome: DOi

G40S
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRM<OMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

o conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ^^24
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n» 5.194, de 24
^  atividades no Estado do Paraná,empresa encontra-se

de dezembro de 1966. estando habilitada a exercer suas
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(els) técnlco(s).

Validade: 26/02/2022
Certidão n®: 105204/2021

Razão Social: OZIEL DE OUVEIRA URBANIZACAO
CNP3; 33444569000103

Num. Registro: 69051

Capital Social: R$ 180.000,00
Endereço: RUA SETE QUEDAS, 3418 PADRE 30SIMO
Município/Estado: REALEZA-PR

Objetivo Social:
Atividades paisagísticas. Obras de urbanizaçao -

. Obras de fundações. Serviços de pintura de edifícios. . -i. , -
circunscritas às atribuições do(s)

Registrada desde : 03/05/2019

CEP; 85770000

praças e calçadas. Obras deruas,

terraplenagem
Restrição de Atividade : Atividades da empresa
profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de_2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizaçao e/ou dívida ativa ate a

presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPI: 33444569000103
1 - DOUGLAS 30SE DE UMA
Carteira; PR-170798/D
Desde: 03/05/2019
Desde: 28/07/2020
Desde: 07/07/2021 Carga Horana; 1:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Obse^rlaçôi^Possufc^^^^^^^ T 569/T93J e do art 7o
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n 23.569/1933

Data de Expedição: 05/06/2018
Carga Horária: 2: H/D Até: 30/04/2020
Carga Horária; 1:0 H/D Até: 06/07/2021

da Res. n° 218/1973 do Confea.
Título; ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

4o Ue, n=

5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n 23.56 /
da Res. n® 218/1973 do Confea.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

?4?ría3es:’%ossiycompe^^^^ para as "^o 3^' 7®
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n 23.569/1933 e do .
da Res. n® 218/1973 do Confea.

Para fins de: UCTTAÇÕES

elementos contidos neste documento.
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões)

seu(s) responsável(eis) técnico(s).

nos

Emitida via Internet em 30/08/2021 12:36:14

respectiva ação penai.

^G4K), I

.. 1/1
.br/consultas/certidaoiundica.asp?ÊMPRESA=707122&FINAUDADEM&SESSAO=a071eda43a0345b39e8eb2b3d49d.https://crea\web.crea-pr.org
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Validade: 30/09/2021Certidão n°: 110703/2021

Nome Civii: DOUGLAS JOSE DE LIMA
Carteira - CREA-PR :PR-170798/D
Registro Nacional : 1717622801
Registrado(a) desde : 05/06/2018

Filiação ; AMARILDO SANTOS DE LIMA
2IRMA DA ROSA

Data de Nascimento : 11/11/1993
Carteira de Identidade ; 12.666.316-1
Naturalidade ; REALEZA/PR

CPF : 06725733930

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data da Colação de Grau : 19/04/2018
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. n° 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7“ de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. n° 218/1973 do Confea.

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. n° 218/1973 do Confea.

Diplomaçâo : 07/05/2018

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
69051 - 02IEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO
CNPJ: 33444569000103
Desde: 07/07/2021 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 273944/2021.

Emitida via Internet em 12/09/2021 11:17:23

DIspensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=2c33d211d30140d79dc02aedd72b7c1b&CODREGTO=692881&rtqtcertidao=1&FINA... 1/1

11n *
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OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA >PR.

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210
E-mail:

TOMADA DE PREÇOS N9 003/2021

ANEXO VII - DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROPONENTE: OZIEL DE OUVEIRA URBANIZAÇÃO

ENDEREÇO; RUA SETE QUEDAS N<> 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR, CEP 85770000

CNPJ; CNPJ: 33.444.569/0001-03 FONE. (046 999415210)

REPRESENTANTE LEGAL; OZIEL DE OLIVEIRA CPF; 031.178.219-10

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico
referente a execução dos serviços, caso venhamos  a vencer a referida licitação
é:

o
E Q

Especialidade AssinaturaNome CREA CAU ns 00
u

KDOUGLAS JOSE DE LIMA PR 170798/DEngenheiro Civil ■ 3 O

'SGí:
- C

"òi CK
Uj

3

,\a

OO
Q

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s)
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais. Por ser a expressão da
verdade, firmamos a presente

Planalto - PR, 27 de setembro de 2021.

E OLIVEIRA
: 031.178.219-10

írio/administrador

Anexo 07

120 4



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PART1CU1_AR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a
empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO com sede à rua Sete Quedas n° 3418, Bairro Padre

Josimo, Município de Realeza - PR inscrita no C.N.P.J. n.° 33.444.569/0001-03 representada nesta ocasião
por seu sócio proprietário; OZIEL DE OLIVEIRA, R.G. n.“ 8.345.544-6 e C.P.F. n.“ 031.178.219-10

doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a) DOUGLAS JOSE DE LIMA,
brasileiro (a), R.G. n.“ 12.666.316-1 C.P.F. n.“ 067.257.339-30, com titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL
Cart. Crea - PR n.“ 170798/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado
0 seguinte:

Cláusula 1® - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como RESPONSÁVEL TÉCNICO conforme

suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, confonme discriminado

na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2®-Avigência do presente contrato será apartirdo dia 17/07/2021 a 19/07/2023;

Cláusula 3® - O Contrato terá carga horária de: 01 hora diária;

Cláusula 4^-0 Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5® - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salário mínimo mensal, correspondentes
a R$ 1100,00 (Hum mil e cem reais) nesta data, conforme Lei Federal n.® 4.950-A de 22 de abril de 1966
e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6® - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de
30 dias.

Cláusula 7“ - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável
pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro
da Comarca de Realeza - PR;

Cláusula 8^

Por estarem as partes de pleno acordo com >

serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.
0  disposto neste instrumento particular de prestação de

DE NOTAS - REALEZA - PR

WP^Vutenti^a presente cópia por
uçào fiel oa original

pfe s e n I a d a.
é verdade e dou fé.
- _ A-,

let ij?'28(íe1

SE
ff/2001

LO
REALEZA-PR, 05 de JULHO de 2021. FUNARPEN :

í;tW\
●¥L

Douglas José de Uma
Eng“ Civil

CREÁ-PR 170798IDIx

Contratádo

»  í O





OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO > CNPJ: 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N« 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA -PR.

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210

E-mail: ozíeldeollveirarza@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Ne 003/2021

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇAO

CEP 85770000ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N® 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR,

FONE: (046 999415210)CNPJ: CNPJ: 33.444.569/0001-03

CPF: 031.178.219-10REPRESENTANTE LEGAL; OZIEL DE OLIVEIRA

À Comissão de Licitações

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
003/2021, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto - PR, 27 de setembro de 2021.

DE OLIVEIRA
F: 031.178.219-10

ietárío/administrador

Anexo 03
1407ie! de Oliveira Urbanização

33 444.569/0001-03CNPJ
U4:



OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N» 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA -PR.

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210

E-mail: ozieldeolíveirarza@gmaíl.com

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE; OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇAO

CEP 85770000ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N“ 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR,

FONE: {046 999415210)CNPJ: CNPJ: 33.444.569/0001-03

CPF: 031.178.219-10REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA
DE PREÇOS N° 003/2021, por seu representante, declara, na forma e sob as
penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIll do artigo
7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto - PR, 27 de setembro de 2021.

IZIEL^DE OLIVEIRA

6/CI^; 031.178.219-10
Cargb: Propríetôno/administrador

Anexo 04
G415



ANTUNES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa "OLIVEIRA URBANIZAÇÃO"

(OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO) CNPJ N“ 33.444.569/0001-03,

localizada na RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza

- PR, CEP 85770000, prestou serviços de pavimentação poliédríca com pedras

irregulares num total de 10.000 (dez) mil metros quadrados, incluindo

assentamento de Meio Fio e 1000 m2 de paver no loteamento BEIJA FLOR

localizado no município de Salto do Lontra PR. Demonstrando

técnica, cumprindo com os prazos exigidos, tendo início em 25/04/2019 e termino

em 31/01/2020, executando a obra segundo o que estava previsto nas planilhas e
mapas fornecidos.

capacidade

Realeza - PR, 31 de janeiro de 2020.

presente cópia por
fiel da original

“ “ p s e n t a d a.

5 DENOTAS-realeza-PR

é verdade e dou fé.

nleza - ?R, o

Ti

"i
Cápia

^ Y TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA ● PR
CUNHA NETO - TABELIÃO

SCANAGATTA PAVAN . TABELIÃ SU^TUTA
MARÍAILENA LOBINI ● ESCREVENTE AUTORIZADA

Fone
(46)3543-1181

^°'‘^’242'’'AAOOOOí-G023 12210

Recovo por SE.MELHANÇA a(s) firmais) de
do aue dou fé. Em test°

*51

I ●
ÃÃÃRCIAN

ide.
f

lá verdade.test®.FUC35993

Realeza-PR, 06 de abril de 2021

■  -305i001.000l5033l; iônni
Escre\%nte

G n« 5 <^^-^.4 SSP-PP

 vrutflrio. rJu DÃu^jiniZi'

MARCIA DE OLIVEIRA URBANISMO E TERRAPLENAGEM-ME

CNPJ N° 25.032.869/0001-49

^  CíSTR
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
em cumprimento dos serviços conforme o contratado.

o
3 >
n

■ a>
Tjc
73a

f|m u1. Dados da Obra/Serviço
Objeto do contrato: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
Local de realização: RUA AVELINO CAVAGNOL, RUA PAULO ROBERTO GOLIM
JUNIOR. RUA VALDEMAR PILCES, RUA GUSTAVO KUHNEM E RUA LUIS
EDUARDO DEPIERI SEGATO - LOTEAMENTO BEIJA FLOR - SALTO DO LONTRA
PR - CEP: 85670-000
ÁREA TOTAL: 3847,36m*
Período de realização: INÍCIO 11/06/2019 CONCLUSÃO 17/07/2019

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante
Razão Social: BEIJA FLOR EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 22.624.371/0001-87
Sócio Proprietário: PAULO ROBERTO GOLIM
CPF: 431.546.039-72
Endereço completo: TRAVESSA 07. 448 SALA 03 - BAIRRO CENTRO - REALEZA
PR-CEP: 85770-000
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31.2. Dados do Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS JOSE DE LIMA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1717622801
Registro CREA N®: PR 170798/D
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1.3. Descrição das Atividades Desenvolvidas
Serviços de arruamento, terraplenagem, pavimentação poliédríca com pedras
irregulares e instalação de meio fio.
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Realeza - PR, 23 de Julho de 2019

A

Beija Flor Empreendí im
6NPJ: 22.«24^4/0001t87

Paulo Roberto Golim M)0RA8BiAHCft
CNPJ 22.624.371/0001-67CPF; 431.546.039-72

Sócio Proprietário
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outut>ro de 2009
Certidão de Acervo

Técnico com
Atestado

CREA-PR

5305/2019Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n** 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS JOSE DE LIMA referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discríminada(s);
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II
Profissional: DOUGLAS JOSE DE UMA

Registro: PR-170798/O

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1717622801 .. fa
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5 o «Número da ART: 20193413683 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/07/2019 Baixada em: 03/08/2019 Forma de registro:
Sirt)stítuição Participação técnica: Irxíívidual

Empresa contratada;
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Contratante; BEUA FLOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 22.624.371/0001-87

Rua: TRAVESSA 07 N^448

Complemento: SALA 03 Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP; 85770-000

Contrato: celebrado em 11/06/2019 Vinculado a ART: 20193382010

Valor do contrato: R$ 21.883,85 Tipo de contratante: Não informado

Dimer\sâo; 3.847,36 Unidade de Medida: M2

Ação institucional;

Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO CAVAGNOL N®; S/N

Complemento: LOT. BEIJA FLOR Bairro: COOPERATIVA

Cidade: SALTO DO LONTRA

Coordenadas Geográficas:

Data de início; 11/06/2019 Condusão efetiva: 17/07/2019

Finalidade; Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica; EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Áiaa de Competènda: SERVIÇOS TÉC PRORSSIONAiS NA MODAUDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço:
ARRUAMENTO, Serviço Contratado; EXECUÇÃO DE OBRAS OE PAVIMENTAÇÃO.EXECUÇÃO DE OBRAS DE
TERRAPLENAGEM

Observações:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ASSENTAMEhfTO DE PEDRAS IRREGULARES NO
LOTEAMENTO BEIJA FLOR. RUAS A SEREM EXECUTADOS OS SERVIÇOS: RUA AVELINO CAVAGNOL, RUA PAULO
ROBERTO GOLIM JUNIOR, RUA VALDEMAR PILCES, RUA GUSTAVO KUHNEM E RUA LUIS EDUARDO DEPIERI SEGAT

UF: PR CEP: 85670000

CPF:
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(D

N)

Certidão de Acervo Técnico n® 5305/2019

17/08/2020 13:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
c»mpTOva o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de mcxfificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART. A

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissíonal da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de dedaraçâo
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

iinA autenddade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informartdo o número do
protocolo: 337178/2019.

A fólsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Pena! Bradleiro, suj^tarxlo o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nadonal.

Consettio Regkmai de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 0410067

www.cFea-pr.org.br



OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPI: 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS 3418, BAIRRO PADRE lOSIMO.
REALEZA -PR.

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210

E-maíl: ozieldeolíveírarza@gmaíi.com

TOMADA DE PREÇOS N9 003/2021

ANEXO V- Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO

CEP 85770000ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N® 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR,

FONE: (046 999415210)CNPJ: CNPJ: 33.444.569/0001-03

CPF: 031.178.219-10REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O representante legal da empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO CNPJ

33.444.569/0001-03, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob

a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, instaurado pelo Município

de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime

de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto - PR, 27 de setembro de 2021.

DE OLIVEIRA
5446/CPF; 031.178.219-10

rio/administrador
RG 8:
Cardb: Pr

r' r iS0 4
Anexo 05
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PARANÁ^
Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comerciai do Estado do Paraná

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abano constam dos documentos arquivados
 nesta Junta CCTnefciai e são vigentes data da sua expedição.

Protocoto: PRC2107552240
Nome EmfHesariai: OZiEL DE OUVEIRA URBANIZACAO

Natureza Jurfdica: Empresário (Individual)

deAtMdadaArquimnMnto do Ate de feiecrtçio
2MM/2019

CM>J
33.4M.5gm)01-<P

MRE(8ede)
41108G021Q2 2S/Mmi9

Enderaçe CoxeMa
Rua SETE CKEDAS, re 3418. PADRE JOSaJO-RoelezarPR-CEP85TTO-000

04«e
Almdadee poÉsa^stcas Otrae do - ruas, piatas e Otrae de lonvienagotn Obrax de tuedaçíes S«n<çne de pirem de aVdcB

Pede
Cepttid
RS ia0.000.00 (00110 e cAerta ml reett) liC(W<

SAiiafSo
ATIVA

SEMSTATUS

ÕMmo Aft|id»0n0tte
AtoTevenloe
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Número
20214497151

Oeta
124)7/2021

N«m de EiraeeeM: OaEL DE OUvaRA
IdeMkdede:
SS455446
EatadecM
CASADO(A)

CPf;
031.17A219-10

nAomformado

Menitidaautomadcamsnle em 14/07/2021, is 08:0024 (rtoiho de Brasaa).
Se Impreeea. vetMeartua eulentiòdede re MIpsdMMrwMpresÁdLpr.govAr, com o cddtBeXKE2NtCA

EUS

PRC2107552240

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

C42D
1de1

c/



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CMCO

REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR

VILMO BEDIN

JURAMENTADO

LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa
Para efeitos Civis

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR ne
nhum registro em andamento contra:

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO

CNPJ 33.444.569/0001-03, no período compreendido desde 02/04/1978, data de

instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 14 de Julho de 2021

VILMO BEDIN

Assinado de

VILMO forma digital
por VILMO

BEDIN ● BEDIN:427940
56972

427940 Dados:
2021.07.15

56972
-03'00’

J-Custas “ R$ 41,30

Página 0001/0001

cr"



Alvará25/07/2021

MUNICÍPIO DE REALEZA
ESTADO DO PARANA

7&205.673/0001-40
RUA BARÃO DO RIO BRANCO. 3S07 - CENTRO - REALEZA  -PR

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 52974/2021
o Município de Realeza, conforme protocolo n° dc concede alvará de licença para localização a:

Nome

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO

CNPJ/CPF: 33.444.569/0001-03

Localização

Rua Sete Quedas, 3418 - Padre Josimo CEP: 85770000 Realeza - PR

Área utilizada: 30,00 
Atividades

8130-3/00 - Atividades pai.sagísticas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4391-6/00 - Obras de fundações.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

Horário de funcionamento: LIVRE

Válido até

31/03/2022
Emitido em

25/07/2021

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.

2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo dc atividade, modificações nas características do
estabelecimento ou transferência de Local.

3 - Nos casos de alterações tms como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será

obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial  e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente

precisará de Certidões para fins de aposentadoria, mixíüos, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.voce

9ZTMHRT7M5C4XHXQQ2

Emissor: « Equiplano Público Web »

Sí>2
realezapr.equiplano.com.br7474/esportal/stmalvara.vievi/.logic?nrlnscricaoMunicipal=52974&tpCadastroStmType=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&i... 1/2



18/09/2021 10:25 Consulta Regularidade do Empregador

)
)

CAIXA
CAIXA ííCONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:

Endereço:

07.517.372/0001-39

M BIGATON E CIA LTDA

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/09/2021 a 05/10/2021

Certificação Número; 2021090601361252476402

Informação obtida em 18/09/2021 10:25:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

rv-
0^3

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consuitacrf/pages/consultaEmpregador.Jsf



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria>Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas ’a’ a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:54 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2022.

Código de controle da certidão: B93F.D10F.0343.9258
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

z4^ /



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 024873452-25

07.517.372/0001-39Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento  de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/12/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pógina 1 de 1

EmWdo Via Interna Pública (31/06/2021 10:36:57) f  ti'



Município de

Capanema - PR
Departamento de I ribiitação

CERTIDÃO NEGATIVA

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 30/10/2021. SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO,

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE3Z54XH4USB

NEGATIVA N": 5795/2021

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZAO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUALInscrição Municipal CNPJ ALVARA

26921 07.517.372/0001-39 0105

ENDEREÇO

R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR
CNAE / ATIVIDADES

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Obras de teiraplenagem, Serviços especializados para construção
não especificados anterionnente

Certidão emitida no dia Capanema, 31 de Agosto de 2021.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO; 9ZTMH282QE3Z54XH4USB

o446
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.517.372/0001-39

Certidão n°: 28637425/2021

Expedição: 18/09/2021, ás 10:23:17

Validade: 16/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que M. bigaton & CIA ltda (matriz e filiais)  , inscrito (a)

no CNPJ sob o n° 07.517.372/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores á data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt-ítst. jus .br



M. BiGATON E CIA LTDA - ME
Contabilidade Página:

Data:
Hora:

1
Demonstração do Resultado do Exercício 29/03/2021

08:55:46
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Consolidação: Emgrosa
Grau: 5

2020 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITAS BRUTA COM VENDAS
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS
VENDA DE SERVIÇOS

RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA
APLICACAO DE RENDA FIXA

1.9S2.401.63 2.4S8.489,94

1.962.401.63 2,457.443,00
1.952.401.63 2.457.443,00
1.952.401.63 2.457.443.00

1.046,94
1.046.94
1.046.94

0,00
0,00
0.00

DEpU^ÓES DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS

SIMPLES NACIONAL SA/ENDAS

2S8.271.32

258.271,32
258.271,32
258.271,32

282.912,09

282.912.09
282.912,09
282.912,09

RECEITA LÍQUIDA
1.694.130.31 2.17S.S77.8S

LUCRO BRUTO
1.694.130,31 2.175.577,85

DESPESA_S OPERACIONAIS
1.700.424,15 1,105.270,67

1.105.270,67
1.066.925.00
112,527,08
11.976,00
40.558,60
42.224.04
3.272,45
7.066.66
7.029,33
400.00

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS
DESPESAS TRABALHISTAS
PRO-LABORE
SALARIOS

SALARIOS-OBRA 03
FERIAS
FERIAS - OBRA 03
13* SALARIO

13“ SALARIO-OBRA 03

AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS
ENCARGOS SOCIAIS

1.700.424.15
1.356.890.44
187.229.08
12.424,22

144.369.00
0.00

12.078.56

0.00
15.107.30

0,00
3.250.00

50.227,57
36.048,73

0,00
33.385.53
14.270,72
9.617,13
4.493.04
1.513.05
3.491,59

921.012,39
129,522,12
791.490,27

5.546.68
5.546.68

1.177,99
1.301,01
3-067.68

INSS

INSS-OBRA 03
FGTS
FGTS-GRRF
FGTS - OBRA 03

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
CONSERTO MANUT VEÍCULOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
SEGUROS
TELEFONE

DESPESAS BANCARIAS
CERTIFICADO DIGITAL

DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
JUROS PASSIVOS
JUROS BANCARIOS

DEMAIS JUROS E ENCARGOS
ENCARGOS FINANCEIROS

DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES

0,00
14.178.84

O.ÜO
0,00

1.119.433.79
0.00

1.119.433.79
18.838,68
18.838,68
10.466.06
2.390,72
5.806,90
176,00

107.300,49
66.225,85
6.599,43

58.626.42
42.074.64
42.074,64
17.394.54
17.394,54

334.81
1.473.77

O.ÜO
19.515,94

43,00
0.00

43.00
19.472.94
19.472.94
13.283.05
13.283.05

189,39
33,15

202,78

247,80
336.49

8.235,41
1.391,80
2.646.23

lOF

TAXAS DIVERSAS

TAXA CORPO DE BOMBEIROS
TAXA AL VARA DE FUNCIONAMENTO
IPTU
IPVA

DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS
CREA- PR

DESPESAS NAO-OPERACIONAIS
PERDAS

PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO

0.00
348.42
0.00

13,519,72
1.717.82

0.00
200.000.00
200.000,00
200.000.00

0.00
0.00
0.00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
_:6.293,84 1.070.307,18

RESULTADO ANTES DAS_PROVISÓES TRIBUTÁRIAS
●6^293,84 1.070.307,18

C4/81
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M. BIGATON E CIA LTDA - ME
Contabilidade Página:

Data;
Hora:

2
Demonstração do Resultado do Exercício 29/03V2021

08:55:46
CNPJ: 07.517.372/0001-39
Consolidação: Empresa

Grau: S

2020 2019
LUÇRO/PREJUlZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

.-6,293,84_ 1,070^07,18
/ X.

N
5^ j

./l ■\

c
/ lARCOS GESAR BIGATQNocio administrador

P27.409.389-85 !:PF
NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/0-6
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)M. BIGATON E CIA LTOA - MÊ

Contabilidade Página:
Data;

Hora.

1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 29/03/2021

 08:57:33CNPJ: 07.517.372/0001-»

Mé»/Ano: 12/2020

Capital social Capital a ,■■■ i Agio na
íntegrallzar j emissão de

 i_ i ações

. Subvenções ' Ações em Reserva legal Reserva
estatutáriatesourariapara Reserva para Reserva de Ajuste de

contingência [ lucros a
realizar

avaliação
s

[Outros
: resultados

Lucros ou
prejuizos
acumulados i abrancentes Liquido

0,00 i 1.926.152.2Õ1

Total do
Patrimônio

I

0,00

investimento
; Saldos Iniciais 400.000,00 0.00 0.00 s 0,00 0.00 1.526.152.20 0,00 0.00 0.00 0,00;
TRANSFERENCIA DE RESULTADO 0.00 0.00- 0,00 I0.00 0.00 -5.293,84 0,00 0.00 0,00 0 00 0.00 0.00: -6.293.84I
Transações de Capital com os Sócios I ÕiÕÕT 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.293.84 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -5.293,54í

I Outras Transações ds Capital 0.00 0.00 0.00 0.00. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.000,00
Outros Resultados Abrangentes 0.00 0,00 0,00 , 0,00 0.00 õüõT 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 O.QO

, Saldos Finais 400.000,00 0.00 : 0.00 0,00 0,00. 1.519.858.36I 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.919.858,36I
I

Mês/Ano: 12/2019

i Capital sodaJ Capital a
íntegrallzar

. Agio na
I emissão de
I ações

0

Subvenções , Ações em
tesourariapara

Reserva legal ' Reserva
: estatutária

Reserva para ' Reserva de
contingência lucros a

I realizar

Ajuste de
avaliação

I Lucros ou
' prejuizos
: acumulados

j Total do
! Patrimônio

abrangentes i Liquido

Outros
resultados

0,00. 855.845,02

1I

investimentoSaldos Iniciais 400.000.00 0.00 .00 s 0,00 0.00 455.845,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00I
; TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO' ''

I
0.00 0.00 < 0.00 0.00 0.00; 1.070.307.18 0.00 0.00 Í.070,307,Í8!0.00 0.00 0,00 0.00I  ...

' transações de Capital com os Sócios'
 I

fOutras Transaçi^ õe Capitãí

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.070.307,18 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.070,307,18
O.OO' 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

I Outros Resultados Abrangentes r-' 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 I 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 400.000,00 0,00 1.628.ÍM,20.0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.926.152.20!

í.

7
MXV^COS CES/R BIGATON
SQCIOAOI
CfF 027.4C

WISTRAOOR
1.389-85

NAOiR SA6GIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/0-6
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M. BIGATONECIA LTDA-ME
Contabilidade Pá(jina:

Data:
Hora:

1
Balanço Patrimonial 29/03/2021

08:58:13
CNPJ: Or.517.372/0001-39

Consolidação; Empresa G/au;5  Encerrado em: 31/12/20M

12/2020 12/2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA

CAIXA GERAL

3.943.092,93
813.173.20
88.946.17
37.609.64
37.609.64

4.547.727,19
533.142.66
115.351,47
14.707,90
14.707.90

BANCOS - CONTAS CORRENTES
BANCO DO BRASIL - CC 21,642-9
BANCO BRADESCO

49.986,02
49.985.92

1,00
0,00

1,00 1.00

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO BRADESCO

BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100
BANCO DO BRASIL - OUROCAP PM

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CONSORClOS

BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23.068
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23 069

BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318 COTA 035
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318 COTA 040

TRIBUTOS E CONTRIBA COMPENSAR/RECUPERAR
IRF A COMPENSAR
ISS A RECUPERAR

EMPRÉSTIMOS

6IGATON COMERCIO DE ALIMENTOS

ATIVO NAO-CIRCULANTE
INVESTIMENTOS

APLICACOES FINANCEIRAS

TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO

IMOBILIZADO

BENS Ê DIREITOS EM USO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS

1.349,61
1,349.61

100.642.57
3.523,79

91.118.78
6.000.00

0,00
0.00

724.227,03
114.849.86
73.453,07

622.55
20.387.12
20.387,12

417.791.19
62.567,10
61.944,55

622,55
0,00
0,00

17.225.66
2.96/,71
14.257,95

2.967,71
2.967,71

0.00

592.151,51
592.151,51

352.256,38
352.256.38

3.129.919,73
15.335,20
15.335,20
15.335.20

4.014.584.53
0,00
0.00
0,00

3.114.584.53
3.114.584.53
2.000.100,00
1.114.484.53

4.014.584,53
4.014.584,53
2.900.100.00
1.114.484.53

TOTAL DO ATIVO
3.943.092,93 4.547.727.19

PASSIVO

PASSIVO CIRCUUNTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS
V  BANCO BRADESCO - CCB 30042631

BANCO BRADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005966
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004701
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004669
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005722
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005730
BANCO DO BRASIL ■ CONTR 4004345
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004355
BANCO 00 BRASIL - CONTR 4004550
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943

EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
SOCIOS

3.943.092.93
756.436,57
731.420.12
208.920.12

4.547.727.19
1.517.507.47
1.487.049.48
849.049.48
24.654.32

200.250.00
50.000,04
29.900,00
99.900.00
25.125,00
37.800.00
39.150,00
35.000,00
60.000,00
38.350.00
47.000,04
47.000,04
114.920,04

0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00

47.000.04
47.000,04
114.920,04

522.500,00
522.500,00

638.000.00
638.000.00

OBRIGACOES TRABALHISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR

14.525.02
0,754,37
9.754.37

3.387.61
0,00
0,00

ENCARGOS SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS

4.770.65
3.461.22
1.266.18

43.25

3.387,61
2,090,10
1.248,01

49,50

10.491,43
10.491.43

27.070,36
27,070,38

0431V
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M. DIGATON E CIA LTDA - ME
Contabilidade Página:

Data:
Hora:

2
Balanço Patrimonial 29^03/2021

08:58.13
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Consolidação: Empresa Grau: 5
Encerrado om: 31/12/2020

12/2020 12/2019

SIMPLES NACIONAL A PAGAR

PASSIVO NAO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS
BANCO 8RADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943

BANCO DO BRASIL - CONTRATO 090723441

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

RESERVAS

RESERVAS DE LUCRO
RESERVAS DE LUCRO

10.491.43 27.070,38

1.266.798.00
1.266.798,00
1.266.798.00

1.104.067,52
1.104.067,52
1.104.067.52
534.000.00
112.553,77
70.741,90
70.741.90

316.029.95

0,00
0,00

41.188.52
41.188.52

224.420.96
960.000,00 0.00

1.919.858.36
400.000.00
400.000.00
400.000.00

1.926.152,20
400.000,00
400.000.00
400.000.00

1.519.858.36
1.519.858.36
1.519.858.36

1.526.152,20
1.526.152,20
1.526.152.20

TOTAL DO PASSIVO
3.943.092.93 4.547.727,19

soTalTar^r;" ™ ence„.,o em 3,,,2,2020.
noventa e três centavos), e em 31/12/2019 somando tanto no Aiiuo mmn n ^'Ifiôes. novecentos e guarenia e três mil e noventa e dois reais e
e quarenta e sete mil, ^ -^PO^tância de RS 4.547.727,19 (quatro milhões, quinhentos

/
/
I
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MARÍ^S CEpÂR BIGATO
SOC/O AD
CPF/027.4(j9.389-85
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M. BIGATON E CIA LTDA - MÊ
Contabilidade Página,

Data:
Hora:

1
Notas Explicativas 29/03/2021

_ 08:58:52CNPJ: 07.517.372/0001-39

Consolidacfto: Empresa 

Estabelecimento: 01 - M. BIGATON E CIA LTDA

M6s/Ano: .12/2020

- ME - 07.517.372/0001-39

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS - 2020

BIGATOH í CIA LTDA - ME,
constituída

com ramo de

CAPANF.HA/PR,

M.

rm :>s/n7/cr,or
,

no CNPJ sob o numero 07.517.372/0Ü0J-39,
cm 25/01/200J tributada pelo SIMPLES NACIONAL com apuracao MENSAL

TRRRAPLENAGEM. Com sede nl municiDird;
na AVENIDA PEDRO VIRIATO P.ARIGOT DE SOUZA , 860 BAIRRO CENTRO

(compara?ivasr"°^' - encerradas om 31)12/202^
ResnítLIn ni: ~ '=°"'P^°endidos: Balanço Patrimonial,

ÍaboraS; a Hutaçôes do Patrimônio Liquido (DHPL),

Coírcíaf Li n ío Tof ntnl ^ preceitos da Legislacao
ContILís' 10.<0e/2002 e demais legislações aplicáveis e aos PrLcipios

As
31/12/2019

Demonstração do
foram

e

O  re.sultado e apurado de acordo com o regime de competenria

"pro-raLf^dia'* f'SlculaLs" contabilizadas pelo critério
relativa*» com base no método exponencial,
relativas aos títulos descontad

que estabelece queas re^ceitàs

è.xceto aquelas
os ou ainda as relaciLadas

exterior, que sao calculadas com base no método linear.
As principais p.aticas contábeis

levam em conta as características
determina a NBC ITG 1000:

Materialidade, Confiabilidade,
Integralidade, Comparabilidade
normas

Standards

na elaboracao

iiualitativas e quan

internacionais

as operacoes com o

titativas

Compreensibilidado, Competência,

Primacia da Essência sobre a Forma,

dé> «àssim alinhadas com

--d:

declara

contábeis

para Pequenas
atravos da

ao exame

das demonstrações contábeis

conforme

Relevância,

Prudência,

samente
estão a  elaboracao e a apresentacao das

conformidade com o NBC ITG 1000
e Medias Empresas, expedida pelo Conselho Federal
Resolução 1.255/2009. h adm.inistracao da

conceituai e concluiu qu^ a

A empresa
demonstrações
Contabilidade

de Contabilidade

também procedeu

prestacao publica de contas
aplicacao do previsto

expres

e assim encontra-se af)ta ^:^vercer
na Contabilidade para Pequenas

que
era

eiTipresa
empresa nao possui

a faculdade pela
Medias Empresas.

/
;/

MARCOS CESAR BIGATON

SOCip ADMINISTRADOR
CPF P27.409.389-85

NADIR SAGGIN

TEC EM CONTABILIDADE

CRC PR-OlS.^lOT/O-ô

‘J ‘1 J O
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M. BIGATON E CIA LTDA - ME

Contabilidade Pagina:
Data:

Hora:

1
Balancete de Verificação 29/03/2021

_.p8:59;20CNPJ: 07.517.372/0001-39

Consolidação: Empresa Grau: S
Período: 01/2020 a 12/2020

Conta Reduzida Nome
Saldo Anterior

4.547.727,19

533,142,66

115.351,47
14.707.90
14.707.90

Débito

13.929.799,85

13.914.464,65
12.554,085.27
4.347.728.02
4.347.728.02

Crédito

14.534,434.11

13.634,434,11
12.580.490,57
4.324.826,29
4,324.826,28

Saldo Atual

3.943,092,93
813.173,20
88.946.17
37,609,64
37.609,64

1 ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
CAIXA

CAIXA GERAL

11

111

11101

11101001000 5-1

11102

11102001000
11102003000

BANCOS - CONTAS CORRENTES
BANCO DO BRASIL - CC 2 J.642-9
BANCO BRADESCO

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO BRADESCO

BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100
BANCO 00 BRASIL - OL«OCAP PM

DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
CONSORCIOS

BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23 068
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23 069
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318
COTA 035

BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318
COTA 040

1.00 6.603.660.40
5.694.935.25
908.745.15

6.553.694,48
5.644.949,33
908.745,15

7-8 49.986.92
49.985,92

0.009-4
1.00

1,00
11103

11103003000
11103010000
11103010001

100.642.57
3.523.79

91.118.78
6.000.00

1.602.676,85

30.145,97
1.558.010,18

14.520,72

1.701.969.81
32.320.15

1.649.128.94
20.620,72

18-3 1.349,61
1.349,6126-6

25-7 0,00
0,00

112
417.791,19
62.567.10
61.944.55

622,55

1.360.379,38
52.282,76
11.508,52

11201

11201001000
11201002000
112010D300Q

1.053.943.54 724.227,03
114.849.86
73.453,07

622.55

0.0028-1
0,00265-0

0.00 0,0028-7

0.00 20.387.1211201004000 0.0029-2 20.387,12

0,00 20.387.12 0,00 20,387,12
11202 CLIENTES NACIONAIS

CLIENTES DIVERSOS
0.00 1.023,835,68

1.023.635.68
'02001000 1.023.835.68

1.023.835,68
26-4 0,00

0.00 0,00
.1207
11207002000

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DE FERIAS

TRIBUTOS Ê CONTRIB.A
COMPENSAR/RECUPERAR
IRF A COMPENSAR

INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERN
ISS A RECUPERAR

0,00 5.461,07
5.461,07

5.461,07
5.461,07

0,0041-8
0,(X) 0.00

11208

2.987.71
2.967.71

29.427,1611208003000

11208007002
11208008000

15.169,21 17.225,86

2.967,71

49-3
0,00 0,0053-4

0.00 2.600,34
26.826,82

2.600.34
12.568,87

53-2 0.00
0,00 14.257.95

11209

11209003000
EMPRÉSTIMOS

BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS

ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA

ATIVO NAO-CIRCULANTE
INVESTIMENTOS

APLICACOES FINANCEIRAS

TITULO CAPITALlZACAO BRADESCO

IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS

352,256,38
352.256.38

249,172.71
249.172.71

9.277,58
9.277.58

56-7 592.151,51
592.151,51

11210

11210001000 0.00 200.00
200.00

200.00
200 00

58-2 0,00
0,00

0.00
12

4.014.584,53 15.335,20
15,335.20
15.336.20
15.335,20

122 900.000,00 3,129.919.73
15,335,20
15.335,20
15.335,20

0,0012201
12201002000

0.00
0.00 0.00123-3
0.00 0,00

123
4.014.584,53
4.014.584.53
2.900.100.00
1.114.484,53

0,0012301

12301001000
12301005000

900.000,00
900.000.00
900.000.00

3.114,584.53
3.114.584,53
2.000.100,00
1.114.484,53

0,00106-6
110-4 000

0,00 0,00
2 PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCARIOS

BANCO BRADESCO - CCB 30042631

BANCO BRADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO 00 BRASIL - CONTR 4004034
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005966
' BANCO DO BRASIL - CONTR 4004701

BANCO DO BRASIL - CONTR 4004669
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005722
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005730
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004345
BANCO DO BRASIL ● CONTR 4004355
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004550
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943

BANCO 00 BRASIL - CONTR 4004006
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005085

EMPRÉSTIMOS OE PESSOAS LIGADAS
SOCIOS

4.547.727.19
1.517,507.47
1.487.049,48

2.193,042,05
1.343,291.91

854.009,36

21 1.586.407.79
582.221.01
98.380,00

3.943.092.93
756.436,57
731.420,12

212

849.049.48
24.654.32

200.250.00

50.000,04
29.900,00
99.900.00
26.125.00
37.800.00
39.150,00
35.000,00
60.000.00

38.350.00
47,000,04
47,000.04
114.920,04

738.509.36
24.654,32

200.250,00
50.000,04
29.900.00
99.900.00
25.125,00
37.800,00

39.150,00
35.000.00
60.000.00
38.350.00

.201002000
21201002001
21201014000
21201014001

21201014002
21201014003
21201021000

21201022000
21201024000
21201025000

21201026001
21201027000
21201028000

21201029000
21201030000
21201031000

98.380.00321-2
321-3
682-1
682-9
683-0
683-2
721-8
722-6
724-2
725-0
727-0
730-7
730-8
730-9
731-4
732-0

208.920.12
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
0.00 0,00
O.QO 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0,00

0.00 0,00 47.000.04
47.000 04
114.920,04

0.00 0.00
0,00 0,00

0,00 67.860.00
30,520,00

67.860.00
30.520.00

0.00
0.00

0.00
21202

21202002000 638.000,00
636.000.00

115.500,00

115,500,00
0,00 522.500,00

522.500,00
330-1

0.00
213

OBRlGACOES TRABALHISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR
RESCISÕES A PAGAR

3.387,61 214.393.56
137.998,61
123.010.36
14.988.25

21301

21301001000
21301003000

225.630,97
147.752,96
132.764.73
14.988.25

14,525,02
9.754,37
9,754,37

0.00335-2
337-9 0.00

0,00 0.00
21303
21303D01000

FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES
PRO-LABOREAPAGAR

0,00 11.155.26
11.155.26

11.155,26
11.155.26

0.00342-5
0.00 0.00

21304

21304001000
21304003000

ENCARGOS SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A PAGAR

3.387,61
2.090,10
1.248.01

65.239,69
51.599,99
’2.964.45

66.622,73
52.971.11

12.982,62

4.770,66
3.461,22
1.266,18

344-1
346-8

ü434
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M. BtGATON E CIA LTOA - ME

Contabilidade
Página:
Data:

Hora;

2

Balancete de Verificação 29/03/2021

08;59;20
CNPJ: 07.517.372/OOOt-39

Consolidação: Empresa _ Grau: 5 Período: 01/2020_a 1^2020

Conta

21304004000

Reduzida Nome

347-6 C
Saldo Anterior

49.50

Débito

675,25

Crédito

669.00

Saldo Atual

43,25
ontribuição sindical a recolher

OBRlGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS RETIDOS

IRF A RECOLHER (PESSOA FÍSICA)

214
27.070,38 274.888,99

38.72
38.72

258.310.04
38.72
38,72

10,491,4321401

21401001000
0.00 0.00350-6
0,00 0.00

21403 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE
RECEITAS

SIMPLES NACIONAL A PAGAR
27.070,38
27,070,38

274.850.27
274.850,27

258.271.32
258.271.32

10.491,43
10.491,43

21403006000 681-6

22 PASSIVO NAO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS £ FINANCIAMENTOS
BANCARIOS

BANCO BRADESCO - CONTRATO 604J802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
VOLKSWAGEN ● CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943
BANCO DO BRASIL - CONTRATO
090723441

1,104,067.52
1.104,067,52

837,162.46
837,162.46

999.892.94
999,892,94

1.266.798.00
1.266.798.00

221
22101

1.104,067,52
534.000.00

112.553,77
70.741.90
70.741.90

316.029,95

837.162.46
552.311,62

115.168,73
29.553.38
29.553.38

110.575.35

999.892,94
18.311,62

2.614,96

1.266.798,0022101003001

22101011000
22101014000
22101015000
22101016000
22101017000

382-5

662-2
731-5
731-6
731-7
737-4

0,00
0,00

0,00 41,188.52
41.188.62

224.420,96
0,00

18.966.36

0,00 0,00 960.000,00 960.000.00

23 PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

1.926.152,20
400.000,00
400.000,00
400.000,00

12.587.68 6.293,84 1.919.858.36

400.000.00
400.000,00
400.000,00

231
0.00 0,00

^0,1
0,00 0,00

001000 394-8 0,00 0.00

i32 RESERVAS

RESERVAS DE LUCRO
RESERVAS DE LUCRO

1.526.152,20
1.526 152,20
1.526.152,20

6.293,84

6.293.84
6.293,84

0.00 1.519.858.36
1.519.658.36
1.519.858,36

23203

23203001000
0,00

402-2 0,00

233 prejuízos acumulados
prejuízos acumulados
PREJUÍZOS acumulados

0.00 6.293,84
6.293.84
6.293.84

6.293,84
6.293.84

6.293,84

0.00
23301
23301001000

0,00 0,00
405-7 0,00 0,00

3 RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS BRUTA COM VENDAS
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS
VENDA DE SERVIÇOS

0.00 2.210.672,95

2.210,672,95
1.952.401,63
1.952.401,63
1.952.401,63

2210.672.95
2.210.672.95
1.952.401.63

1.952.401,63
1.952.401,63

0,00
31 0.00 0.00
311

0.00 0.00
31101
31101003000

0,00 0,00
413-8 0.00 0,00

312 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS
TRIBUTOS Ê CONTRIBUICOES S/ VENDAS
SIMPLES NACIONAL S/VENDAS

0.00 258.271.32

258.271,32
258.271,32

258.271,32
258.271,32
268,271,32

0,00
31202
31202005000

0,00 0,00
681-7 0,00 0,00

4 CUSTOSEDESPESAS
DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS ● COMERCIAIS
DESPESAS TRABALHISTAS
PRO-LABORE
SALARIOS
FERIAS
13* SALARIO

AVISO PRÊVIO/1NDENIZACOES
TRABALHISTAS

0.00 3.662.070,99

1.703.375,52
1.358.805,36

189.144.00
12,634.00

146.174.14
12.078,56
15.107,30

3.662.070.99
1,703.375.52
1.358.805,36

189.144,00
12.534,00

146.174.14
12,078,56
15.107,30

0,00
42

0.00 0,00
421

0,00 0,00
42101

42101001000
42101002000
42101004000
42101005000
42101006000

0.00 0.00
547-9
548-7
550-9
551-7
552-5

0.00 0 00
0.00 0.00
0.00 0,00
0.00 0,00

0.00 3.250.00 3.250,00 0,00

.02 ENCARGOS SOCIAIS 0.00 50.227.57
36.048.73
14.178.84

50.227.57
36.048,73

14.178,84

0.00
:102001000

42102002000
556-8
557-6

INSS 0,00 0.00
FGTS 0,00 0.00

42103
42103017000

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
combustíveis E LUBRIFICANTES

0.00 1.119.433.79
1.119.433,79

1.119.433.79
1,119.433,79

0,00
575-4 0.00 0.00

422 DESPESAS OPERACIONAIS -
ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
SEGUROS
TELEFONE
DESPESAS BANCARIAS
CERTIFICADO DIGITAL

0,00 19.875,13
19,875,13
11.502,51
2.390.72
5.806.90
175.00

19.875.13
19.875,13
11.502,51
2,390.72
5.806.90
175,00

0,00
42203

42203009000
42203021000
42203029000
42203031000

0.00 0,00
611-4
623-8
631-9
632-9

0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 000
0.00 0,00

423 DESPESAS OPERACIONAIS ●
FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
JUROS PASSIVOS
JUROS BANCARIOS

0.00 107.300.49
65.225.85
6.599.43

58.626.42

107.300,49
65.225.85
6.599,43

68.626.42

000
42302
42302001000

42302003000

0.00 0,00
637-8
637-9

0,00 0,00
0.00 0,00

42303
42303001000

DEMAIS JUROS E ENCARGOS
ENCARGOS FINANCEIROS

0,00 42-074,64
42.074,64

42.074.64
42.074,64

0,00
629-7 0.00 0,00

424 DESPESAS OPERACIONAIS -
TRIBUTARIAS

IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES
0.00 17.394,54

17.394.54
334.61

1.473.77
348.42

13,519.72
1.717.82

17.394,54
17.394,54

334,81
1.473 77

348.42
13.519.72
1.717.62

0,00
42401
42401001000
42401002000
42401002002
42401004000
42401004001

0.00 0.00
841-e
642-4
842-6
644-0
844-1

lOF 0.00 0,00
TAXAS DIVERSAS

TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO
IPVA

DPVAT/LICENCIAMENTO OE VEICULO!

0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00

// ■1
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M. DIGATONECIA LTDA-ME
Conlabiliciade Página;

Data;
Hora;

3
Balancete de Verificação 29/03/2021

_p8;59;21CNPJ; 07.517.372/0001-39

Consolidação:jmgresa Grau; S
Período; 01/2020 a 12/2020

Conta Reduzida Nome
Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atuai

<»27
DESPESAS NAOOPERACIONAIS
PERDAS

PERDAS NA ALIENACAO OE IMOBILIZADO

CONTAS DE FECHAMENTO OE BALANÇO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIDO
RESULTADO UQUIOO DO EXERCÍCIO

TOTAL GERAL

427D1
42701003000

0,00 200.000.00
200.000.00
200.000.00

200.000,00
200,000,00
200.000.00

0,00
0,00661-0 0.00
0,00 0,0043
0.00432 1.958.695,47

1.958.695.47
1.958.695.47

1,958.635.47
1.958.695,47
1.358.695,47

1.958.635.47 /l,958.695 47
21.995.585,84/ 21.995.585,84

0.00
0.0043201

43201001000
0,00

0.00670-1 0,00
0.00 0,00

/f 0.00 0.00

1 V. /I
/

Oy'

MARCÓ^CESAR BI6AT0N
SOCIOADMINIST^OOR
CPF 027 409.389^5

f
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE CAPANEMÂ

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

AV, PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N" 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR

DIRCE STEVENS FACCIO

JURAMENTADOS

VITOR HUGO PAGNO

MURILO KWIATKOWSKl SBARDELOTTO

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), A-
ções: CONCORDATA E FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra;

M. BIGATON E CIA LTDA

CNPJ 07,517.372/0001-39, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre
sente data.

CAPANEMA/PR.^1 de Age
/  /!/)

VITOR‘PüW
/

sto de 2021, 16:07:32

PAGNO

PCSER JUDICIÁRIO
«luízo da DlreAo da ConiQrca dd
Capanem* - Eslado do Parafta
' Av. Parigot do Sousa, 1212

toitííWdo Contador. Distribuidor, Parttetor,
PíbliCO e Avaliador JuAcial

O1.259.16iy0QÔWí7
Síoc l^wam Fffvotii"

oomset'Cfi"'.nfi» Oou».

1
7

^  » —-■

Custas « RS 48,95

Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

FTQT^ISO

C437





Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BTGATON & CIA LTDA - ME

CNPJn“ 07.517.372/0001-39

NÍRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 01

Os signatários deste instrumento:

1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do
Documento de Identidade RG n" 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado

em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de
Souza, n“ 860, Centro, CEP 85760-000;

2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná,^
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n“ 027.409.389-
85, portador do Documento de Identidade RG n° 7.077.215-9 - SSP/PR,

residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 860,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da

sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M.
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato

Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-
000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NlRE

41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob rf 20100090460 em

14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as

condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do

Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial
de M. BIGATON & CIA LTDA — ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro

Viriato Parigot de Souza, n“ 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-00^
passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA -
ME e tem sede e domicílio na Rua Aimorés, rf 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná,
CEP 85760-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do
Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor
do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já integralizados é elevado para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de
capita! no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado,
neste ato, com utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim,

CERTIFICO O REGISTRO EH 01/02/2016 10:33 SOB N° 20180052055.

PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA MB

C43SJUNTA COMERCIAL
DO PARANA Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 01/02/2018

WWW. eiqpreBafacil. pr.gov.br

A validade deate documento, se iaçresso, £ica aujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n** 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005
Folha 02

distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil
reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS
CESAR BIGATON.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 U
(trezentas e noventa e seis mil) quotas, de RS 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ ;;
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda
corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R$
1,00 (um) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio
MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, gerai e rasa
quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-
fínanceira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações
decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte
forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00
(cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a
seguinte redação: O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido
400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já
integralizadas na empresa, pelos sócios:

S

em t

\

SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$

300.000,00MAURY BIGATON 75% 300.000
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100.000 100.000,00
TOTAL 100% 400.000 400.000,00
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Ciausula Terceira da Segunda alteração do
Contrato Social Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00)
Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e
Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE(.
42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE
(49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviárias  e CNAE (77.32/2-01) Locação de
Veículos e Maquinas.

j

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB N° 20180052055.

PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
H. BIGATON & CIA LTDA HEüil

AÍNTa COí.*;£RClAL;
DO PARANA I Libertad Bogus

SECRETÁRIA-GERAL

CtJRITIBA, 01/02/2018

WWW.eaçresafacil.pr.gov.br

^  G43S

A validade deete documento, se isqpresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ n° 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 03

CLAUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato

Social Consolidado onde mencionava: A administração da sociedade cabe ao sócio

MAURY BIGATON, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração

especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A
administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem
autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido
de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra  a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA SÉTIMA: Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e
nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a

distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos

quotistas em reunião especialmente para este fim.
CLÁUSULA OITAVA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora

ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, o«

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar  e consolidar o contrato social, tomando

assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo

que, adequado às disposições da referida Lei n® 10.406/2002 aplicáveis a este tipo

societário, passa a ter a seguinte redação:
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n“ 07.517.372/0001 -39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005
Folha 04

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n“ 368.902.789-68, portador do
Documento de Identidade RG n“ 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de
Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000;

1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná,
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador da Cédula de Identidade RG rf 7.077.215-9 - SSP/PR, residente e
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato
Parigot de Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes
da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M.
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimorés, n® 1887, Centro,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior
alteração sob n° 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato
social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON &
CIA LTDA - ME e tem sede e domicílio na Rua Aimorés, n° 1887, Centro, Capanema,
Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido
em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas
neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EMR$
MAURY BIGATON 75% 300,000 300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100,000 100.000,00
TOTAL 100% 400,00 400,000,00
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ n° 07.517.372/0001-39

NÍRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 05

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de

Terraplenagem, CNAE( 42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e
Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviárias e CNAE

(77.32/2-01) Locação de Veículos e Maquinas.
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e
seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas,  a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio  é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA SÉTIMA; A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR

BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome

empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração
especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção
das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos
lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente
para este fim.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro o

administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do
Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social» os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.
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M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n° 07.517.372/000 T39
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos
relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em
alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica
dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-
se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo,
tem o sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra  a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n° 10.406, de 10 de
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Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para
0 exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 2018.
tid ’ m«wdi3

\
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31/08/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

25/07/2005
NUMERO DE INSCRIÇÃO

07.517.372/0001-39
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

M. BIGATON & CIA LTDA

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRiçAo DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

77.32-2-4)1 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R AIMORÉS
NÚMERO

1887
COMPLEMENTO

CEP BAIRRO.OISTR1TO

CENTRO
MUNiaPIO

CAPANEMA
UF

85.760-000 PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(46) 3552-1342

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

J. fsiTUACÃO ESPECIAL
******** DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL********

; / c:
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31/06/2021

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/08/2021 às 14:37:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Sua solicitação não pôde ser atendida

Cadastro de Inscrições Estaduais
07517372000139 - CNPJ NAO CADASTRADO NO CAD/ICMS

Serviço:
Motivo:

Orientações adicionais ? Entre em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão.
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Município de Capanema
ESTADO DO PARANA

75.972.760/0001-60

AV GOVPEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

ALVARÁ N" 0105/2005

o Município de Capanema, conforme protocolo n° 46564/2005 de 03 de Agosto de 2005 concede alvará de licença para localização a;
Nome: M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.517.372/0001-39
Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: 26921

Localização: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

Atividades

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de serviços
Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00
Sábado das 07:30 às 13:00

Este Alvará possui validade INDETERJVIINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.

Observações:

(
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/esportal/stmalvara.view.logic?nrlnscricaoMunicipal=26921 &tpCadastroStmType=EMPRESA_DO_MUNlCIPIO&idAlvara=1925 1/2
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1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente
sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.
2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características
do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc.
O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial  e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco.
Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc.
Zele pelo seu futuro.

' J!;)

Capanema,] 8 de Setembro de 2021

Autenticação:.

((
https;//servicos.capanema.pr,gov.br;8443/esportal/stmalvara.view.logic?nrlnscricaoMunicipal=26921&tpCadastroStmType=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&idAlvara=1925 2/2



DECLARAÇÃO DE RENÚCIA DE

VISITA TOMADA DE PREÇOS003/2021

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO; RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO
FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

Declaramos para fins de comprovação, que renunciamos ao direito de
participar da Vistoria para inspeção dos locais onde serão executados os
serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva
responsabilidade, informações necessárias à elaboração de sua proposta
paraaTP n° 003/2021.

Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de
dificuldade existente como justificativa para nos eximirmos das obrigações
assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços
em decorrência da execução do objeto, caso sejamos a licitante contratada,
conforme orientação do inciso III do art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

João Pedro Markus

JOAO PEDRO Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO

MARKUS:062 MARKUS:06211886977
Dados: 2021.09.28
06:54:16-03'00'11886977

RG: 7.344.827-1 SSP PR

CPF; 062.118.869-77

Responsável Técnico

M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmall.com

0450



CREA●  01/09/2021

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federa! n° 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n^; 106534/2021 Validade: 28/02/2022

Razão Social: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNP3: 07517372000139

Num. Registro: 55983

Capital Social; R$ 400.000,00

Endereço: RUA AIMORÉS, 1887 CENTRO

Município/Estado; CAPANEMA-PR

Objetivo Social:

CNAE (43.13/4-00) - Obras de Terraplenagem. CNAE (42.13/8-00) - Construção de
calçamento com pedras irregulares e pavimentação. CNAE (49.30/2-02) - Transporte
máquinas via rodoviárias. CNAE (77.32/2-01) - Locação de veículos e máquinas.

Registrada desde : 20/11/2013

CEP: 85760000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 07517372000139
1 - JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira: PR-144320/D
Desde: 15/08/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/08/2020
Desde: 10/08/2020 Carga Horária: 2:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.° 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Data de Expedição: 19/02/2015

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28°

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.° 359/1991 - Art. 4° do CONFEA
Observações: "Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do decreto Federal 92.530/86 e do
Artigo 40 da Resolução 359/91 do Confea."

2 - ROBERTO MATTES FACHINELLO
Carteira; PR-135970/D
Desde: 23/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Data de Expedição: 20/12/2013

G451.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certdaoiuridica.asp?EMPRESA=625735&FlNALIDADE=4&SESSAO=ea48b35a5f394188a87525c24a4a... 1/2
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Decreto Federa! N.o 23.569/1933 - Art. 28°

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.® 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federa! N.o 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.° 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 264639/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnlco(s).

Emitida via Internet em 01/09/2021 10:40:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

^  0452
https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=625735&FINALIDADE=4&SESSAO=ea48b35a5f394188a87525c24a4a... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(oes) constantes de seu registro.

Certidão n°: 118485/2021 Validade: 26/03/2022

Nome Civil: JOAO PEDRO MARKUS

Carteira - CREA-PR N° :PR-Í44320/D
Registro Nacional : 1714045340
Registrado(a) desde : 19/02/2015

Filiação ; ELTON ADEMIR MARKUS
ROSEMAR MARIA LUaO MARKUS

Data de Nascimento : 30/07/1993
Carteira de Identidade : 73448271
Naturalidade : REALEZA/PR

CPF : 06211886977

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 29/01/2015
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federai N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28o de 11/12/1933

Diplomação : 29/01/2015

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data da Colação de Grau : 12/03/2019
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.o 359/1991 - Art. 4° de 31/07/1991 do CONFEA.
Observações: "Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do decreto Federal 92.530/86 e do
Artigo 40 da Resolução 359/91 do Confea."

Diplomação : 12/03/2019

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
63508 - MARKUS ENGENHARIA - EIRELI - ME
CNPJ: 27531241000113

Desde: 08/06/2020 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

70393 - EDIFICAR CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 33778883000203

Desde: 22/06/2020 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA
I r o

55983 - M. BIGATON & CIA LTDA - ME

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=a7a5676beOd84b2aafd5c81f657l1338&CODREGTO=642605&rtqtcertidao=1&FI.,. 1/2
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CNPJ: 07517372000139
Desde: 10/08/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A  autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.^ 290428/2021.

Emitida via Internet em 27/09/2021 19:02:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

454n
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO
FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe

que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso

venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ASSINATURA

N®

JOAO PEDRO
MARKUS

ENGENHEIRO
CIVIL

PR144320/D Assinado deforma

digitai por JOAO
feefie
MARKUS:06211886«

JOAO
PEDRO
MARKUS:0&^
211886977

Dados: 2021.09.28
06:54:48 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

MARCOS CESAR deforma digitai
por MARCOS CESAR

BIGATON:02740 BIGATON:02740938985
Dados: 2021.09.2807;01;21
-03'00‘938985

Marcos Cezar Bigaton

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85

Empresário

M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 8576O-O0G

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com

0455



CONTRATO PARTICULAR DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os signatários do presente contrato particular de Responsabilidade Técnica que entre si

fazem de um lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o

n° 07.517.372/0001-39, com sua sede na cidade de Capanema-PR situado a rua

Aimorés, 1887 Centro, com o objeto de engenharia civil ~ Terraplenagem, Construção

de Calçamento com pedras irregulares e pavimetação, neste ato denominada

CONTRATANTE e, do outro lado JOÃO PEDRO MARKUS, Engenheiro Civil

portador do RG n^ 7.344.827-1, CREA/PR - 144320/D, residente da cidade de

Capanema-PR na Rua tamoios 1600 centro, neste ato simplesmente denominado

CONTRATADO, têm justo e acertado pelo que aceitam  e outorgam, mediante e de

acordo com as clausulas e condições adiantes estipuladas:

PRIMEIRA: A contratante neste ato e por instrumento contrata o Contratado para

Responsabilidade Técnica de engenharia da empresa, para execução dos serviços

pertinentes a atividade empresarial.

SEGUNDA: O Prazo deste contrato é a partir de 10/06/2020 com vencimento em

10/06/2023.

TERCEIRA: A carga horária ora contratada é de 4hs(quatro) por dia, ou seja, de

segunda a sexta feira das 8:00 as 12:00 que o contratado se obriga a executar os serviços

mensalmente a partir da data estipulada.

QUARTA: Todos os trabalhos a serem executados deverão seguir sempre de acordo

com as normas estabelecidas pelo CREA-PR.

QUINTA: O valor mensal dos serviços de responsabilidade técnica que a contratante

pagará é de R$: 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), pagamentos este que

deverão ser comprovados mediante recibos.

SEXTA: Para a solução de questões oriundas deste contrato, elegem em comum acordo
o foro desta comarca.

E estando assim justos contratados, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três

vias) de igual teor e forma, obrigando-se fielmente a cumpri-lo em todas as suas
clausulas/

/
Capanema, 10 de Junho de 2020>1

■t.

CONTRATANTE - N^BÍGATON
& CIA LTDA-ME

,.●-7
TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA* PR (46)3552.3710

6«lo Digitai; 2VVMC7.Z<fMuF.iv.lx3. Controis: YiJHmp.y-xpy
 ConsuKft^ssé selo em hUciWfunarüen,ccm.br

Keconheço por SEMELHANÇA as assinaturas tndicadas de
MARCOS-^Eí^f: V JOÃO FECRO Dou
fè. Capanema-PR’ 3{) c:el|jnhqf de 2020 ●

-íoda V'':'£rn ●nesP .,.-
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CONTRATADO - JÒÃO PEDRO MARKUS

áS
*_ _PaÍrí^a Francielí Weiller
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TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL; M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO; RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE; 46-3552-1428

MUNICÍPIO; CAPANEMA

EST.; PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento ücitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
003/2021, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado de

forma digital por
MARCOS CESAR
BIGATON:027409

Marcos Cezar Bigaton MARCOS

CESAR

B1GATON:02 38985

740938985 Dados

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85
: 2021.09.27

21:47:07 -03'00'
Empresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ; 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR, - CEP: 85760-000

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com

C43'/



TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2021

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISOXXXIII DO

ARTIGO 79 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544,de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante 0 Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7°da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado de forma

digital por
MARCOS CESAR
BIGATON:0274093

MARCOS
Marcos Cezar Bigaton CESAR

BIGATON:02 8985
740938985 Dado

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85 s: 2021.09.27
21:48:09 -03WEmpresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIREÜ

CNPJ: 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP; 85760-000

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbjgaton@gmail.com

0458



Município de Capanema — PR

Secretaria de Plangemento e Projetog

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fms que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME,

devidamente inscrita no CNPJ 07.517.372/0001-39, com sede em Rua Aimorés, 1887,

centro, Capanema/PR, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João

Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por Prefeitura Municipal de

Capanema/PR, inscrita no CNPJ: 75.972.760/0001-60, localizada na Avenida Gov.

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro Capanema/PR, executou dentro das

normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, na obra denominada

“EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E

LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, CONVÊNIO 648/2013

SEAB”, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes

característica.

Endereço da obra: Cristo Rei, Santa Maria e Lageado Grande, S/N, Área rural de

Capanema/PR - CEP: 85760-000

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39.

Empresa Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ:

75.972.760/0001-60.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ: 75.972.760/0001-60.

ART n" 20182179714
\
\

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  - 85760-000

Fone:46-3552-1321 -Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

i j 4 3 S
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Manidpío <ie Capanema ■— PR

Secretaria de flangamento e Proirtos

RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 9.090,00m^. (nove mil e

noventa metros quadrados).

Execução de 17,00 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da

chuva, (dezessete metros lineares).

rerraplenagem (compactação de aterros) num volume de 2.651,00m^ para nivelamento

de vias e escavação de valas, (dois mil seiscentos e cinquenta e um metros cúbicos).

Período de execução: 15/05/2018 a 03/09/2018

Capanema, 31 de janeiro de 2.019

/
/

;

$

BENS LUIS ROLAf^DO SOUZA
CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA RS-88296/D
ENGENHEI

I

V

( \
liant*'

âi*:=
Atestado registrado
vinculaçfto i

CREA- PR

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  - 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capaiiema.pr.gov.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1,025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n" 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s);

Profissional: JOÃO PEDRO MARKUS

Registro: PR-144320®

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART: 20182179714 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2018 Baixada em: 16/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N*»: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: celebrado em 15/05/2018

Valor do contrato: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 9.090,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CRISTO REI, SANTA MARIA  E LAGEADO GRANDE N“: SN

Complemento: QD: SN LT: SN Bairro: RURAL

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas:

Data de inr^o: 15/05/2018 Conclusão efetiva: 03/Q9/2018

Finalidade: Outro

Proprietário;

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica; EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOViÁRlAS/FERROVIÁRlAS, Tipo de Obra/Serviço; ARRUAMENTO, Serviço
Contratado; EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS TRECHOS CRISTO REI SANTA MARIA E
LAGEADO GRANDE COM 9.090,00 M2 DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ATENDENDO AO CONVÊNIO N” 648/2013 SEAB
EM CAPANEMA-PR. EXECUÇÃO BABEADA EM PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS JÁ EM POSSE DA EMPRESA
M. BIGATON & CIA LTDA.

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM PARA COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM UM TOTAL DE 2.651,00 M' (DOIS MIL
SEISCENTOS E CINQUENTA E UM METROS CÚBICOS).
EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NUM TOTAL DE 17 METROS UNEARES PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA
CHUVA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 054698, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

UF; PR CEP; 85760-000

CPF;

Certidão de Acervo Técnico n” 6118/2018

27/09/2021 19:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
ConMlho de Cngcohyiná

● Ãçroneniie do Paraná 4blo
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https;//www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 414475/2018.

A falsificação tíeste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJisto para os

07.517.372/0001-39, com sede Av. Pedro Viriato Parigot de Souza 860, centro, Capanema/PR, através de
iro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada porresponsável técnico, o Engenheiro _

Atlântico Incorporadora II LTDA, inscrita

seu
CNPJ: 22.154.776/0001-07, localizada na Avenida Brasilno

863, centro Capanema/PR, executou dentro das normas legais o serviço de PAVIMENTAÇAO
obra denominada Residencial Atlântico II, situada no município de Capanema/PRPOLÍÉDRICA, na

rodovia BR-163, KM-54, bairro São José Operário, para realização dos serviços abaixo relacionados com

as seguintes característica.

; LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II - Rodovia BR-163 Km - 54 - S AOEndereço da obra:

JOSÉ OPERÁRIO - CEP 85760-000, Capanema/PR.
ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39

^Kmpresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA
: Atlântico Incorporadora 11 LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07Empresa Contratante

Proprietário: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07

ARTn® 20173983415

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.
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RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 11.438,6m^ (onze mil quatrocentos e tnnta

e oito metros e seis centímetros quadrados).

Execução de 1.480 metros lineares de meio fio em concreto, (mil quatrocentos e oitenta metros)

lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da chuva, (iml seiscentosExecução de 1.655 metros

●cinquenta e cinco metros).

volume de 5.000m" para nivelamento de vias e escavação deTerraplenagem (movimentação de terra)

valas, (cinco mil metros cúbicos).

num

Período de execução: 15/09/2017 a 15/11/2017

Capanema, 16 de novembro 2017
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n“ 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissionai: JOAO PEDRO MARKUS

Registro: PR-144320/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART: 20173983415 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERViÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/09/2017 Baixada em: 07/11/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante: ATLÂNTICO INCORPORADORAII LTDA - ME CNPJ: 22.154.776/0001-07

Rua: AVENIDA BRASIL N“: 863

Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato; celebrado ©m 15/09^17

Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 11.438,60 Unidade de Medida; M2

Ação Institucional;

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLANTICO II N®; S/N

Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas:

Data de início; 15/09/2017 Condusão efetiva: 06/11/2017

Finalidade; Outro

Proprietário;

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica; EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competênda; OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço
Contratado; EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE
TERRAPLENAGEM,FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBUCAS/OBRAS PRÓP),OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NUM TOTAL DE
11.438.6M* COMPREENDENDO AS RUAS DTTIUA RDYER, RUA PARAÍSO, RUA BETO MARCELLO ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E MINAS GERAIS E ENTRE RUA MINAS GER/VS  E DMSA. RUA NATALINO CENSI ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E DIVISA E RUA ATLÂNTICO ENTRE OTÁVIO KISCHNER E LOTE 51-A.
EXECUÇÃO DE 1.480 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM CONCRETO.
EXECUÇÃO DE 1.655 METROS LINEARES DE GALERIAS PLUVIAIS
TERRAPLENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) NUM VOLUME TOTAL DE 5.000 METROS CÚBICOS PARA
NIVELAMENTO DE VIAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, fínalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 050553, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veraddade e exatidão das informações nele constantes.

CEP: 85760-000UF: PR

CPF;

Certidão de Acervo Técnico n° 6388/2017

27/09/2021 19:05
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br ● AgrwioraiA óo ̂ raoá
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Certidão de Acervo Técnico ■* CAT
L Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009

Certidão de Acervo
TécnicoCREA-PR

6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
profKJstas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 399314/2017.

A falsificação deste doaimento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
CREA-PR

R«g<onal de Cngoihyiria
● Agnnemia do Psrorté
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n<> 1,025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR4

6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n“ 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR. o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO PEDRO MARKUS

Registro: PR-144320/O

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART: 20182179714 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2018 Baixada em: 16/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARI60T DE SOUZA N»; 1080

Complemento; Bairro; CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP; 85760-000

Contrato: ceíebrBdoBm 15/0&2018

Valor do contrato: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão; 9.090,00 Unidade de Medida; M2

Ação Institucional;

Endereço da ofara/serviço: CRISTO REI. SANTA MARIA E LAGEADO GRANDE N®: SN

Comptemento; OD: SN LT: SN Bairro: RURAL

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas;

Data de inicio; 15/05/2018 Condusão efetiva; 03/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competènda; OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço; ARRUAMENTO, Serviço
Contratado: EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA NOS TRECHOS CRISTO REI SANTA MARIA E
LAGEADO GRANDE COM 9.090.00 M2 DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ATENDENDO AO CONVÊNIO N“ 648/2013 SEAB
EM CAPANEMA-PR. EXECUÇÃO BASEADA EM PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS JÁ EM POSSE DA EMPRESA
M. BIGATON & CIA LTDA.
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM PARA COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM UM TOTAL DE 2.651,00 W (DOIS MIL
SEISCENTOS E CINQUENTA E UM METROS CÚBICOS).
EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NUM TOTAL DE 17 METROS LINEARES PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA
CHUVA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 054698, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

UF: PR CEP: 85760-000

CPF:

Certidão de Acervo Técnico n° 6118/2018

27/09/2021 19:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
● Agronomie do Paroné
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

L  Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo
Técnico

6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de moditicação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-protissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 414475/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nadonal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
● A$n)honnl* do Pvrsné
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Município <le Capaneou — PR

Secaetaria de Planejamento e Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME,

devidamente inscrita no CNPJ 07.517.372/0001-39, com sede em Rua Aimorés, 1887,

centro, Capanema/PR, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João

Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por Prefeitura Municipal de

Capanema/PR, inscrita no CNPJ: 75.972.760/0001-60, localizada na Avenida Gov.

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro Capanema/PR, executou dentro das

normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, na obra denominada

“EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E

LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE CÂPANEMA PR, CONVÊNIO 648/2013

SEAB”, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes

característica.

Endereço da obra: Cristo Rei, Santa Maria e Lageado Grande, S/N, Área rural de

Capanema/PR - CEP: 85760-000

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39.

Empresa Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/PR.

75.972.760/0001-60.

CNPJ:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ: 75.972.760/0001-60-

ART n*^ 20182179714 *t

\

\

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.
!

\
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  -85760-000

Fone;46-3552-1321 - Fax;46-3552-1122- e-niail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br (■> f nn
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Munidpio de Csçianema — PR

Secretaria de í^angamento e Projetos

RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 9.090,00m^. (nove mil e

noventa metros quadrados).

Execução de 17,00 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da

chuva, (dezessete metros lineares).

Terraplenagem (compactação de aterros) num volume de 2.651,OOm^ para nivelamento

de vias e escavação de vala.s. (dois mil seiscentos e cinquenta e um metros cúbicos).

Período de execução: 15/05/2018 a 03/09/2018

Capanema, 31 de janeiro de 2.019

rIiBENS LUZS rolando SOUZA

ENGENHEZRp CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D\

\

Atestado registrado medianto'}
vinculaçSo i

CREA-Pft
V
i £>.K

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1(^0 - Centro  - 85760-000

Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
r. f10
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo
Técnico

6388/2017Conselho R^ional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissional: JOÃO PEDRO MARKUS

Registro; PR-144320/0

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP; 1714045340

Número da ART; 20173983415 Situação da ART; BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART; ART de Obra ou Serviço Registrada em; 12/09/2017 Baixada em: 07/11/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante: ATLÂNTICO INCORPORADORAII LTDA - ME CNPJ; 22.154.776/0001-07

Rua; AVENIDA BRASIL N**: 863

Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato; celebrado em 15/09/2017

Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratante; Não informado

Dimensão: 11.438,60 Unidade de Medida; M2

Ação Instítucional:

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II N°; S/N

Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas;

Data de início; 15/09/2017 Condusão efetiva; 06/11/2017

Finalidade; Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Téorica; EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competência; OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço; ARRUAMENTO, Serviço
Contratado: EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE
TERRAPLENAGEM,FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBUCAS/OBRAS PRÓP),OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRiCA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NUM TOTAL DE
11.438,6M^ COMPREENDENDO AS RUAS OTTILIA ROVER, RUA PARAÍSO, RUA BETO MARCELLO ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E MINAS GERAIS E ENTRE RUA MINAS GERAIS  E DMSA. RUA NATALINO CENSI ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E DMSA E RUA ATLÂNTICO ENTRE OTÁVIO KISCHNER E LOTE 51-A.
EXECUÇÃO DE 1.480 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM CONCRETO,
EXECUÇÃO DE 1.655 METROS LINEARES DE GALERIAS PLUVIAIS
TERRAPLENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) NUM VOLUME TOTAL DE 5.000 METROS CÚBICOS PARA
NIVELAMENTO DE VIAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 050553, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CEP; 85760-000UF: PR

CPF:

Certidão de Acervo Técnico n° 6388/2017

27/09/2021 19:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
CoAMtho CngenMfie

9 Açrenomis do Pironé

C471
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

I,, Resolução n<> 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-.1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-proflssional da pessoa juridica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https:/A«ww.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 399314/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penai Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
● AgrDfiomta 0e P»raAá
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M. BIGATON & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ

. Pedro Viriato Parigot de Souza 860, centro, Capanema/PR, através de
^*^sto para os devidos fins cjue a empresa

07.517.372/0001-39, com sede Av. _

responsável técnico, o Engenheiro CivU João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por

Atlântico Incorporadora II LTDA, inscrita no CNPJ; 22.154.776/0001-07, localizada na Avenida Br^il

863, centro Capanema/PR, executou dentro das normas legais o serviço de PAVIMENTAÇAO

POLIÉDRICA, na obra denominada Residencial Atlântico II, situada no município de Capanema/PR

rodovia BR-163, KM-54, bairro

as seguintes característica.

seu

São José Operário, para realização dos serviços abaixo relacionados com

; LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II-RodoviaBR-163 Km-54 - SAOEndereço da obra:

JOSÉ OPERÁRIO - CEP 85760-000, Capanema/PR.

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39
: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001 -07

Proprietário: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07

ARTn^* 20173983415

mpresa Contratanten.

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.

aXEBkMt
OSÊlODEAIJTCMTICO«tP«

AríAMflJ i«AÍ*LTWArOLhA f 7 O
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RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras inegulares (calçamento) 11,438,6m^ (onze mil quatrocentos e trinta

e oito metros e seis centímetros quadrados).

Execução de 1.480 metros lineares de meio fio em concreto, (mil quatrocentos e oitenta metros)

Execução de 1.655 metros lineares de galerias pluvims para drenagem das águas da chuva, (iml seiscentos

^ cinquenta e cinco metros).

nivelamento de vias e escavação de
Terraplenagem (movimentação de terra) num volume de S.OOOm^ para

valas, (cinco mil metros cúbicos).

Período de execução: 15/09/2017 a 15/11/2017

Capaneraa, 16 de novembro 2017

r22.154.776/0001-07

â-niNTlCO' incorporadora
iíiSbame

ATLÂNTÍeeriNÍORPORADORA II LTDA - ME

/

CNPJ: 22.154.776/0001-07

Atestado rê trado mealante'
vincuiaçfio à re| IT

1^
lÉf-VCREA.PR ::

A rnt-



TOMADA DE PREÇOS N®. 003/2021

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser umaME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

O representante legal da erpesaM. BIGATON & CIA LTDA na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado deforma

digital por MARCOS
CESAR
BIGATON:027409389

MARCOS
CESAR
B1GATON:02 ss
740938985

Da

Marcos Cezar Bigaton

RG: 7.077.216-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85
dos: 2021.09.27

21:46:03 -03'00'Empresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELl

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com

G475



Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ^

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certiricanios que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expediçSo.

Nome Empresarial: M. BIGATON & CIA LTOA - ME Protocolo; PRC2108182523

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
41205523467

CNPJ
07.517.372/0001-39

Data de Ato Constitutivo
25/07/2005

Início de Atividade
01/08/2005

Endereço Completo
Rua AIMORÉS, N° 1887, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Ufibjeto
'  8RAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVIMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS

VIA RODOVIÁRIAS E LOCACAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

Social

Prazo de Duração
Indeterminado

Capital Social

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Capital Integraíizado
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Porte

ME (Microempresa)

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ Participaçao no capital

R$ 100.000,00

Participação no capital
R$ 300.000,00

Espécie de sócio Administrador
Sócio

Espécie de sócio Administrador
Sócio

S

N

Término do mandato
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85

CPF/CNPJ
368.902.789-68

Nome

MAURY BIGATON

Término do mandato

Dados do Administrador

Nome
MARCOS CESAR BIGATON

CPF Término do mandato
027.409.389-85

Último Arquivamento
Data

01/02/2018

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Número

20180052055
Ato/eventos

002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2021, às 16:31:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafocil.pr.gov.br, com o código TME4GIDM.

PRC2108182523

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1 de 1
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Consulta Regularidade do Empregadr18/09/2021 10;25

>

CAtXA
CAIX.J. ECC)NOM.CA FEfDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07.517.372/0001-39

M BIGATON E CIA LTDA

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/09/202Í a 05/10/2021

Certificação Número: 2021090601361252476402

Informação obtida em 18/09/2021 10:25:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov. br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jáT 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabeledmento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a ‘d‘ do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 11:10:54 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2022.

Código de controle da certidão: B93F.D10F.0343.9258
Qualquer rasura ou emenda invalidará este docximento.

c/
\
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 024873452-25

07,517.372/0001-39Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprímento  de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/12/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.QQV.br

Página 1 de 1
EmHido via Inlemef Pública (31/08/2021 10:30:57)



Município de

Capanema - PR
Depaitaniento de I ribiitação

CERTIDÃO NEGATIVA

I. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE

ATÉ 30/10/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
À FAZENDA PÚBUCA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE3Z54XH4USB

NEGATIVA N“: 5795/2021

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

ALVARÁINSCRIÇÃO ESTADUALInscrição Municipal CNPJ

26921 07.517.372/0001-39 0105

ENDEREÇO

R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR
CNAE/ATIVIDADES

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Obras de tciTaplciiagcm, Serviços especializados para construção
não especificados anterionnente

Certidão emitida no dia Capanema, 31 de Agosto de 2021.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE3Z54XH4USB

V.
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Página i de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.517.372/0001-39

Certidão n“: 28637425/2021

Expedição: 18/09/2021, ás 10:23:17

Validade: 16/03/2022

de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que M. bigaton & cia ltda (matriz e filiais)  , inscrito (a)

no CNPJ sob o n° 07.517.372/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt.1itst.ius.br

^ '-‘43j



M. BIGATON E CIA LTDA - ME
Conlabilidade Página:

Dala:
Hora:

1
Demonstração cto Resultado do Exercício 29/03/2021

06:55:46
CNPJ; 07.517.372/0001-39

Empresa
Grau: 5

2020 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

RECEITAS BRUTA COM VENDAS
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS

VENDA DE SERVIÇOS
RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA
APLICACAO DE RENDA FIXA

1.9S2.401.63 2.458.489,94

1.952,401,63 2.457.443.00
1.952.401.63 2.457.443.00
1.952.401.63 2.457.443,00

1.046,94
1.046.94
1.046,94

0.00
0.00
0.00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS

SIMPLES NACIONAL SA/ENDAS

258.271,32

258.271,32
258.271,32
258,271,32

262.912.09

282.912,09
282.912,09
282.912.09

RECEITA Líquida
1.694.130.31 2,175.577,85

LUCRO BRUTO
1.694.130,31 2.175.577,85

DESPESAS OPERACIONAIS
1.700.424,15 1.105.270,67

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS
DESPESAS TRABALHISTAS

PRO-LABORE
SALARIOS

SALARIOS. OBRA 03
FERIAS
FERIAS-OBRA 03
13“ SALARiO

13° SALARIO-OBRA 03

AVISO PRÊVIO/INDENIZACOeS TRABALHISTAS
ENCARGOS SOCIAIS

1.700.424,15
1.356.890.44
187.229.08
12.424.22

144.369.00

1.105.270,67
1.066.925.00
112.527,08
11.976.00
40.558.60
42.224.04
3.272.45
7.066,66
7.029,33
400.00

0,00
12.078,56

0.00
15.107,30

0,00
3.250.00

50.227.57
36.048.73

0,00
33.385.53
14,270,72
9.617,13
4.493,04
1.513,05
3.491.59

921.012,39
129.522,12
791.490.27

5.546.68
5.546.68
1.177,99
1.301,01
3.067,68

INSS
INSS - OBRA 03
FGTS
FGTS - GRRF
FGTS - OBRA 03

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
CONSERTO MANUT VEÍCULOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
SEGUROS
TELEFONE

DESPESAS BANCARIAS
CERTIFICADO DIGITAL

DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS

JUROS PASSIVOS
JUROS BANCARIOS

DEMAIS JUROS E ENCARGOS
ENCARGOS FINANCEIROS

DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES

0,00
14.178.84

0.00
0.00

1.119,433.79
0,00

1.119.433,79
18.838.68
16.838.68
10.466.06
2.390,72
5.806,90
175.00

107.300,49
65.225.85
6.599.43

58.626,42
42.074.64
42.074.64
17.394.54
17.394,54

334.81
1.473.77

0,00
19.515,94

43,00
0,00

43,00
19.472,94
19.472.94
13.283,05
13.283.05

189.39
33,15

202,78
247,80
336.49

8.235,41
1.391,80
2.646.23

lOF

TAXAS DIVERSAS

TAXA CORPO DE BOMBEIROS
TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 0,00

348,42IPTU
0,00IPVA

OPVAT/LICENCIAMGNTO OE VEÍCULOS
CREA- PR

DESPESAS NAO-OPERACIONAIS
PERDAS

PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO

13.510,72
1.717,82

0.00
200.000.00
200.000.00
200.000.00

0,00
0.00
0.00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
●6.293,84 1,070.307,18

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
-6.293,84 1.070.307,18

\ j
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M. BIGATON E CIA LTDA - ME
Coniabilidade Página:

Data;
Hora:

2
Demonstração do Resultado do Exercício 29/03/2021

 08:55:46
CNPJ: 07.517.372/0001-39
Contolldaçâo: Empresa

Grau: S

2020 2019
LUCRO/PREJUÍZO LiQUtDO DQ EXERCÍCIO

-6.293.S4 1.070.307.18
/

X

/
I

A
iIlARCOS CESAR BIGATON
jOCIO í^dministradof
;PF QZ7.409.389-85

NAOIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/0-8
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M. BIGATON E CIA LTDA ● ME

Contabilidade Página;
Data:

Hora:

1
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido 29/03/2021

08:57:33CNPJ: 07.517.I72ff)001.39

Més/Ano: 12/2020

Àgiõ na
íntegralizar I émíásão de

j  ! ações

Capital sooal ' Capital a i Subvenções ' Ações em

I para
I  investimento J

õ7oo.

; tesouraria

0

Resiirva legal . Reserva
I estatutária

Reserva para Reserva de
contingência lucras a

realizars

Ajuste de
avaliaçáo

I Lucros ou

: prejuízos
1 acumulados

Outros
resultados

Total do
Patrimônio

Saldos Iniciais abrartqentes , LiQuido400.000,00 0.00; 0.00: s .00 1.S2«;Í52.20 0.00 0,00 r0.00 ;
I 1.926.152.20'0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA DE RESULTADO 0.00' 0.00 0,00 i 0.00 0,00 -6.293.64 0.00 0,00 0.00 0,00 I 0.00 0.00 -6,293,84

Transações de Capital com os Sócios I 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 -S.293.64 0,00 0.00 0,00 0.00 I 0.00 õ^õcr -6.293.84

Outras Transações de Capital 0.00 0.00 0.00 I 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 : 0.00 0,00 I 0,00

Outros Resultados Abrangentes 0.00 0.00; 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 I 0,00 0,00 0,00 0.00I

Saldos Pinais 400.000.00 0.00 ; 0.00 0.00 0.00. 1.519.8S6.36 0.00 0.00 0,00 ; 0.00 0.00 0.00 1.919.868.36
4.

Mês/Ano: 12/2019

. Capital social | Capital a
I íntegralizar

Agro na
emissão de
ações

I Subvenções Ações em
tesourariaI para

I

Reserva legal' Reserva
I estatutaria

j^êsenva para | Reserva de
contingência lucras a

realizars

Ajuste de
avaliação

Lucros ou

prejuizcs
acumulados

Outros
resultados

Total do
Patrimônio

Liquido ___
8SS.84S.02

 invesbmento .

o.oõ"Saldos iniciais abrangentes400.000,00' 0,00 0.00 s 0.00 45S.84S.Õ2 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00I

; tfCínsferencia de resültãdó'

transações de Capital com os‘Sõciõs~

: Òutras fránsaç^s de Capital

I Outros Resultados Abrangerdes

0.00 o.õõ:
J

O.ÒO I 0.00 0.00 1.070.307‘Í8 õõõT 0.00 0.00 0.00 o.oo' 0.00 1.070 307.18 ;

0.001 0.00 o.àó 0.00 0.00 1.070.307.18

ÕiÕÕf o.õo J

0.00 ' 0.001 0,00 0.00 0.00 0.00 1.070.307.18

0,00 0,00 0,00 0.00
o.õoj" ■0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,1 0,00;
T0,00

J
»roiod 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00_.Saldos Finais 400.000,00 0,00 ~ ̂ 0; 1.626.182.20

I
0.1 0,00 0,00 O.OÒ 0,00 0,00 1.926.162.200,00

r!
l

MARCOS CEs/r BIGATON
SOClO ADMINISTRADOR
CPF 027.409.389-85

NADIR SAGGIN

TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/0-S/

/
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M. BIGATON E CIA LTDA - ME
Contabilidade Página;

Data:
Hora:

1
Balanço Patrimonial 29/03/2021

__P8:58:13CNPJ: 07.517.372/0001*39

Consolkjaçâo: ̂mpresa Grau;5
Encerrado em: 31/12/2020

12/2020 12/2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
CAIXA GERAL

3.943.092,93
813.173.20
88.946,17
37.609,64
37.609.64

4.547.727,19
533.142,66
115.351.47
14.707,90
14.707,90

BANCOS - CONTAS CORRENTES
BANCO DO BRASIL - CC 21.642-9
BANCO BRADESCO

49.986,92
49.985,92

1.00
0,00

1.00 1,00

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO BRADESCO

BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100
BANCO DO BRASIL - OUROCAP PM

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CONSORCIOS

BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23.068
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23.069

BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318 COTA 035
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4310 COTA 040

TRIBUTOS E CONTR18.A COMPENSAR/RECUPERAR
IRF A COMPENSAR
ISS A RECUPERAR

EMPRÉSTIMOS

BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS

ATIVO NAO-CIRCULANTE
INVESTIMENTOS

APLICACOES FINANCEIRAS

TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO

IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS

1.349,61
1.349.61

100.642,57
3.523,79

91.118.78
6.000.00

0.00
0.00

724.227,03
114.849.86
73.453,07

622,55
20.387,12
20.387,12

417.791,19
62.567,10
61.944.55

622,55
0,00
0,00

17.225,66
2.967.71
14.257.95

2.967.71
2.967.71

0.00

592.151.51
592.151,51

352.256.38
352.256.38

3.129.919,73
15.335,20
15.335,20
15.335,20

4.014.584.53
0.00
0.00
0,00

3.114.584,53
3.114.584.53
2,000.100.00
1.114.484.53

4.014.584.53
4.014.584,53
2.900.100,00
1.114,484.53

TOTAL DO ATIVO
3.943.092.93 4.547.727.19

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO - CCS 30042631
BANCO BRADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
BANCO 00-BRASIL ̂ CONTR 400S966
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004701
BANCO 00 BRASIL ̂ CONTR 4004669
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005722
BANCO DÓ BRASIL - CONTR 4005730
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004345
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004355
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004550
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943

EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
SOCIOS

3.943.092.93
756.436,57
731.420.12
208.920,12

4.547.727,19
1.517.507,47
1.487.049,48
849.049,48
24,654,32

200.250.00
50.000.04
29.900.00
99.900.00
25.125,00
37.800.00
39.150,00
35.000,00
60.000.00
38.350,00
47.000.04
47.000.04
114.920,04

0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00

47.000.04
47.000,04
114.920,04

522.500.00
522.500.00

638.000.00
638.000.00

OBRiGACOES TRABALHISTAS
FOLHA OE PAGAMENTO EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR

14.525.02
9.754.37
9.754.37

3.387,61
0.00
0,00

ENCARGOS SOCIAtS
INSS A RECOLHER
FGTS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUtCOES SOBRE RECEITAS

4.770.65
3.461,22
1.286,18

43,25

3.387.61
2,090,10
1.248.01

49,50 i

10.491,43
10.491,43

27.070,38
27.070.38
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M. 8IGAT0N E CIA LTOA - M6
Conlabilídade Página:

Data;
Hora:

2
Balanço Patrimonial 29/03/2021

08:58:13CNPJ: 07.617.372/0001-39

ÇonsolldacáQ: Empresa Grau: S
-.Encerrado em: 31/12/2020

12/2020 12/2019

SIMPLES NACIONAL A PAGAR

PASSIVO NAO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943
BANCO DO BRASIL - CONTRATO 090723441

PATRIMONlO LIQUIDO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

RESERVAS
RESERVAS DE LUCRO
RESERVAS DE LUCRO

10.491,43 27.070.38

1.266.798,00
1.266,798.00
1.266.798.00

1.104.067,52
1.104.067.52
1.104.067.52
534.000.00
112.553.77
70.741.90
70.741,90

316.029,95

0,00
0.00

41.188.52
41.188,52

224.420,96
960.000.00 0.00

1.919.668.36
400.000.00
400.000.00
400.000.00

1.926.152,20
400.000.00
400.000.00
400.000.00

1.519.858,36
1.519.858,36
1.519.858,36

1.526.152,20
1.526.152,20
1.526,152.20

TOTAL DO PASSIVO
3.943.092.93 4.547.727,19

noventa e três centavos), e em 31/12/2019 somando tanto no Atíun mmn’ n/s p ® quarenta e três mil e noventa e dois reais e
e quarenta e seta ntil, ^

/
/I

marCüs^cIsar bigatoi
soclo ad^istrador/
CPF/027.^.389-85 /
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. nádir saggin
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CRC PR-013.407/O-6

/
X/

T M q -
■ ‘-Irtf .4-

. >● ■

'1
t■J



Pit^eiro do Caimo
nte



M. BíGATON E CIA LTDA - ME
Contabilidade Pagina:

Data;

JIpra;

1
Notas Explicativas 29/03/2021

_.08:58:52CNPJ: 07.617.372/0001-39

Consolldacflo: Emoresa 

Estabelecimento: 01 - M. BIGATON E CIA LTDA

Mès/Ano: 12/2020

- ME - 07.517.372/0001-39

Notas Explicativas Gerais
0001 - NOTAS EXPLICATIVAS - 2020

BIGATON £ CIA LTDA - ME,
constituída
com ramo de

W.

em 2s/n7/9nnc,
,

“ numero 07. B17.372/0001-39,
em 2yoy2005 tributada pelo SIMPLES N.ACIOMAL com apuracao MENSAL

AS demonstrações contábeis encerradas em 31/n/2020 e  \Vn7/7Cs^r,

do
foram

O resultado e apurado de acordo
receitas 5  despesas

com o regime de competência,
devem ser incluídas

que estabelece que

nr-nrrí.,-am aputàcao dos resultâdos dos
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem
-  receoimeiito ou pagamento,

e despesas de natureza financeira
calculadas

títulos

sao contabilizadas pelo critério

e.xceto aquelas
com base no método ey.ponencial,

descontados ou ainda as relacionada

as

períodos em

independentemente de
As receitas

que

operacoes com os as

pro-raca dia
relativas aos

exterior, >

As principais
levam em conta as
determina a

e

qu« sao calculadas com base no método linear,
p.aticas contábeis na elaboracao

caracteristicas
NBC ITG 1000;

Confiabilidade,
Comparabilidade

das demotustracoes cof)r.abois
qualitativas e quantitativas

Compreensibilidade. Competencia,

Primazia da Essência sobre a Forma,
. ... estando assim alinhadas

Board /TA^Ri emitidas pelo International .Acccunting

Empresas.As demonstrações contábeis estão
funcional da

conforme

Relevância,Materialidade,
íntegraliuade,
normas

Standards

Prudência,
e  Tempestividade,

internacionais comde

para Pequenas e Medias
apresentadas em REAIS, que e a moedaempresa.

declara

contábeis

para Pequenas
através da

expressa
A empresa
demonstrações
Contabilidade

de Contabilidade

também procedeu

mente
estão

que a elaboracao e a apresentacao das
conformidade com o NBC ITG 1000

e Medias Empresas, expedida pelo Conselho Fodcral

1-255/2009. A administracao da empresa

prestacao publica dP contL

aplicacao do previsto na Contabilidade para-PeqSenasV idiarLprer”*^'^'^^

em

as.
/  .

-T

MARÇOS CÍSÁR BIGATON
SOCIp ADMINISTRADOR
CPF 027.9Ó9.389-85

NADIR SAGGIN

TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/0-6
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M. BIGATON E CíA LTOA - ME
Contabilidade Pagina:

Data:

Hofa:

1
Balancete de Verificação 29/03/2021

08:59:20
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Empresa Grau: 5
Período: OJ/2020 a 12/2020

Conta Reduzida Nome
Saldo Anterior

4.547.727.19

533.142.66
115.351.47
14.707.90
14.707.90

Débito

13.929,799,85

13.914.464,65
12.554.085.27
4,347.728.02
4.347.728.02

Crédito

14.534,434.11
13.634.434,11
12.580.490,57
4 324.826,28
4,324.826,28

Saldo Atual

3.943.092.93

813.173,20
86,946,17
37.609.64
37.609.64

t ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA

CAIXA GERAL

11
111
11101

11101001000 5-1

11102
11102001000
11102003000

BANCOS - CONTAS CORRENTES
BANCO DO BRASIL -CC 21 642-9
BANCO BRADESCO

1,00 6.603.680.40
5.694.935.25
908,745.15

6.553.694,48
5.644.949,33
908.745.15

7-8 49.986,92
49.985.920,009-4

1.00 1,00
11103

11103003000
11103010000
11103010001

APÜCACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO BRADESCO

BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100
BANCO 00 BRASIL - OUROCAP PM

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CONSORCIOS

BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23.068
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO 23 069
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318
COTA 035

BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318
COTA 040

100,642,57
3.523,79

91.116.78
6.000.00

1.602,676,85
30.145.97

1.558.010,16
14.520.72

1.701.969.81
32.320,15

1.649.128,94
20.520,72

18-3 1.349,61
1.349,6125-6

25-7 0,00
0,00

112
417.791,19
62.567.10
61.944.55

622.55

1.360,379.38
52.282.76
11.508.52

11201

11201001000
11201002000
11201003000

1.C53.943.54 724.227,03
114.849.86
73.453,07

622,55

0,0028-1
0 00265-0

0,00 0.0028-7

0,00 20.367,1211201004000 0,0029-2 20,387,12

0,00 20.387.12 0.00 20.387.12
11202

^Sl202001000
CLIENTES NACIONAIS
CLIENTES DIVERSOS

0,00 1.023.635.68
1.023.835.68

1.023.835.66
1.023.835.68

26-4 0,00
0,00 0.00

1207 ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DE FERIAS
0,00 5.461.07

5.461.07
11207002000 5.481.07

5.461,07
41-8 0.00

0.00 o.co
11208

TRIBUTOS E CONTRIBA
COMPENSAR/RECUPERAR
IRFA COMPENSAR

INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERN
ISS A RECUPERAR

2987,71
2.967,71

29.427.1611208003000

11208007002
11208008000

15.169,2149-3 17.225,86
2,967.710.00 0.0053-4

0.00 2.600.34
26.826.62

2.600.34
12.568.87

53-2 0.00
0.00 14,257,95

11209

11209003000
EMPRÉSTIMOS

BIGATON COMERCIO DE AUMENTOS

ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA

ATIVO NAO-CIRCUUNTE
INVESTIMENTOS

APÜCACOES FINANCEIRAS

TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO

352.256,38
352.256,38

249.172.71
249.172.71

9,277,58
9,277.58

56-7 592.151,51
592.151,51

11210
11210001000 0,00 200,00

200.00
200,00
200.00

58-2 0,00
0.00 0.00

12
4.014.584,53 15.335,20

15.335,20
15.335,20
16,335.20

122 900.000,00 3.129.919,73
15,335.20
15.335.20
15.335,20

0.0012201

12201002000
0.00

0,00 0,00123-3
0.00 0,00

123 IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS- . ‘ J»J

4,014.584.53
4.014.584.53
2.900.100.00
1.114.484,53

12301

12301001000
12301005000

0.00 900.000,00
900.000.00
900.000.00

3.114.584,53
3.114,584.53
2.000.100,00
1.114.484,53

0,00106-6

ii(M ; y. 0,00
.-

PASSIVO > :i - '

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCI/LMENTOS
BANCARIOS

BANCO BRADESCO - CCB 30042631

BANCO BRADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005966
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004701
BANCO DO BRASIL ■ CONTR 4004889
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005722
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005730
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004345
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004355
BANCO DO BRASIL ● CONTR 4004550
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP68943
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004006
BANCO DO BRASIL - CONTR 4005085

● 0.00 0,00
2

4,547,727.19
1.517.507,47
1.487.049,48

2.193,042,05
1.343.291.91

854.009.36

21 1.588.407,79
582.221.01
98,380.00

3.943.092.93
756.436.67
731.420,12

212
212Ú1

849.049.48
24.654,32

200.250.00
50.000.04
29.900.00
99.900,00
25.125,00
37.800.00
39.150.00
35.000.00
60.000,00
36.350.00
47.000,04
47.000,04
114.920.04

738.509.36
24,654,32

200.250.00
50.000.04
29.900,00
99.900,00
25.125,00
37.800.00
39.150.00
35.000.00
60.000,00
38.350,00

201002000
21201002001
21201014000
21201014001
21201014002
21201014003
21201021000
21201022000
21201024000
21201025G0O
21201026001
21201027000
21201028000
21201029000
21201030000
21201031000

98.380,00321-2
321-3
682-1
682-9
683-0
683-2
721-B
722-8
724-2
725-0
727-0
730-7
730-8
730-9
731-4
732-0

208.920.12
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0(1 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00

0,00 0.00 47.000.04
47.000.04
114.920,04

0,00 0.00
0,00 0,00

0.00 67.860.00
30.520,00

67.860.00
30.520,00

0.00
0,00 0.00

21202
21202C02000

EMPRÉSTIMOS OE PESSOAS LIGADAS
SOCIOS

638.000.00
638.000.00

115.500.00
115.500.00

0,00 522.500,00
522.500,00

330-1
0.00

213
OBRlGACOES TRABALHISTAS

FOLHA DÊ PAGAMENTO EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR
RESCISÕES A PAGAR

3.367.81 214.393.56
137.998,61
123.010,36
14.988,26

21301
213010Ü1U0O
21301003000

225.530,97
147.752,98
132,784,73
14.988,25

14.525,02
9 754,37
9.754,37

0,00335-2
337-9 0,00

0.00 0,00
21303
21303001000

FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES
PRO-LABORE A PAGAR

0.00 11.155,26
11.165.26

11.155,26
11.165.26

0.00342-5
0.00 0.00

21304

21304001000
21304003000

ENCARGOS SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A PAGAR

3.387,61
2.090.10
1.248.01

65.239.69
51.599,99
12.964.45

66.622,73
52.971.11
12.982.62

4.770,65
3.461.22
1.266.18

344-1
346-8 s

(r" 0488
J

t
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M. BIGATON E CIA LTDA - ME

Conlabiildade
Página'
Dala:

Hora:

2

Balancete de Verificação 29/03/2021

08:59:20

CNPJ: 07.517.372/0001-39

ConaoHdaçao: Empresa Grati: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

Conta

21304004000

Reduzida Nome

347-6
Saldo Anterior

49.50

Débito

675,25

Crédito

660,00

Saido Atual

43,25CONTRlBUICAO SINDICAL A RECOLHER

214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS RETIDOS

IRF A RECOLHER (PESSOA FÍSICA)

27.070,38 274,888.99
38,72
38,72

258-310,04

38.72
38,72

10.491.4321401
21401001000

0.00 0,00350-6
0.00 0,00

21403 IMPOSTOS E CONTRieulCOES SOBRE
RECEITAS

SIMPLES NACIONAL A PAGAR
27.070,38
27.070.38

274.850.27
274.850.27

258.271,32
258.271,32

10.491.43
10.491,43

21403006000 681-6

22 PASSIVO NAO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCARIOS

BANCO BRADESCO - CONTRATO 6041802
BANCO DO BRASIL - CONTR 4004034
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047
BANCO CATERPILLAR - COP58943
BANCO 00 BRASIL - CONTRATO
090723441

1.104,067,52
1.104.067,52

837.162.46
637.162,46

999.892,94
999.892,94

1.266.798,00
1.266.79B.D0

221
22101

1.104.067,52
534.000,00
112.553.77
70,741,90
70741,90
316,029,95

837.162,46
552.311,62
115.168,73
29.553,38
29.553,38

110.676,35

999.892.94
18.311,62
2.614,96

1.266.798.0022101003001
22101011000
22101014000
22101015000
22101016000
22101017000

382-5
682-2
731-5
731-6
731-7
737-4

0.00
0.00

0.00 41.188,52
41.188,52

224.420.96
0,00

18.966,36

0,00 0,00 960.000,00 960.000,00

23 PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

1.928.152,20
400.000.00
400.000.00
400.000,00

12.587,68 6.293.84 1.919.858.36
400.000,00
400.000.00
400.000,00

231
0,00 0,00

^^3101
1101

0,00 0,00
001000 394-8 0,00 0.00

*32 RESERVAS

RESERVAS DE LUCRO
RESERVAS DE LUCRO

1.526.152,20
1.526.1S2.20
1.526.152,20

6.293,84
6.293.84
8.293.84

0.00 1.519.858.36

1.519.858,36
1.519.856,36

23203
23203001000

0,00
402-2 0.00

233 prejuízos ACUMULADOS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
prejuízos ACUMULADOS

0.00 6.293.84
6.293,84
6.293,84

6.293.84
6.293.84
6.293.B4

0.00
23301
23301001000

0.00 0.00
405-7 0.00 0,00

3 RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS BRUTA COM VENDAS
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS
VENDA DE SERVIÇOS

0.00 2.210.67295

2.210,672.95
1.952.401.63
1.952.401.63
1.952.401.63

2.210.672.96
2,210.672.95
1.952.401,63
1.952.401,63
1.952.401.63

0.00
31

0.00 0.00
311

0,00 0.00
31101
31101003000

0,00 0.00
413-8 0,00 0,00

312 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS
TRIBl/TOS E CONTRIBUiCOES SI VENDAS
SIMPLES NACIONAL SA/ENOAS

0.00 258,271,32
258.271,32

258.271,32

258,271,32
258.271,32
258.271.32

0,00
31202
31202005000

0,00 0,00
681-7 0,00 0.00

4 CUSTOS e DESPESAS
DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS
DESPESAS TRABALHISTAS
PRO-LABORE

'  SALARIOS
FERIAS
13* SALARIO

AVISO PREVIO/INOENIZACOES
TRABALHISTAS

0,00 3662.070.99
1,703,375,52
1.358.805.36

189.144.00
12.534,00

146.174.14
12.078.56
15.107,30

3.662.070.99
1.703,375.52
1.356.805,38
189.144,00
12.534.00

146.174.14
12,078.56
15.107,30

0,00
42

0,00 0.00
421

0.00 000
42101
42101001000
42101002000
42101004000
42101005000
42101006000

0.00 0.00
547-9
648-7
550-9
551-7
552-5

0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00

0.00 3,250.00 3.250.00 0.00

102 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 50.227.57
36.048.73
14.178,84

50.227.57
36.048.73

14.178.84

0.00
:102001000

42102002Ü00
556-8
557-6

INSS 0.00 0,00
FGTS 0.00 0,00

42103
42103017000

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00 1.119,433,79
1.119.433,79

1.119.433,79
1.119.433,79

0,00
575-4 0.00 0,00

422 DESPESAS OPERACIONAIS -
ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
SEGUROS
TELEFONE
DESPESAS BANCARIAS
CERTIFICADO DIGITAL

0.00 19.875,13
19.875,13
11.502,51
2.390,72
S.S06.S0
175,00

19.8/5,13
19.875,13
11.502,61
2.390,72
S.806,90
175,00

0,00
42203
42203009000
42203021000
42203029000
42203031000

0.00 0,00
611-4
623-8
631-9
632-9

0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00

423 DESPESAS OPERACIONAIS -
FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
JUROS PASSIVOS
JUROS BANCARIOS

0.00 107.300.49
85.225,85
6.599.43
58.626,42

107.300,49
85.225.85
6.599.43
58.626,42

0.00
42302
42302001000
42302003000

0.00 0.00
637-8
637-9

0.00 0.00
0.00 0,00

42303
42303001000

DEMAIS JUROS E ENCARGOS
ENCARGOS FINANCEIROS

0,00 42,074.64
42,074,64

42,074.64
42.074,64

0,00
629-7 0,00 0.00

424 DESPESAS OPERACIONAIS -
TRIBUTARIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

0.00 17.394,54
17.394,54

334 61
1,473,77
348.42

13.519.72
1.717.82

17,394,54
17.394.54

334.81
1.473,77
348.42

13.519,72
1.717,82

0.00
42401
42401001000
42401002000
42401002002
42401004000
42401004001

0,00 0.00
841-6
642-4
642-6
644-0
644-1

lOF 0.00 0.00
TAXAS DIVERSAS
TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO

0.00 0.00
0.00 0,00

IPVA 0,00 0.00/
OPVAT/UCENCIAMENTO OE VEICULO^

0.00 0.00
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M. BIGATON E CIA LTOA-ME
Contabilidade Página;

Data:

Hora:

3
Balancete de Verificação 29/03/2021

_08:59:21CNPJ: 07.517.372/0001-39

ConsoMdacão: Empresa Grau: 5
Período: 01/2020 a 12/2020

Conta Reduzida Nome
Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

427
DESPESAS NAO-OPERACIONAIS
PERDAS

PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO

CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICÍO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

TOTAL GERAL

0.00 200.000.00
200.000.00
200.000.00

42701
42701003000

200.000.00
200.000.00
200.000.00

0.00
0.00861-0 0.00
0.00 0,00

43
0.00 1.958.695.47

1.958.695.47
1.958.695.47
1.958.695.47

21.995.585.84/

1.956.695.47
1.958 695,47
.958.695.47
.958.695,47

21.995.585.84

432 0,00
0.0043201

43201001000
0,00

0.00670-1 0,00
0.00 0.00/ 0.00 0.00///
V
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PAIiANÁ

COMARCA DE CAPANEMA
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR

DIRCE STEVENS FACCIO

JURAMENTADOS

VITOR HUGO PAGNO

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial). A-
ções. CONCORDATA E FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

M. BIGATON E CIA LTDA

no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-CNPJ 07.517.372/0001-39
sente data.

Illllllllllllllllllillllllipiilillll
CAPANEMA/PR, de Agòsto de 2021, 16:07:32

VITbRUÜCy PAGNO

P0i3ER JUDICIÁRIO
^Izo dd DIreAo da Canurca dd
CepanamA - Eslado do Paraiiá
' Av. Parígot de Souza, 1212

totífKy<fóO»tador,Oistfibutctor, Paiiktor.
Pibllco 0 Avaiiadi»' JucRcfaJ

<H ̂.161/OQOl-flr
Btovana Faaola«

TABELIONATO Df
CAPANEMA - PARANA.
autenticaçAo
A proaente
com r-

.^Z-ffl202í

lir
e>jttricia Fnnci^

Custas “ RS 48,95

Página 0001/0001

Cr/afáo da Comarca 29.11.1967
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n® 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 01

Os signatários deste instrumento:

1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do
Documento de Identidade RG 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de
Souza, n“ 860, Centro, CEP 85760-000;

2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná,*
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n“ 027.409.389-
85, portador do Documento de Identidade RG n° 7.077.215-9 - SSP/PR,

residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n*" 860,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M.
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Av^ida Gov. Pedro Viriato

Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-
000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE

41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob n° 20100090460 em

14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do
Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial
de M. BIGATON & CIA LTDA — ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro

Viriato Parigot de Souza, n“ 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-00^

passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA -
ME e tem sede e domicílio na Rua Aimorés, n“ 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná,
CEP 85760-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do
Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor
do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil re^is) já integralizados é elevado para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado,
neste ato, com utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim,

as

CBRTIPICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB 20180052055.

PROTOCOLO; 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. KIRB: 41205523467.
H. BIGATON & CIA LTDA ME

ÍUNTA CCM/£P.CfAt ;
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n“ 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 02

distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil

reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS
CESAR BIGATON.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 1/^
(trezentas e noventa e seis mil) quotas, de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda
corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R$
1,00 (um) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio
MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, geral
quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-
fínanceira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações
decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte
forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00
(cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter
seguinte redação: O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido
400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já
integralizadas na empresa, pelos sócios:
SÓCIOS

e rasa

a

em t

PART QUOTAS VALORES EM R$.%

 300.000,00

100.000,00

MAURY BIGATON 75% 300.000
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100.000

TOTAL 100% 400.000 400.000,00
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula erceira da Segunda alteração do
Contrato Social Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00)
Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e
Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE(-=^
42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE

(49.30/2-02) Tra^orte Maquinas Via Rodoviárias e CNAE (77.32/2-01) Locação de
Veículos e Maquinas.

CBRTIPICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB N* 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. KIRE: 41205523467.
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ n° 07.517.372/0001-39
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 03

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato
Social Consolidado onde mencionava; A administração da sociedade cabe ao sócio
MAURY BIGATON, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração
especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A
administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem
autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA SEX'fA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido
de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faÜmentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra  a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações tS
consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA SETÍMA; Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e
nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a
distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos
quotistas em reunião especialmente para este fim.
CLÁUSULA OITAVA; Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002,
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar  c consolidar o contrato social, tomando

assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo
que, adequado às disposições da referida Lei n“ 10.406/2002 aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

CBRTIFICO O RBG18TRO BM 01/02/2018 10i33 SOB N* 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DB 18/01/2018. CÓOIGO DB VERIFICAÇÃO:
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Aheração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n° 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 04

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ n° 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do
Documento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de
Souza, n*" 860, Centro, CEP 85760-000;

1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná,
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador da Cédula de Identidade RG n” 7.077.215-9 - SSP/PR, residente e
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato

Parigot de Souza, n“ 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes
da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M.
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimorés, n° 1887, Centro,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comerciai
do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterÍOT
alteração sob n° 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato
social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON &
CIA LTDA - ME e tem sede e domicílio na Rua Aimorés, n° 1887, Centro, Capanema,
Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido
em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas

neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

U

í

SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EMR$
MAURY BIGATON 75% 300,000 300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100,000 100.000,00
TOTAL 100% 400,00 400.000.00

2
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ n° 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 05

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de
Terraplenagem, CNAE( 42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e
Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviárias e CNAE
(77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.
CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e

seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas,  a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio  é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçao do capital social.
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR

BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome

emprestai, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuraçãft
especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.
CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção
das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos
lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente
para este fim.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro o

administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do
Inventário, do Balanço Patrimonial c do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10s33 SOS N° 20180052055.
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M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ tf 07.517.372/0001-39
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos
relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Unico - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas

alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica
dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
fílial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de “pró-labore’\ observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível
inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-
se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência,
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo,
tem 0 sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra  a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei rf 10.406, de 10 de

em

ou

mesmas.

no

CERTIFICO O REGISTRO EH 01/02/2018 10:33 SOB 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA HE

QT^COweíÇOAL
DO PARANA Libertad Bogus

SECRBTÃRIA-GERAL

CURITIBA, 01/02/2018
wvA/.es^rasafacil .pr.gov.br

n I Q 'V
U ̂  J /

A validade desce documento, ae ingresso, fica sujeito â cos^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ n° 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 07

Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.
CIAuSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 2018.

<■

[aury Bigaton Marcos Cesar Bigaton

52.3710TABELIONA'1 ) DE NOTAS - CAFANEMA-PR
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CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB M° 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. KIRB: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA MB7à

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA Libertaã Bogus

SBCRETÃRZA-6BRAL
CURITIBA, 01/02/2018

WWW.ampresafacil.pr.gov.br
cT

G498
A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificação



31/08/2021 .

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ii

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

07.517.372/0001-39
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

25/07/2005COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

M. BIGATON & CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE******** ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINOPAL

43.13-4-00 ● Obras de terrapienagem

COD1GO E CESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, Interestadual e
internacional

77.32-2-01 - Alugud de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E OESCRIÇAo DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

■^RADO-JRO
AJMORES

NUMERO
1887

COMPLEMENTO

L

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
85.760-000 PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ESCSAGGIN15@HOTMAILCOM
TELEFONE

(46) 3552-1342

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL
25/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAo ESPECIAL DATA CA SITUAÇAO ESPECIAL******** ********

:499



31/08/2021 .

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n“ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/08/2021 às 14:37:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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18/09/2021
10:32:03

Sua solicitação não pôde ser atendida

Cadastro de Inscrições Estaduais
07517372000139 - CNPJ NAO CADASTRADO NO CAD/ICMS

Serviço:
Motivo:

Orientações adicionais ? Entre em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

<●
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Alvará■18/09/2021 10:28

JtA

Município de Capanema
ESTADO DO PARANA

75.972.760/0001-60
AV GOVPEDRO VIRIATO PARIGOTDE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

ALVARÁ 0105/2005

o Município de Capanema, conforme protocolo n” 46564/2005 de 03 de Agosto de 2005 concede alvará de liceri
Nome: M. BIGATON & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.517.372/0001-39
Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: 26921

Localização: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

Atividades
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de serviços
Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00
Sábado das 07:30 às 13:00

Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acim:

Observações:

https;//servicos.capanema.pr.gov.br:8443/esportal/stmalvara.view.logic?nrlnscricaoMunicípal=26921&tpCadastroStmType=EMPRESA_DO_M UNICIPIO&idAlv

/



Alvará18/09/2021 10:28

)
1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente
sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.
2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características
do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc.
O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE;

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial  e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco.
Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc.
Zele pelo seu futuro.

Capanema,18 de Setembro de 2021

Autenticação:.

A
d'

https;//servicos.capanema.pr.gov.br;8443/esportal/stmalvara.view.logic?nrlnscricaoMunicipal=26921&tpCadastroStmType=EMPRESA_DO_MUNICIP!0&idAlvara=1925 2/2
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DECLARAÇÃO DE RENÚCIA DE

VISITA TOMADA DE PREÇOS003/2021

RAZÃO SOCIAL; M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°; 07.517.372/001-39

ENDEREÇO; RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE; 46-3552-1428

MUNICÍPIO; CAPANEMA

EST.: PARANÁ

Declaramos para fins de comprovação, que renunciamos ao direito de
participar da Vistoria para inspeção dos locais onde serão executados os
serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva
responsabilidade, informações necessárias à elaboração de sua proposta
para a TP n° 003/2021.

Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de
dificuldade existente como justificativa para nos eximirmos das obrigações
assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços
em decorrência da execução do objeto, caso sejamos a licitante contratada,
conforme orientação do inciso III do art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de 021

CPF; 062.118.869-77

Responsável Técnico

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superblgaton|S)gmail.com
cr^
Ü5u4
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n°: 106534/2021 Validade: 28/02/2022

Razão Social: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ: 07517372000139

Num. Registro: 55983

Capital Social; R$ 400.000,00

Endereço: RUA AIMORÉS, 1887 CENTRO

Município/Estado: CAPANEMA-PR

Objetivo Social:

CNAE (43.13/4-00) - Obras de Terraplenagem. CNAE (42.13/8-00) - Construção de
calçamento com pedras irregulares e pavimentação. CNAE (49.30/2-02) - Transporte
máquinas via rodoviárias. CNAE (77.32/2-01) - Locação de veículos e máquinas.

Registrada desde : 20/11/2013

CEP:85760000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 07517372000139
1 - JOÃO PEDRO MARKUS
Carteira: PR-144320/D
Desde: 15/08/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/08/2020
Desde: 10/08/2020 Carga Horária: 2:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federai N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.° 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Data de Expedição: 19/02/2015

'1Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 359/1991 - Art. 4° do CONFEA
Observações: "Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do decreto Federal 92.530/86 e do
Artigo 4° da Resolução 359/91 do Confea."

I2 - ROBERTO MATTES FACHINELLO
Carteira: PR-135970/D
Desde: 23/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Data de Expedição: 20/12/2013
otÍ5Jb}

https;//creaweb.crea-pr.org.br/consuKas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=625735&FINALÍDADE=4&SESSAO=ea48b35a5f394188a87525c24a4a... 1/2
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Decreto Federal IM.° 23.569/1933 - Art. 28°

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7o do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 264639/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/09/2021 10:40:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

n r: r
u Jüb

https://creaweb.crea-pr.org.br/consuftas/certidaojuridi ca.asp?EMPRESA=625735&F!NALIDADE=4&SESSAO=ea48b35a5f394188a87525c24a4a... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão n°: 118485/2021 Validade: 26/03/2022

Nome Civil: JOAO PEDRO MARKUS

Carteira - CREA-PR No :PR-144320/D
Registro Nacional : 1714045340
Registrado(a) desde ; 19/02/2015

Filiação : ELTON ADEMIR MARKUS
ROSEMAR MARIA LUaO MARKUS

Data de Nascimento : 30/07/1993
Carteira de Identidade : 73448271
Naturalidade : REALEZA/PR

CPF ; 06211886977

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 29/01/2015
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.° 218/1973.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Diplomação : 29/01/2015

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data da Colação de Grau : 12/03/2019
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.o 359/1991 - Art. 4° de 31/07/1991 do CONFEA.
Observações: "Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do decreto Federal 92.530/86 e do
Artigo 40 da Resolução 359/91 do Confea."

Diplomação : 12/03/2019

1
Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
63508 - MARKUS ENGENHARIA - EIRELI - ME
CNPJ: 27531241000113

Desde: 08/06/2020 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

70393 - EDIFICAR CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 33778883000203

Desde: 22/06/2020 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

íj j 0 /
55983 - M. BIGATON & CIA LTDA - ME

https;//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=a7a5676be0d84b2aafd5c81f65711338&CODREGTO=642605&rtqtcertidao=1&Fi.., 1/2
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CNPJ: 07517372000139
Desde: 10/08/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 290428/2021.

Emitida via Internet em 27/09/2021 19:02:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penai Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

; J j8U

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp7SESSAOsa7a5676beOd84b2aafd5c81 f65711338&CODREGTO=642605&rtqtcerfidao=1&FI... 2/2



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL; M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE; 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe

que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso

venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ASSINATURA

N°

JOAO PEDRO
MARKUS

ENGENHEIRO
CIVIL

PR144320/D

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

MARCOS CE5AR
por MARCOS CESAR

BIGATON:02740 BICATONfl2740938985
Dados: 2021.09.27

17:40:00-03’00'

Marcos Cezar Bigaton

938985

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85

Empresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ; 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS, 1887

CAPANEMA- PR. - CEP; 85760-000

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com

V..

' {-

u J



CONTRATO PARTICULAR DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os signatários do presente contrato particular de Responsabilidade Técnica que entre si

fazem de um lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o

n° 07.517.372/0001-39, com sua sede na cidade de Capanema-PR situado a rua

Aimorés, 1887 Centro, com o objeto de engenharia civil - Terraplenagem, Construção

de Calçamento com pedras irregulares e pavimetação, neste ato denominada
CONTRATANTE e. do outro lado JOÃO PEDRO MARKUS, Engenheiro Civil

portador do RG n° 7.344.827-1, CREA/PR - 144320/D, residente da cidade de

Capanema-PR na Rua tamoios 1600 centro, neste ato simplesmente denominado

CONTRATADO, têm justo e acertado pelo que aceitam  e outorgam, mediante e de

acordo com as clausulas e condições adiantes estipuladas:

PRIMEIRA; A contratante neste ato e por instrumento contrata o Contratado para

Responsabilidade Técnica de engenharia da empresa, para execução dos serviços

pertinentes a atividade empresarial.

SEGUNDA; O Prazo deste contrato é a partir de 10/06/2020 com vencimento em

10/06/2023.

TERCEIRA: A carga horária ora contratada é de 4hs(quatro) por dia, ou seja, de

segunda a sexta feira das 8:00 as 12:00 que o contratado se obriga a executar os serviços

mensalmente a partir da data estipulada.

QUARTA: Todos os trabalhos a serem executados deverão seguir sempre de acordo

com as normas estabelecidas pelo CREA-PR.

QUINTA: O valor mensal dos serviços de responsabilidade técnica que a contratante

pagará é de R$: 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), pagamentos este que

deverão ser comprovados mediante recibos.

SEXTA: Para a solução de questões oriundas deste contrato, elegem em comum acordo

0 foro desta comarca.

E estando assim justos contratados, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três

vias) de igual teor e forma, obrigando-se fielmente a cumpri-lo em todas as suas
clausulasv

/

/

Capanema. 10 de Junho de 2020
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t

■4-

COl^TRATANTE - M^B^GATON & CIA LTDA - ME
//'1 f TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA*PR (46)3552,3710

.4-
Selo Digital: ZVVMC7.Z4MuF.lvJ*a. Controls: Yr4Hr»t^*xpy

 Con5uHe.^5Sé selo en httc:\lfijnan)<ri,convir
Keconheço por S^MELHA^a as assinaturas mãíèadas Oe
MARCOS-ÍESAP. J9<3AÍON'\e JOÃO FECRO Dou

Sffia-.Pft. 30 2020 ● ,fé. Capane

7 /
CONTRATADO - JÓÂO PEDRO MARKUS

[frp Tftr
í

da V ' ●-íd
 V

ia Francielí Waíller

* r



TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
003/2021, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado de

forma digital por
MARCOS CESAR
BIGATON:027409
38985
Dados; 2021.09.27
21:47:07 -03'00'

Marcos Cezar Bígaton MARCOS

CESAR

BIGATON;02

740938985

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85

Empresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP; 85760-000

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com 11Oü



TerrepieMgem -r

(^Bigaton

TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2021

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISOXXXIII DO

ARTIGO 79 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N®: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, por seu representante,

declara,na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n® 6.544,de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIll do artigo 7°da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado de forma

digital por
MARCOS CE5AR
BIGATON:0274093

MARCOS
CESAR

BIGATON:02 8985
740938985 Dado

Marcos Cezar Bigaton

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85 s: 2021.09.27
21:48:09 -03’00’Empresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ; 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000

TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmall.com C512



Município de Capanema. — PR

Secretaria de e Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME,

devidamente inscrita no CNPJ 07.517,372/0001-39, com sede em Rua Aimorés, 1887,

centro, Capanema/PR, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João

Pedro Maiicus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por Prefeitura Municipal de

Capanema/PR, inscrita no CNPJ: 75.972.760/0001-60, localizada na Avenida Gov.

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro Capanema/PR, executou dentro das

normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, na obra denominada

“EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E

LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, CONVÊNIO 648/2013

SEAB”, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes

característica.

Endereço da obra: Cristo Rei, Santa Maria e Lageado Grande, S/N, Área rural de

Capanema/PR ~ CEP: 85760-000

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39.

Empresa Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ:

75.972.760/0001-60.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ: 75.972.760/0001-60.

ART n® 20182179714

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Maricus, CREA-PR 144320/D.

(jrrAv. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  - 85760-000
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-raail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

13nr
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Munidpk) de Capanema — PR

Secretaria de t^anejacaento e Projetos

RELAÇAO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 9.090,00m^. (nove mil e

noventa metros quadrados).

Execução de 17,00 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da

chuva, (dezessete metros lineares).

'Ferraplenagem (compactação de aterros) num volume de 2.651,00m’ para nivelamento

de vias e escavação de valas, (dois mil seiscentos e cinquenta e um metros cúbicos).

Período de execução: 15/05/2018 a 03/09/2018

Capanema, 31 de janeiro de 2.019

I
I

RUBENS LUIS ROLANDO SOU2A

ENGENHEIRp CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

1
\

' Atestado registrado mediante
iTvkiculação à

füí
liíCR£A«ra

K

Av. Pedro Viriato Parígot de Souza, 1080 - Centro  - 85760-000

Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-maíl; rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Cf^

n r 1 /
L'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

l  Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; JOÃO PEDRO MARKUS

Registro: PR-144320/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART: 20182179714 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2018 Baixada em; 16/10/2018 Forma de registro; Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada; M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N“: 1080

Complemento; Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato; celebrado em 15/05/2018

Valor do contrato; R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 9.090,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institudonai;

Endereço da obra/serviço; CRISTO REI, SANTA MARIA  E LAGEADO GRANDE N»: SN

Complemento: OD: SN LT: SN Bairro: RURAL

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas:

Data de irríclo: 15/05/2018 Condusão efetiva: 03/09/2018

Finalidade; Outro

Proprietário:

Atividade Técnica; Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competènda: OBRAS RODOVIÁRJAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço; ARRUAMENTO, Serviço
Contratado: EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA NOS TRECHOS CRISTO REI SANTA MARIA E
LAGEADO GRANDE COM 9.090,00 M2 DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ATENDENDO AO CONVÊNIO N“ 648/2013 SEAB
EM CAPANEMA-PR. EXECUÇÃO BASEADA EM PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS JÁ EM POSSE DA EMPRESA
M. BIGATON & CIA LTDA.

EXECUçAO DE TERRAPLENAGEM PARA COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM UM TOTAL DE 2.651,00 M^ (DOIS MIL
SEISCENTOS E CINQUENTA E UM METROS CÚBICOS).
EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NUM TOTAL DE 17 METROS UNE/VRES PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA
CHUVA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 054698, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

UF: PR CEP: 85760-000

CPF;

Certidão de Acervo Técnico n° 6118/2018

27/09/2021 19:05

\

0^Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
CREA-PRf-K)/ rr 1 irJ i OCon««*ho üevional de Cn^enherlii

« Agrwioiiiia de Perané
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo
Técnico

6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico^irofissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de dedaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https;//www.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 414475/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br CREA-PR gíg
● AgnMtomIe ào Perená



.0 !\COR^ORADCRA ii L:'DA - Ml
AV. BKAS'1, - LÉNTkO

Í576C-000 - Cíjoanenia - PR
■;7&/OLiOl-D72'I.jSA-.

i LAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

-.sto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ

07.517.372/0001-39, com sede Av. Pedro Viriato Parigot de Souza 860, centro, Capanema/PR, através de

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por
CNPJ: 22.154.776/0001-07, localizada na Avenida Brasil

seu responsável técnico, o

Atlântico Incorporadora II LTDA. inscrita no

863, centro Capanema/PR, executou dentro das normas legais o serviço de PAVIMENTAÇAO

obra denominada Residencial Atlântico II, situada no município de Capanema/PRPOLIÉDRICA, na

rodovia BR-163, KM-54, bairro São José Operário, para realização dos serviços abaixo relacionados com

as seguintes característica.

: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II - Rodovia BR-163 Km- 54 - SAOEndereço da obra:

JOSÉ OPERÁRIO - CEP 85760-000, Capanema/PR.

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA-ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39

: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07

Proprietário: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ; 22.154.776/0001-07

ARTn° 20173983415

£zinpresa Contratante

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.

OSa0 0ÊAüTEMTK»«t«H
Ar«AlAJi»AÚ.TWAfOLttA

. ‘ r* ■«

!J J1 /



Vir.IDA

AV. BRASit-. cci - lFNÍ RO

ATLA!\i'i !Cü iNCÜRPORADÜRA !

áB7í>0 000 - C3pür.e:-nü - i-R

2. LR4 'yb/üüOl-O?CVRJ:

RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 11.438,6m^ (onze mil quatrocentos e tnnta

e oito metros e seis centímetros quadrados).

Execução de 1.480 metros lineares de meio fio em concreto, (mil quatrocentos e oitenta metros)

Execução de 1.655 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da chuva, (ndl seiscentos

^cinquenta e cinco metros).

nivelamento de vias e escavação de
Terraplenagem (movimentação de terra) num volume de 5.000m' para

valas, (cinco mil metros cúbicos).

Período de execução: 15/09/2017 a 15/11/2017

Capanema, 16 de novembro 2017

r22.154.776/0001-07

atlântico incorporadoraatlanu

AV.Brastl.»S3-C«*f»

ATLÂNTÍee-iNÉORPORADORA 11 LTDA - ME

CNPJ: 22.154.776/0001-07 cr^

Atestado registrado
vincirtaçio á

wdianta.

%'■}
CREA>PR

* 06090^
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

i  Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissional; JOAO PEDRO MARKUS

Registro; PR-144320/D

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART; 20173983415 Situação da ART; BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART; ART de Obra ou Serviço Registrada em; 12/09/2017 Baixada em; 07/11/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica; Individual

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante; ATLÂNTICO INCORPORADORAII LTDA - ME CNPJ; 22.154.776/0001-07

Rua: AVENIDA BRASIL N°; 863

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF; PR CEP; 85760-000

Contrato: celebrado em 15/09/2017

Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão; 11.438,60 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional;

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II N®; S/N

Bairro; SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas;

Data de início: 15/09/2017 Condusâo efetiva; 06/11/2017

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica; EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço
Contratado: EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE
TERRAPLENAGEM,FISCAUZAÇÃO (OBRAS PÚBUCAS/OBRAS PRÓP),OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NUM TOTAL DE
11.438,6M* COMPREENDENDO AS RUAS OTTILIA ROVER, RUA PARAÍSO, RUA BETO MARCELLO ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E MINAS GERAIS E ENTRE RUA MINAS GERAIS  E DIVISA. RUA NATALINO CENSI ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E DIVISA E RUA ATLÂNTICO ENTRE OTÁVIO KISCHNER E LOTE 51-A.
EXECUÇÃO DE 1.480 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM CONCRETO.
EXECUÇÃO DE 1.655 METROS LINEARES DE GALERIAS PLUVIAIS
TERRAPLENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) NUM VOLUME TOTAL DE 5.000 METROS CÚBICOS PARA
NIVELAMENTO DE VIAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 050553, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

UF: PR CEP: 85760-000

CPF;

Certidão de Acervo Técnico n° 6388/2017

27/09/2021 19:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à quat o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos neia contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissionai da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
inte^ado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 399314/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
ConvHito Rcgloojl de

« Agronomia de Poroh* G52Ü
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo
Técnico

6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n“ 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO PEDRO MARKUS

Registro; PR-144320/0

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART; 20173983415 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART; ART de Obra ou Serviço Registrada em; 12/09/2017 Baixada em; 07/11/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica; Individual

Empresa contratada; M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante: ATLÂNTICO INCORPORADORAII LTDA - ME CNPJ; 22.154.776/0001-07

Rua; AVENIDA BRASIL N»; 863

Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato; celebrado em 15/09/2017

Valor do contrato; R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 11.438,60 Unidade de Medida; M2

Ação Institucional;

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II N°: S/N

Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Cidade; CAPANEMA

Coordenadas Geográficas;

Data de início: 15/09/2017 Conclusão efetiva; 06/11/2017

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica; EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRJAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRU/^ENTO, Serviço
Contratado: EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE
TERRAPLENAGEM,FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP),OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NUM TOTAL DE
11.438.6M* COMPREENDENDO AS RUAS OTTILIA ROVER, RUA PARAÍSO, RUA BETO MARCELLO ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E MINAS GERAIS E ENTRE RUA MINAS GERAIS  E DIVISA. RUA NATALINO CENSI ENTRE OTÁVIO
KISCHNER E DIVISA E RUA ATLÂNTICO ENTRE OTÁVIO KISCHNER E LOTE 51-A.
EXECUÇÃO DE 1.480 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM CONCRETO.
EXECUÇÃO DE 1,655 METROS LINEARES DE GALERIAS PLUVIAIS
TERRAPLENAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) NUM VOLUME TOTAL DE 5.000 METROS CÚBICOS PARA
NIVELAMENTO DE VIAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 050553, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

UF: PR CEP: 85760-000

CPF;

Certidão de Acervo Técnico n** 6388/2017

27/09/2021 19:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
conKiwo oe

● AgnMtemi* de Pirvné \
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6388/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ARI.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https:/Awv/w.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 399314/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penai Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo territóno nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

-PR
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h']lóORPORADORAh L

AV. BRAbiL, Sb3 - CENTRO

35760-000“ CíJaanenia - PR
l-NPj; j2.154.770/ /üCl

ATlANr.CC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

^sto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ

07.517.372/0001-39, com sede Av. Pedro Viriato Parigot de Souza 860, centro, Capanema/TR, através de

Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por
seu responsável técnico, o Engenheiro

Atlântico Incorporadora 11 LTDA, inscrita no
CNPJ: 22.154.776/0001-07, localizada na Avenida Brasil

863, centro Capanema/PR, executou dentro das normas legais o serviço de PAVIMENTAÇAO

obra denominada Residencial Atlântico II, situada no município de Capanema/PR

São José Operário, para realização dos serviços abaixo relacionados com

POLIÉDRICA, na

rodovia BR-163, KM-54, bairro

as seguintes característica.

: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II - Rodovia BR-163 Km - 54 - S AOEndereço da obra:

JOSÉ OPERÁRIO - CEP 85760-000, Capanema/PR.

ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39
Empresa contratada; M. BIGATON & CIA LTDA

^  : Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07.^^mpresa Contratante

Proprietário: Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.l54.776/íX)01-07

ARTn*’20173983415

Responsável técnico:

Er^nheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR
144320/D.

CREI^-PR
0 8&0 DE AÜTEimCKWJe ÍO»

ArUOOAJ inAÚtTWAFOLhA 0^
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UDA-M:--ATLAN í lCO íNCORPORAOÜRA

AV. BRASíL- Bci - í-h-N I RO

panemi) - PRJ6Ü 000 - w

C.NrJ: 11. l-?4 /7Ò/0001-07

0o

RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 11.438,6m^ (onze mil quatrocentos e tnnta

e oito metros e seis centímetros quadrados).

Execução de 1.480 metros lineares de meio fio em concreto, (mil quatrocentos e oitenta metros)

lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da chuva, (mil seiscentosExecução de 1.655 metros

^cinquenta e cinco metros).

volume de S.OOOm' para nivelamento de vias e escavação de
Terraplenagem (movimentação de terra)

valas, (cinco mil metros cúbicos).

num

Período de execução: 15/09/2017 a 15/11/2017

Capanema, 16 de novembro 2017

:n
r22.154.776/0001-07

ATiÂNTica incorporadoraATLArni

AV; doi
capanema - ^

ATLÂNTÍee-lNeORPORADORA lí LTDA - ME

■A

CNPJ: 22.154.776/0001-07

Atestado registrado
vincuiaçSoà

llante -
íT

ílCREA*PR

u
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PEDRO MARKUS referente à(s)

Anotaçáo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO PEDRO MARKUS

Registro; PR-144320/0

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1714045340

Número da ART; 20182179714 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART; ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2018 Baixada em; 16/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica; Individual

Empresa contratada; M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ; 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N*»; 1080

Complemento; Bairro; CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP; 85760-000

Contrato: celebrado em 15/05/2018

Valor do contrato; R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão; 9.090,00 Unidade de Medida; M2

Ação Instítucianal;

Endereço da obra/serviço: CRISTO REI, SANTA MARIA  E LAGEADO GRANDE N**: SN

Compíemento: 00: SN LT: SN Bairro: RURAL

Cidade: CAPANEMA

Coordenadas Geográficas;

Data d? início: 15/05/2018 Conclusão efetiva: 03/09/2018

Finalidade; Outro

Proprietàrip;

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAÇÃO DE SER\flÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Área de Competência; OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Sen/iço: ARRUAMENTO, Serviço
Contratado; EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,OUTROS

Observações:
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS TRECHOS CRISTO REI SANTA MARIA E
LAGEADO GRANDE COM 9.090,00 M2 DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ATENDENDO AO CONVÊNIO N” 648/2013 SEAB
EM CAPANEMA-PR. EXECUÇÃO BASEADA EM PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS JÁ EM POSSE DA EMPRESA
M. BIGATON & CIA LTDA.

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM PARA COMPACTAÇÃO DE ATERROS EM UM TOTAL DE 2.651,00 M"* (DOIS MIL
SEISCENTOS E CINQUENTA E UM METROS CÚBICOS).
EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NUM TOTAL DE 17 METROS LINEARES PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA
CHUVA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 054698, o atestado expedido pelo contratante da obra/servíço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CEP; 85760-000UF: PR

CPF;

Certidão de Acervo Técnico n** 6118/2018

27/09/2021 19:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

TécnicoCREA-PR
6118/2018Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https;/A«ww.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo; 414475/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

\

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

PR
Co*n«*io Engenharia

« Agrvnomia tf»
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Munidpio áe Capanema — PR

Secretaria de Pianqamento e ftojetog

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME,

devidamente inscrita no CNPJ 07.517.372/0001-39, com sede em Rua Aimorés, 1887,

centro, Capanema/PR, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João

Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foÍ contratada por Prefeitura Municipal de

Capanema/PR, inscrita no CNPJ: 75.972.760/0001-60, localizada na Avenida Gov,

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro Capanema/PR, executou dentro das

normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, na obra denominada

“EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLVVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E

LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, CONVÊNIO 648/2013

SEAB”, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes

característica.

Endereço da obra: Cristo Rei, Santa Maria e Lageado Grande, S/N, Área rural de

Capanema/PR - CEP: 85760-000

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA - ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39.

Empresa Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/PR.

75.972.760/0001-60.

CNPJ:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ: 75.972.760/0001-60.

ART n" 20182179714

Responsável técnico:

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  - 85760-000

Fone;46-3552-1321 -Fax:46-3552-1122- e-inaiJ: rubensengenharia<g)capanema.pr.gov.br

■' r * f■ J



Manidpio de C^KUtema — PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

RELAÇÃO DE SERVIÇOS.

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 9.090,OOm^. (nove mil e

noventa metros quadrados).

Execução de 17,00 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da

chuva, (dezessete metros lineares).

leiraplenagem (compactação de aterros) num volume de 2.651,00m^ para nivelamento

de vias e escavação de valas, (dois mil seiscentos e cinquenta e um metros cúbicos).

Período de execução: 15/05/2018 a 03/09/2018

Capanema, 31 de janeiro de 2.019

/
/

/
i

RUBENS LUIS ROLAfIDO SOUZA

Rp CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
^  CREA RS-88296/D\

ENGENHEI

i.

' Atestado r«glstrado mediante >
vinculaçfio à T

iWCREA-PR ' (
í'!
u

K

Av. Pedro Viriato Parigoc de Souza, 1080 - Centro  - 85760-000

Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: ruhpn«»ngpn>iaria@rapanf»ma prfrnv hr
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TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2021

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Mícroempresa ou

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser umaME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N°: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.: PARANÁ

O representante legal da erpesaM. BIGATON & CIA LTDA na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N® 003/2021, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado de forma

digitai por MARCOS
CESAR
BIGATON:027409389

MARCOS
CESAR
B1GATON:02
740938985

Marcos Cezar Bigaton

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85 85
Dados: 2021.09.27
21:46:03 -03'00‘Empresário

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

s
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ#

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SiNREM

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Protocolo: PRC210S182523Nome Empresarial: M. BIGATON & CIA LTDA ● ME

Natureza Jurídica: Sodedade Empresária Limitada

Data de Ato Constitutivo

25/07/2005

Início de Atividade
01/08/2005

NIRE (Sede)
41205523467

CNPJ

07.517.372/0001-39

Endereço Completo
Rua AIMORÉS. N° 1887, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

eto Social
UBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVlMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS
VIA RODOVIÁRIAS E LOCACAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

Pra2o de Duração
Indeterminado

Capital Social
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Capital lntegrali2ado

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Porte

ME (Microempresa)

Dados do Sócio
Nome Participação no capital

R$ 100.000,00

Participação no capital
R$ 300.000,00

Término do mandatoCPF/CNPJ

MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85
CPF/CNPJ
368.902.789-68

Nome
MAURY BIGATON

Espécie de sócio Administrador
Sócio

Espécie de sócio Administrador
Sócio

S

N

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
MARCOS CESAR BIGATON

Término do mandatoCPF
027.409.389-85

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Último Arquivamento
Data
01/02/2018

Ato/eventos

002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Número

20180052055

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2021, às 16:31:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código TME4GIDM.

PRC2108182523

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Qrrr



16/09/2021 10;04
Consulta Regularidade do Empregador

CAÊXA
CAIXA ECOr4C:fvl'..:A FL-DEF^Al.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 39.144.909/0001-59
Razão Social:MARCio andre ulsenheimer
Endereço: av rio grande do sul sn lote ia quadra 146 / joao zacco /

PLANALTO / PR / 85750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:01/09/2021 a 30/09/2021

Certificação Número: 2021090103091787652821

Informação obtida em 16/09/2021 10:04:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

V-

hUps.//consulta-crf.caixa .gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
CNPJ: 39.144.909/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a’ a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:25 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão; 667D.A91 C.B158.AF94
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

para



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°024983591-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 39.144.909/0001-59
Nome: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

^  Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento  de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr gnv hr

U J
Página 1 da 1

Emitido via Inlamet Pública (16/09/2021 10:06:16)
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Prefeitura Municipal de Planalto

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N^* 21263/2021

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

IMPORTANTE:

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 15/11/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 16 de Setembro de 2021

REQUERENTE: MÁRCIO ANDRE
ULSENHEIMER

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QET234XH497E

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

/
RAZÃO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ

12699 39.144.909/0001-59 90863178-15 1927
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ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, SN - João Zacco CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Fabricação dc artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas
metálicas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. Manutenção e

reparação de máquinas c equipamentos dc terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores. Construção
de edifícios, Obras dc urbanização - ruas, praças  e calçadas, Serviços dc preparação do terreno não especificados
anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças,

Corncrcio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças,
Coméicio varejista de ferragens e íerramentas. Comércio varejista dc materiais de construção não especificados

anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional. Corretagem na compra e venda c avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel dc
imóveis. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Atividades dc

limpeza não especificadas antcrionricnte. Atividades paisagísticas

(7



PODER üijUlCIZ-P

TUSTIÇA DO rr^ABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome;
MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.144.909/0001-59

Certidão n°: 28447014/2021

Expedição; 16/09/2021, ás 10:06:46

Validade: 14/03/2022

de sua expedição.
-  180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se

inscrito(a) no CNPJ sob o n°

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art.

Trabalho,

na Resolução Administrativa

Trabalho,

Os dados

que MÁRCIO ANDRE U

64
acrescentado pela Lei 1

n

de 24 de agosto de 2011.

constantes desta Certidã

LSENHEIMER (MATRIZ E FILIAIS),

39.144.909/0001-59, NÃO CONSTA do Banco

2-A da Consolidação das Leis do

2.440, de 7 de julho de 2011, e

1470/2011 do Tribunal Superior do

o

Tribunais do Trabalho e

anteriores à data da expediçãsua

são de responsabilidade dos

estão atualizados até 2 (dois) dias

o.

a Certidão atesta

agências ou filiais.

a empresNo caso de pessoa jurídica a em relação
a todos os seus estabelecimentos,

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de

portal do Tribunal Superior do Trabalh

sua
autenticidade

Internet (htt

no
o na

p://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de

necessários à identi

Devedores Trabalhistas constam os dados

ficação das naturais e jurídicaspessoas

a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

em sentença condenatória transitada em julgado ou em
inclusiveais trabalhistas, no concernente aos

inadimplentes perante

estabelecidas

acordos

recolhimentos

emolumentos ou

j udici

a honorários, a custas, a

ou decorrentes

previdenciários

a recolhimentos determinados em lei;

de execução de acordos firmados perante ■

f^^^^^lho ou Comissão de Conciliação Prévia.

o Ministério Público do

n
çyrr

,;uac."‘ 1 iis - br
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Folha: 00002

Emissão; 16/09/2021

Hora: 09:46:07

Registro: 99202796

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER0111 0001

85.750-000 PLANALTO / PR

39,144.909/0001-59

Licenciado Para: JULIANO JOSE NIENDICKER

I.E.: 9086317 Data Reg.: 20/09/2020N.I.R.E.; 41108844394815

***
BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em - Dezembro/2020Consolidado
Valores Em: Moeda Corrente

ATIVO
[ Anual ]

ATIVO 1.792,11
ATIVO CIRCULANTE

disponível
BENS NUMERÁRIOS

CAIXA

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.

TERRENOS

veículos
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.

(.) DEPRECIACAO VEICULOS

1.792,11

1.792,11

1.792,11
254.766,66

254.766,66

255.000,00

220.000,00

35.000,00

(233,34)

(233,34)

256.558,77DB
TOTAL DO ATIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de
256.558,77, bem como suas demonstrações.R$*●*●**●**«

penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
do Livro Diário nr. registrado na Junta,Con^ercial do Estado:a

Sob as
As informações foram extraídas das folhas nr.

, em /PR sob nr.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

,/.

/
/

PLANALTO / PR?16/09/2021

Z t
MARCltyi^RE ULSENHEIMER

●' EMPRESÁRIO

JULIANO SOSE NIEN^KER/
/

iRCOI

PR 056817/0-2

CPF: 054,255.169-16

RG; 80983328 /SESP/PR
CPF: 781.931.259-91

RG: 58944416

í
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Folha: 00003

Emissão: 16/09/2021

Hora: 09:46:07

Registro: 99202796

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

PLANALTO / PR

0111' 0001

85.750-000

39.144.909/0001.59

Licenciado Para: JULIANO JOSE NIENDICKER

I.E.; 9086317 DataReg.. 28/09/2020N.I.R.E.: 41108844394815

**●
BALANÇO PATRIMONIAL***

Encerrado em - Dezembro/2020Consolidado
Valores Em; Moeda Corrente

PASSIVO
[Anual ]

PASSIVO 132.145,00
PASSIVO CIRCULANTE

CREDORES POR FUNCIONAMENTO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS BANCARIOS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DAS A RECOLHER
RETENÇÕES DE IMPOSTOS A RECOLHER

OUTRAS OBRIGACOES
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREV. SOBRE RECEITA BRUTA

132.145,00

130.000,00
130.000,00

1.335,00
810,00
525.00
810,00
810,00

124.413,77
PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS

100.000,00
100.000,00
100.000,00

24.413,77
24.413,77
24.413,77

256.558,77CR
TOTAL DO PASSIVO

exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra deReconhecemos a
Pj.....«.*.250 558,77, bem como suas demonstrações.

informações aqui contidas sâo verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
registrado na Ji^a Comercial do Estado;do Livro Diário nr.a

Sob as penas da lei, declaramos que as
As Informações foram extraídas das folhas nr.
PR sob nr. /  /

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

em

PLANALTO / PHM6/09/2021

^rÉ ULSENHEIMER
EMPRESÁRIO

JUÜANp JOSE NIEN^KER

ICONTAD^

RR 056^0-2
CPP: 054.255.169-16

RG: 80983328 /SESP/PR

MÁRCIO

CPF: 781.931.259-91

RG: 58944416

7
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Folha: 00004
0111 * 0001 ^ARCIOANDREULSENHElMER

85750-000 PLANALTO / PR

39.144.909/0001-59

Licanciado Para; JULIANO JOSE NIENDICKER

I.E.; 908631781

Emissão: 16rt)9/2021

Hora: 09:46:07

Registro: 99202796

Data Reg.; 28/09/2020N.I.R.E.: 411088443945

Encerrado em - Dezembro/2020ConsolidadoValores Em: Moeda Corrente

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO

rec.liq.de vendas de PROD.E SERVIC

REC.BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

VENDAS DE SERVIÇOS

VENDA DE SERV MERCADO INTERNO

31.559,00

31.559.00

31.559,00

31.559,00CR
Receita Liquida

31.559,OOCR
Lucro Bruto

(6.911,89)DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL (1.945,16)

(525,00)

(1.420,16)

(3.250,00)

(3.250.00)

(1.716,73)

(296,57)

(1.420,16)

INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - DESONERAÇÃO FOLHA

DESPESAS GERAIS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

IMPOSTOS E JAKAS

IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS

DAS
(233,34)

RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS

24.647.11CR
Resultado Oper.Antes Provisoes

(233,34)CORRECAO MONETARIA DO BALANÇO

CORRECAO MONETARIA DO BALANÇO
ENCARGOS COM DEPRECIACAO

(233,34)

(233,34)

24.413.77CR
Resultado Antes Prov.lRI

24.413,77CR
Lucro do Exercício

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr a do Livro Diário nr. registrado na J^ta^^mercial do Estado:
PR sob nr. em / /.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

I
!

i

/
/

I
/'

PLANALTO / P^ 16/09/2021

Ãi^RE ULSENHEIMER 7{NIENOrCKERJULIANMARCIO

EMPRESÁRIO

PR 056817/0-2

CPF: 054.255.169-16

RG: 80983328 /SESP/PR

CPF; 781.931.259-91

RG: 58944416
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MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

0 abaixo identificado e qualificado:

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER, brasileiro, divorciado, capaz, empresário, nascido
em Planalto - PR, aos 16/07/1972, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.894.441-
6-SESP/PR, CPF n° 781.931.259-91, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul
n"* 976, apto 301, centro, na cidade de Planalto  - Pr, CEP 85.750-000.Resolve:
Constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual adotará como nome empresarial a
seguinte firma MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER, a sede da empresa será na Av. Rio
Grande do Sul, s/n°, Lote IA Quadra 146, bairro João Zacco Planalto - PR CEP-
85.750-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R$100.000,00(cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Empresário Individual terá por objeto o exercício das
seguintes atividades econômicas:

4313-4/00 - Obras de terraplanagem,

6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis,
330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na
construção,

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas,

3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para agricultura e pecuária,

3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de
terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores,
4120-4/00 - Construção de edifícios,

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno, obras e valas,
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças,
4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças,
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas,
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção,
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional,
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes,

8129-0/00 - Atividades de limpeza de maquinas, ruas e acostamentos,
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

cr^
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Página 2 de 5

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUARTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são
verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto
artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não
possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA QUINTA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:  O empresário poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior,
mediante alteração contratual assinada pelo mesmo,

CLÁUSULA SEXTA; O empresário declara que a atividade se enquadra em
Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de
2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no
§ 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I , LC 123/2006).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao
término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido á elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas

E, por estar assim constituído, firmo o presente instrumento em via única.

Planalto - 23 de setembro de 2020.

no

MAF^CIO ANDRE^ÒLSENHEIMER
EMPRESÁRIO

cr^
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER consta assinado digitalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

78193125991 MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

í

\

CERTIFICO O REGISTRO BM 28/09/2020 08:14 SOB N»

PROTOCOLO: 205615392 DB 24/09/2020 08:43.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004577345. HIRE:

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

41108

41108644394.

844394.

iUNTA COMERCIAL
OO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSBL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 28/09/2020

WWW.empresafaoil.pr.gov.br

fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos res

respectivos códigos de verificação.

cr
A validâdê deste documento, impressO/

informando seus
xivos poitaie.

I* ' T / O
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20/09/2021 09:28

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
39.144.909/0001-59
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

28/09/2020

NOME EMPRESARIAL

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TERRAPLANAGEM AQUARIUS

PORTE

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO OAATIVIDAOE ECONÔMICA PRINCIPAL

43,13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construçãoexceto tratores ^
41.20-4-00 - Construção de edificios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comercio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e
P6Ç3S

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual einternacional

68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis

máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL
NUMERO COMPLEMENTO

LOTE IA QUADRA 146SN

CEP BAIRRO/DISTRITO

JOAO ZACCO
MUNICÍPIO

PLANALTO
UF85.750-000
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 9981-1200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA DATA DA SiTUAÇÃO CADASTRAL

28/09/2020 l1MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALo*»****»

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/09/2021 às 09:28:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TERRAPLANAGEM AQUARIUS

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

RAZAO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ N° 39.144-909/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, BAIRRO JOÃO ZACCO
PLANALTO PR
FONE: 46 99981-1200

Objeto: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para
execução de Obra de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras
irregulares, a qual será executada em 2 (dois) trechos na zona rural do
Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais.

O representante da empresa MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME, Sr.

Mareio André Ulsenheimer, juntamente com o responsável técnico da mesma
Sr. Volmir Rosani Gehien, DECLARAM que renunciam  à Visita Técnica aos

locais de execução do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para
com a Contratante.

Planalto/PR, 20 de setembro de 2021

Márcio Andre Ulsenheimer

R(^n° 5894441-6 SESP/PR / CPF n° 781.931.259-91
Diretor

Võímir RosaflPGehIen
CREA/PRn° 148321/D

RG n° 3.289.544-1 SESP/PR / CPF n° 488.419.359-87
Engenheiro Civil

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR i CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 | E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com

cK'
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) athbuiçâo(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n°: 112972/2021 Validade: 15/03/2022

Razão Social: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER

CNPJ: 39144909000159

Num. Registro: 74028

Capital Social: R$ 100.000,00

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N LOTE lA QUADRA 146 JOAO ZACCO
Munícípio/Estado: PLANALTO-PR

Objetivo Social:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 330-3/02 -
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2511-0/00 - Fabricação de
estruturas metálicas; 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para agricultura e pecuária; 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 4120-4/00 -
Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno, obras e valas; 4661-3/00 - Comércio
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e peças; 4744-0/01  - Comércio varejista de ferragens e
ferramentas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção, 4930-2/02 -
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza de
maquinas, ruas e acostamentos; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de
responsável técnico.

Registrada desde : 16/12/2020

CEP: 85750000

seu

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 39144909000159
1 - VOLMIR ROSANI GEHLEN

Carteira: PR-148321/D

Desde: 16/12/2020 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28°

Data de Expedição: 19/08/2015

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7°

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da LVpederal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e

https://creaweb.crea-pr.org.br/consullas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=730257&F!NALIDADE=4aSESSAO=042479105d9f4baeb18609e13827
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16/09/202f 09:38 CREA

do art. 70 da Resolução do Confea N.° 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá página do CREA-PR
(http;//www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 278781/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

ser confirmada na

Emitida via Internet em 16/09/2021 09:37:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando 0 autor à
respectiva ação penal.

cTo
C54S
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CRÊA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão n°: 112974/2021 Validade: 15/03/2022

Nome Civil: VOLMIR ROSANI GEHLEN
Carteira - CREA-PR No :PR-148321/D
Registro Nacional : 1714631567
Registrado(a) desde ; 19/08/2015

Filiação : ANILSON GEHLEN
LAUREANA MARTHA PLETSCH GEHLEN

Data de Nascimento : 24/08/1962
Carteira de Identidade : 3.289.544-1
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF ; 48841935987

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 14/08/2015
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Lei Jederal N.o 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplomação : 14/08/2015

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
74028 - MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
CNPJ: 39144909000159

Desde: 16/12/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 278786/2021.

ser confirmada na página do CREA-PR

7<3^r\r'f
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hltps://creaweb.crea-pr.org.br/consuHas/certidao.asp?SESSAO=ssCeftEmpresa&CODREGTO=649915&r1qtcer1idao=1&FINALlDADE=5&NUMP... 1/2
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Emitida via Internet em 16/09/2021 09:39:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 002/2014.

res^péctivaíâo^S'nal^°'^^^^"*^° constitui-se em crime previsto no Código Penai Brasileiro, sujeitando
0 autor à

C /SU J 't

hllps://creaweb,crea-pr.org.br;consultas/certidao.asp?SESSAO=ssCertEmpresa&CODREGTO=649915&rtqtcertitlao=1&FINAUIDADE=5&NUMP... 2/2



TERRAPLANAGEM AQUARIUS

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ N° 39.144-909/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, BAIRRO JOÃO ZACCO
PLANALTO PR
FONE: 46 99981-1200

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável
técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida
licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA N° ASWATURA
Volmir Rosani Engenheiro Civil
Gehien

PR 148321/D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 20 de setembro de 2021

Mardío Andre Ulsenheimer
RG 5894441-6 SESP/PR / CPF n° 781.931.259-91

Diretor

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR | CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 | E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com C549



CONTRATO PARTICULAR

DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS

TÉCNICOS, de um lado a empresa MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER, a sede

da empresa será na Av, Rio Grande do Sul, s/n°, Lote 1A Quadra 146, bairro

João Zacco, Planalto PR, CEP: 85.750-000, inscrita no CNPJ n°

39.144.909/0001-59, representada nessa ocasião por seu sócio: MÁRCIO

ANDRE ULSENHEIMER, brasileiro, divorciado, capaz, empresário, nascido em

Planalto

5.894.441-6-SESP/PR, CPF n° 781.931.259-91, residente e domiciliado na Av.

Rio Grande do Sul n° 976, apto 301, centro, na cidade de Planalto - Pr, CEP

85.750-000, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro
lado 0 Sr. VOLMIR ROSANI GEHLEN, brasileiro, casado, capaz, engenheiro,

portador da Cédula de Identidade R.G. n° 3.289.544-1- SESP/PR e C.P.F. n'^

488.419.359-87, com título profissional de Engenheiro Civil, Cart. Crea-PR n°

148321/D, residente e domiciliado na Rua Belém n° 2963, centro, na cidade de

Realeza -PR, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre

si acertado o seguinte:

PR, aos 16/07/1972, portador da Cédula de Identidade RG n°

Cláusula

Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico
conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetos sociais
da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou
Função.

Cláusula 2^

O contrato inicia-se no dia 01 de dezembro de 2020 e o prazo de duração é de
2 anos a contar desta data.

Cláusula 3^

O Contratado terá carga horária de: 2 (duas) horas diárias.

Cláusula 4®

O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica,

Cláusula 5^

Os honorários profissionais do Contratado será de  2 (dois) salários mínimos
mensais, correspondentes a R$ 2.090,00 (dois mil  e noventa reais) nesta data,
conforme Lei federal n.°4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do
CONFEA;

Cláusula 6^ \
Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante avis
prévio de 30 (trinta) dias;

Lf'



Durante^a^ vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o
Contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante,

O contratado deverá apresentar o projeto e memoriais para analise antes da
emissão da respectiva ART. a > - Ar.

Paragrafo Primeiro: O contratado deverá recolher  a Anotaçao de
Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados antes do
início dos trabalhos e ou execução das obras, caso a decisão seja contra

ambas as partes deverão acordar antecipadamente.

Paráqrafo Segundo: Os serviços objeto do presente Contrato, deverão s
realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 20 DIAS a contar do pedido
realizado pelo contratante e ou o prazo será ajustados entre as partes de
acordo com a necessidade.

Cláusula 9^ Além dos serviços
CONTRATADO prestará também as

implementação do projeto, devendo também ceder ^ _
direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

estabelecidos na cláusula anterior, o
informações técnicas necessárias à

CONTRATANTE os

DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS

Cláusula 10“ Os seiviços e as informações técnicas específicas utilizadas na
consecução do projeto deverão ser utilizados única e exdusivamente para o
fim estabelecido neste instrumento, não podendo o CONTRATANTE utiliza-los

para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Parágrafo Primeiro: Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir
estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em
exercer uma prerrogativa dele decorrente, nao constituira renuncia, nem
afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquertempo.

Cláusula 11T O CONTRATANTE não poderá repassar as informações
técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se
tratar de necessidade para a implementação do projeto.

poderão ser passadasParágrafo Primeiro. As informações técnicas que não '

pelo CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que nao
estejam protegidas através de concessão de patente.

Parágrafo Segundo: DA MULTA: 5 ? o3

c::: i
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Haverá uma multa de 50%, sobre o valor que será descontado da contratante

para as situações de atraso e ou erros na execução dos trabalhos, no

pagamento ou na rescisão antecipada, podendo até mesmo o percentual ser

fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

Cláusula 12®. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste
instrumento se responsabilizará por multa de (20)% do valor a ser pago pela
prestação dos serviços.

Cláusula 13^

O  CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e contratuais, bem como pelos danos causados
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
doto na execução deste contrato.

Parágrafo Primeiro - A inadimplência da CONTRATADO com referência
aos encargos referidos nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento.

DO FORO

Cláusula 14®.

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Capanema estado do Paraná.
Por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento
particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Planalto-PR, Õ1 de Dezembro de 2020
<'í>
\

SERVENTIA DISTRITAL DE PLANALTO ● PR
Av, Rin Crandc do Sul.93fl ● Centro - aiP;8.S.750 000; PL^ALTO l R

,br ● FoAff:46>3555Ti34<imrio<|ui Hín<

Selo Digital n'’0a82e4ácvAA000000e645920e.
Consulte esse selo em http;//horus.funarpen.com.br/consulla
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ULSENHEIMER VOLMIR

z
GEHLEN.*OOOrF28X5:
2020. Em Testemurtfid
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Myy^CIO ANDXE ULSENHEIMER
EMPRESÁRIO

t-10à6267-96> ̂
I 1 7ria Verdade’ 'Àí'

<■

X
V ^ Oficial Interina ■s [resch LibaiIsabel Cristin

. . .
.  ‘ '.V^OM SELO BE MRENIlCfflAÕS 9Ba EUeXOn» BOU RASUHAS

j-a «-í ' ■ , ●k

U’

VOLMIR ROSANI GEHL§N^

r' ::: O
ij J 0 /



TERRAPLANAGEM AQUARIUS

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZAO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ N° 39.144-909/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, BAIRRO JOÃO ZACCO
PLANALTO PR
FONE: 46 99981-1200

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
003/2021, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 20 de setembro de 2021

zz
/  Mareio Andre Ulsenheimer

RG/n° 5894441-6 SESP/PR / CPF n° 781.931.259-91
Diretor

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR | CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 [ E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com -.fT-r-O
j 0 ».J



TERRAPLANAGEM AQUARIUS

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO

XXXIIl DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ N° 39.144-909/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, BAIRRO JOÃO ZACCO
PLANALTO PR
FONE: 46 99981-1200

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, por seu representante, declara, na forma
e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
demais legislação pertinente, que, nos termos do  § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIIl do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 20 de setembro de 2021

7  Mafcio Andre Ulsenheimer
RG4i° 5894441-6 SESP/PR / CPF n° 781.931.259-91

Diretor

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL. S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR ] CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 [ E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com

C7^

35a



ATESTADO DE CAPACIDADE TFCIMinA

Atesto que a empresa MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER, CNPJ;

pela Incorporadora e

21.515.263/0001-03, Endereço: Av. Rio Grande do Sul, S/N, João Zacco, Planalto-

PR, CEP: 85750-000, para a realização dos serviços abaixo relacionados
seguintes características;

ART: 1720205812701

1. Objeto do contrato: serviços para loteamento.

2. Endereço da obra: Av. Rio Grande do Sul, S/N, João Zacco,
CEP; 85750-000

3. Profissional; Volmir Rosani Gehien, CPF; 488.419.359-87 RNP:

4. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Volmir Rosani Gehien, CREA PR
148321/D, RNP: 1714631567

5. Contratante: Incorporadora e Construtora Ulsenheimer LTDA
21.515.263/0001-03.

Sócio diretor: Mareio Andre Ulsenheimer, CPF:781.931.259-91

6. Período de participação

19/02/2021.

7. Atividades técnicas executadas; Execução de obra

de abertura de vias subterrâneas, 20.000 m^ de pavimentação poliétrica

com pedras irregulares, 20.000 m^ de compactação  - terraplanagem, 60

galerias de dutos e 2.000 m de sistemas de redes de águas pluviais.

39.144.909/0001-59

Ulsenheimer, CNPJ;
contratado Construtora

com as

Planalto-PR,

1714631567

, CNPJ:

nos serviços: início em 18/12/2020, término em

e projetos para 2.000 m

Planalto, 17 de setembro de 2021.

£

Incpfporadora e Const
CNPJ; 21.515.^63/0001-03
Mareio Andre Uisenheimer

CPF:781.931.259-91
Anderson Carlos
Ulsenheimer

CPF;008.306.349-83

ra Ulsenheimer

üj55



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Incorporadora e Construtora Ulsenheimer LTDA, Av. Rio Grande do
Sul, S/N, João Zacco, Planalto- PR, CEP: 85750-000, devidamente inscrita no
CNPJ n° 21.515.263/0001-03, Atesto para os devidos fins que e o profissional VOLWIIR
ROSANI GEHLEN, CPF: 488.419.359-87, RNP; 1714631567 foi devidamente
contratado pela mesma, para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as
seguintes características:

ART: 1720205812701

1. Objeto do contrato: serviços para loteamento.

2. Endereço da obra: Av. Rio Grande do Sul, S/N, João Zacco, Planalto-PR,

CEP: 85750-000

3. Profissional: Volmir Rosani Gehien, CPF: 488.419.359-87 RNP: 1714631567

4. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Volmir Rosani Gehien, CREA PR

148321/D, RNP: 1714631567

5. Contratante: Incorporadora e Construtora Ulsenheimer LTDA, CNPJ:

21.515.263/0001-03.

Sócio diretor: Mareio Andre Ulsenheimer, CPF:781.931.259-91

6. Período de participação nos serviços: início em 18/12/2020, término em

19/02/2021.

7. Atividades técnicas executadas: Execução de obra e projetos para 2.000 m

de abertura de vias subterrâneas, 20.000 m^ de pavimentação em

políédrica com pedras irregulares para vias urbanas, 20.000 m^ de

compactação - terraplanagem, 60 galerias de dutos  e 2.000 m de sistemas

de redes de águas pluviais.

Planalto, 17 de setembro de 2021.

   ,,     7
incc^oradora e ConstrutoraUlsenneimer

CNPJ: 21.515.263/0001-03
Mareio Andre Ulsenheimer

CPF:781.931.259-91
Anderson Andre
Ulsenheimer

CPF n° 008.306.349-83 c.

r: f-.
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

■*V4-

PARANÁ
JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis ● SINREM

Ceniticamos que as infonnações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junia Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
Protocolo: PRC2107893920

Natureza Jurídica: frmpros.trin

NIRE(Sede)
41108844394

CNPJ
39.144.909/0001-59

Arquivamento do Ato de Inscrição
28/09/2020

Início de Atividade
28/09/2020

Endereço Completo
Avenida RIO GRANDE DO SUL, N" SN. LOTE IA QUADRA 146, JOAO ZACCO-Planalto/PR- CEP85750-000

^^^bjeto

CORRETOR DE IMÓVEIS CORRETAGEM EM ALUGUEL ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ATIVIDADES DE
^ MAQUINAS, RUAS E ACOSTAMENTOS OBRAS DE URBANIZACAO CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS COMERCIO

ATACAD RTA HF ^ EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS AGRÍCOLAS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS COMERCIO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA FERRAGENS FABRICACAO DE ESTRUTURAS META^ICAS^

vo??™ ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM SEM OPERADOR
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL OBRAS VAL^S REGOS ^

MAn?ÍNA??F FmSpMTnc ^ REPARACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPARACAO E MANUTENCAO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO, BETONEIRAS

Capital
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Último Arquivamento
Data
28/09/2020

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Número
20205615392

Ato/eventos
080 / 315 - ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA

Nome do Empresário: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
Identidade;
58944416
Estado civil:
DIVORCIADO(A)

CPF:
781.931.259-91
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/08/2021, às 15:00:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafaciI.pr.gov.br, com o código IFGVXMGI.

PRC2f078Ô392Ô

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

\

1 de 1
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TERRAPLANAGEM AQUARIUS

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME
ou EPP)

RAZAO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ N° 39.144-909/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, BAIRRO JOÃO ZACCO
PLANALTO PR
FONE: 46 99981-1200

O representante legal da empresa MÁRCIO ULSENHEIMER - ME, na
qualidade de Proponente do procedimento licitatórío sob a modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, instaurado pelo Município de Planalto,
declara para todos os fins de direito que estou sob o regime de microempresa
ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 20 de setembro de 2021

; ' V

Mareio Andre Ulsenheimer
5894441-6 SESP/PR/CPF n° 781.931.259-91

Diretor
RG

s

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR | CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 | E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com r- >'● r-
o joh



TERRAPLANAGEM AQUARIUS

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

RAZAO SOCIAL: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ N° 39.144-909/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, BAIRRO JOÃO ZACCO
PLANALTO PR
FONE: 46 99981-1200

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 e anexos
1,11,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo, cronograma fisico-financeiro e termo de referência, pertinente a

contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para
execução de Obra de Engenharia de pavimentação poíiédrica com pedras
irregulares, a qual será executada em 02 (dois) trechos na zona rural do
Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme
projeto técnico.

Planalto/PR, 20 de setembro de 2021

j.

Marció Andre Ulsenheimer
RG n? 5894441-6 SESP/PR/CPF n° 781.931.259-91

Diretor

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR | CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 | E-MAIL loteamentoaquarius@hotmaii.com
u j J UVJ



Página 1 de 6

ERI ANTUNES & CIA LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 06

CNPJ.11.365.884/0001-02

NIRE: 41207851038 folha: 1 de 5

Peio presente instrumento Particular, ERI ANTUNES, brasileiro, casado pelo regime
de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob ns 021.649.SOO-
OS, portador da carteira de identidade RG n°. 7.795.7898 SSP-PR, data exp.
21/06/1996, nascido aos 25/09/1976, residente e domiciliado na Rua Nelso
Machado, 121, Fundos, Centro, Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000 e HENRIQUE
NATHAN ANTUNES, brasileiro, solteiro, estudante nascido aos 26/10/2003,
portador Rg. 13.873.448-0 SSP PR, expedida em 24/06/2013, e CPF. 128.502.529-
64. residente e domiciliado na Rua Nelso Machado, 121, Fundos, Bairro Borba,
Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000, neste ato assistido pelo seu pai o Sr. ERI
ANTUNES, acima qualificado; únicos sócios componentes da sociedade por quotas
de responsabilidade Lida, Sob a razão social de “ERI ANTUNES & CIA LTDA ”,
CNPJ. 11.365.884/0001-02, estabelecida na cidade de Salgado Filho - PR, à Rua
Nelso Machado 121, Bairro Borba Cep. 85.620-000, com contrato social
devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de
28/04/2014, sob n° 41207851038, e última alteração contratual devidamente
registrado na Junta Comercial do estado em data de 22/07/2020 sob n°
20203709110, resolvem alterar o referido contrato social e consolidar:

CLÁUSULA PRÍMEIRA: O capital social que é de R$ 120.202,00 (Cento e vinte,
duzentos e dois reais), totalmente integralizado,  e dividido em 120.202 (Cento e
Vinte mil, duzentas e duas) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, passa
a ser de 200,000,00(Duzentos mil reais), com aumento de R$ 79.798,00(Setenta e
nove mil, setecentos e noventa e oito reais), dividido em 79.798(Setenta e nove mil,
setecentos e noventa e oito) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada quota essas
subscritas em:

SÓCIO QUOTAS %CAPITAL

R$ 198.000,00ERI ANTUNES 99198.000

R$ 2.000,00HENRIQUE NATHAN ANTUNES 2.000 01

R$ 200.000,00TOTAL 200.000 100

§  1°.:As quotas do capital social referente ao aumento de capital serão
integralizadas pelos sócios da seguinte forma: O Sócio ERI ANTUNES integraiiza,
neste ato, em moeda corrente, o valor de R$ 79.000,00(Setenta e nove mil reais) e
O sócio HENRIQUE NATHAN ANTUNES, integraiiza, neste ato, em moeda
corrente, o valor de R$ 798,00(Setecentos e noventa e oito reais).

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições
vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento

Parágrafo Primeiro: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: A vista da
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art 2.031 da iei
n°10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data. as cláusulas e
condições contidas no contrato social primitivo que, adequado as disposições da
referida lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte
redação:

0360
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ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP
CNPJ. 11.365.884/0001-02

NIRE 41207851038
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento particular, ERI ANTUNES, brasileiro, casado pelo regime
de comunhão parcial de bens. empresário, inscrito no CPF/MF sob n^ 021.649.809-
05, portador da carteira de identidade RG n°. 7.795.7898 SSP-PR, data exp.
21/06/1996, nascido aos 25/09/1976, residente e domiciliado na Rua Nelso
Machado, 121, Fundos, Centro, Salgado Filho - PR, CEP: 85.620-000 e HENRIQUE
NATHAN ANTUNES, brasileiro, solteiro, estudante
portador Rg. 13.873.448-0 SSP PR, expedida em 24/06/2013, e CPF. 128.502.529-
64, residente e domiciliado na Rua Nelso Machado, 121, Fundos, Bairro Borba,
Salgado Filho - PR, CEP; 85.620-000, neste ato assistido pelo seu pai o Sr. ERI
ANTUNES, acima qualificado; únicos sócios componentes da sociedade por quotas
de responsabilidade Ltda, Sob a razão social de “ERI ANTUNES & CIA LTDA”,
CNPJ. 11.365.884/0001-02, estabelecida na cidade de Salgado Filho - PR, à Rua
Nelso Machado 121, Bairro Borba Cep. 85.620-000, com contrato social
devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de
28/04/2014, sob n° 41207851038, e última alteração contratual devidamente
registrado na Junta Comercial do estado em data de 27/07/2020 sob n°
20203709110, resolvem consolidar seu contrato social conforme clausulas
seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade constituída sob a forma de sociedade

empresária limitada, e com a denominação de ERI ANTUNES & CIA LTDA, será
regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Prazo de duração da Sociedade é de tempo
indeterminado e o iniciou suas atividades em 01/12/2009.

nascido aos 26/10/2003

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem a sua sede na Cidade de Salgado Filho
- Estado do Paraná, na Rua Nelso Machado 121, Fundos Bairro Borba, Cep.
85.620-000, que é seu domicilio, podendo abrir e encerrar filiais, agencias e
escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios
materializada pela maioria dos votos, contada segundo o valor das quotas de cada
um.

CLÁUSULA QUARTA A Sociedade tem como objeto Social o ramo de EXTRAÇÃO
E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO E
BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS E
PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO ELETRICA; SERVIÇOS
DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE TERRAPLANAGEM
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CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 Capita! social é de R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (Duzentas mii quotas), no valor de R$
1,00(um real) cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais,
ficando assim distribuído e identificado entre os sócios:

SÓCIO QUOTAS CAPITAL %

R$ 198.000,00ERIANTUNES 198.000 99

R$ 2.000,00HENRIQUE NATHAN ANTUNES 2.000 01

R$ 200.000,00TOTAL 200.000 100

CLÁUSULA SEXTA - As quotas sociais são indivisíveis em relação a sociedade, e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de
preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizadas a
cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os
artigos 1056 e 1057 da Lei n° 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA SÉTIMA -: A administração da sociedade caberá ao sócio ERI
ANTUNES, INDIVIDUALMENTE, com os poderes e atribuições de Administrador, o
Uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando os
mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos
necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do
nome da Sociedade, Sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou
negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o
comprometimento dos mesmos em atos de liberdade ou de favor, podendo passar
poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Primeiro: O sócio que participar ativamente na administração da
sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada
anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a
legislação do Imposto de Renda. Será contabilizado como despesa de administração
da sociedade.

Parágrafo Segundo: Os sócios representantes da totalidade do capital social
poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações
societárias de cada sócio na Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador, declara sob as penas da lei que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

O JOl
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CLÁUSULA NONA: O exercício Social coincide com o ano civil, devendo em 31 de

dezembro de cada ano ser procedido o Balanço geral de sociedade obedecido as
prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos
aos sócios proporcionaimente as suas quotas de capital, podendo os lucros a critério
dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade, conforme
determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003-CC.

CLAUSULA DÉCIMA: As divergências que eventualmente ocorrerem entre os
sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento,
serão resolvidos sob o ampara legal da Lei n°10.406/2002 e outros instrumentos
vigentes, que regem a matéria.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

modificações do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art. 997
da lei n° 10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais
podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do
Contrato Social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste
contrato, sob pena de nulidade.

As decisões administrativas, bem como

DÉCIMA SEGUNDA: Os endereços dos sócios, constantes doCLAUSULA

Contrato Social ou de sua ultima Declaração serão validos para o encaminhamento
de convocação, cartas, avisos e etc.., relativos  a atos societários de seu interesse. A
responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos
sócios, que deverão faze-lo por escrito.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO MICROEMPRESA: Declara sob
as penas da lei que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE-
EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Na eventual necessidade de qualquer categoria de
sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou
de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual
continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante
alteração do contrato social, indicando o evento  e registrado na Junta Comercial, em
(30) trinta dias da data da alteração. Aplicando-se as exigências legais cabíveis em
cada caso.

Parágrafo Primeiro: Em caeo do falecimento de um doo sócios, aos herdeiros fica
assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos
na sociedade.

Parágrafo Segundo: Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da
sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão
apurados em balanço geral especial com demonstração de resultados, a ser
levantado em 30(trlnta) dias da data da comunicação, e se for do Interesse da
sociedade ou dos sócios remanescentes.

è
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Parágrafo Terceiro: A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus
herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, ate dois anos
após averbada a resolução da sociedade, nem dos primeiros casos, pelas
posteriores e em igual prazo, enquanto não se requer a averbação.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA; Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer
um dos eventos: ( I ) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e
sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se
prorrogará por tempo indeterminado; { II) o consenso unânime dos sócios; (III) a
deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
(IV ) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta
dias; (V) a extinção, na forma da lei. de autorização para funcionar.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes de comum acordo elegem o foro da
Comarca de Barracão -PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito,
sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do
Estado do Paraná, devidamente rubricada pelos sócios.

Wa

^d^ilho, 26 de Julho de 2021.

ERI ANTUNES
Cpf. 021.649.809-05

ERI ANTUNES- Assistente de seu
Filho- Henrique Nathan Antunes

%%

%

Henrique Nathan Antunes
Cpf.128.502.529-64

SERVIÇO DISTRITAL DE SALGADO FILHO ● PR

^ Consulte esse selo em hHo //funaroan com br O
M Reconheço por verdadeira a assinaturas de ERI ANTUNES e

^ HENRIQUE NATHAN ANTUNES. Dou fé.*000r.7725a4*.
Salgado Filho, 26 de juho de 2021 - 13;37:56h. Emol.: RS18,92(VRC

m 43,60), Funrejus; RS4.74, Selo: RSI.SO, FUNDEP: RS0,94, ISSQN'

^ RS0.56 Total: RS26,96
B  Em Tesf^ ^

Cledína de Oliveira
Escrevente

da Verdade

0^
LcOMWcaoe
O

n rn O
tj J O Z



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

Página 6 de 6

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CESAR SOARES ZANIN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 033601, expedida em 18/04/1994, inscrito

no CPF n“ 74739972972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e

cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

NomeN° do RegistroCPF

CESAR SOARES ZANIN03360174739972972

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2021 17:41 SOB N“ 20214945006.

PROTOCOLO: 214945006 DE 26/07/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105505518. CNPJ DA SEDE: 11365884000102.
NIRE; 41207851038. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2021.

BRI ANTÜNES & CIA LTDA

JUCEPAR
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÃRIO-GERAL

WWW.ãnpresafacil.pr.gov.br

se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

(/
A validade deste documento,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA

25/11/2009COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO

11.365.884/0001-02
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

ERI ANTUNES & CIA LTDA

PORTE

EPP
TiTULO DO ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA)****●●*«

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 ● Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteríormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NUMERO COMPLEMENTO
FUNDOS

LOGRADOURO
R NELSO MACHADO 121

MUNICÍPIO
SALGADO FILHO

UFBAIRRO/DISTRITO
BORBA

CEP
PR85.620-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 8403-7369

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFr[*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/11/2009

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/09/2021 às 14:59:43 (data e hora de Brasília). Página; 1/1
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ERl ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: li.365.884/0001-02

lE: ISENTO

Tei: (46) 9 8403-7369
E-mail: eriantunescialtda@.hotmailxQm

ENDKREÇO: RUANELSO MACHADO,121, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

RAZAO SOCIAL: ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJN°: 11.365.884/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, N° 121, FUNDOS BAIRRO BORBA FONE: (46) 9
8403-7369
CIDADE: SALGADO FILHO ESTADO: PARANÁ

A empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 1 1.365.884/0001-02,
com sede na Rua Nelson Machado, n° 121, Bairro Borba, Salgado Filho/PR, neste ato
representada pelo seu representante legal o senhor Eri Antunes, inscrito no CPF sob n°
021.649.809-05, brasileiro, casado, residente na rua Nelson Machado, n® 120, Bairro Borba, na
cidade de Salgado Filho/PR, Sócio- Administrador desta empresa. Declaramos que optamos por
não realizar a visita técnica ao local da obra, objeto do edital da Tomada de Preços n° 03/2021, e
que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.
Nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS
COMPREMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e
dos demais anexos que compõe o processo da TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021.

E ainda, declaramos que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras
com a contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2021.

(ÀJ~<r

'ANA PAULA MAZOT
CPF: 068.221.489-22
CREA-PR: 164052/D
ENG. CIVIL

Ana Paula Mazotti
Engenheira Civil
CREAPR 164052-D

884/0001-02 í11.365.
ERI ANTUNES
CPF: 021.649.809-05
RG: 7.795.789-8 SSP/PR
SÓCIO ~ ADMINISTRADOR

ERI AHTUmS. CIA LTDA-ME

Macharfo, 121-Fundos
BairfO Borba
saloaoo filho

Rue Naiso
■ FR

j 85520-000
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n°: 108619/2021 Validade: 05/03/2022

Razão Social: ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP

CNPJ: 11365884000102

Num. Registro: 57503
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: RUA NELSON MACHADO, 121 FUNDOS BORBA
Município/Estado: SALGADO FILHO-PR

Objetivo Social:
EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E
BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE
TERRAPLANAGEM.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seus
responsáveis técnicos.

Registrada desde : 17/09/2014

CEP: 85620000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 11365884000102
1 - ANA PAULA MAZOrn
Carteira: PR-164052/D
Desde: 07/08/2019 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei no
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n® 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. n° 218/1973 do Confea.
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28°

Data de Expedição: 25/08/2017

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

2 - LUIZ HENRIQUE CESCO
Carteira: PR-148664/D
Desde: 22/04/2016 Carga Horária: 20: H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Data de Expedição: 01/09/2015

/

https;//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=af243d66807d466794532cdfdb2fca9a&CODREGTO=680490&DEPTO=5... 1/2



CREA06/09/2021

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28<=>

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7o da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 269522/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eís) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/09/2021 23:47:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consuitas/certidaojuridica.asp?SESSAO=af243d66807d466794532cdfdb2fca9a&CODREGTO=680490&DEPTO=5... 2/2



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE; ERl ANTUNES & CIA LTDA. inscrita no CNPJ sob o n'’ 11.365.884/0001-02,

com sede na Rua Nelson Machado, 121 fundos, Bairro Borba, CEP 85620-000, município de

Salgado Filho, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Sócio Gerente Eri Antunes,

brasileiro. Casado, inscrito no CPF n“ 021.649.809-05, portador da Cl n° 7.798.789-8 SESP PR.

CONTRATADO: LUIZ HENRIQUE CESCO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no

CREA-PR sob 0 n“ 148664/D, inscrito no CPF n° 050.218.949-51, portador da Cl n“ 11.033.217-

8 SESP/PR, residente e domiciliada a Rua Itabira  n 1910, Apto 302, Centro, CEP 85504-430,

munícipio de Pato Branco, Estado do Paraná.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços na condição de

Responsável Técnico, as partes acimas qualificadas tem entre si justas o seguinte:

Clausula 1-0 Contratado compromete-se desenvolver atividades como Responsável Técnico

suas atribuições profissionais e compatíveis com suas atribuições especificas

pertinentes a titulação profissional perante o CREA-PR dentre os objetos sociais da empresa,

conforme discriminado na ART de Cargo ou Função e emissão de ARTs especificas a sua

titulação profissional perante Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná,

inclusive perante outros órgãos, autarquias e sociedade civil que lhe compete;

conforme C40

Clausula 2-0 Contratado compromete-se a comprimir  a jornada de trabalho de20 (vinte) horas

semanais, durante o período das 14;00 as 18;00 horas, fixando assim a remuneração em 06

(seis) salários mínimos vigentes no pais, sendo fixada em R$ 6.186,00 (seis niil, cento e oitenta

e seus reais):

Clausula 3 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo

mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das (s) obras (s) e ou serviços (s) que estiverem sob a

responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra

ou serviço ultrapassar a 30 dias;

CIcusula 4 - A vigência compreende ao prazo determinado de 04 (quatro) anos a partir da

assinatura deste, podendo ser prorrogado por mais  4 (quatro) anos, estando em conformidade

com ART de cargo e ou função emitida pelo CREA-PR;

Clausula 6 - Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato

s0fá de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras

e de serviços executado pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora

contratado: CONFERE COM
O ORIGINAL

'<rrMQ—
i  assinatura ●

Data

G367



Clausula 6-0 contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Clausula 7 - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficará o contratado

responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante;

Clausula 7 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes

elegem o foro da Comarca de Pato Branco, Paraná;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação

de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para

que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Lavrado em duas vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 29 de maio de 2020

idíz HENRIQUE CESCOERl ANTUNES

'  C'

Testemunhas 2:Testemunha 1:

RG;

T
/
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por SEMELHANÇA,
Em testemunho
PATO BRANCO, 04 de Junho de 20Í0
JANE SALÊTE DONDEL I
FUNARPEN - SELO DIGITAL \

NO:IqVEM . oSdsõ , GUSpe - DUpJd \ WVRb8\^
Consulte env. "www.funarpen.com.br" *

da veríí^e.

I
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RES: SOLICITAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL TP 003/2021

Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL TP 003/2021

De: Licitação Planalto PR - Carla <licitacao@planalto.pr.gov.br>

Data: 23/09/2021 09:50

Para: '"JACQUELINE HIROKI'" <zanincadastro2@ampernet.com.br>

Bom dia, o cadastro da empresa foi realizado em nosso sistema.

De: JACQUELINE HIROKI [mailto:zanincadastro2@ampernet.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 16:03
Para: licltacao@planaIto.pr.gov.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL TP 003/2021

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, venho por meio deste solicitar que por gentileza realizem o cadastro e

encaminhem o certificado de registro cadastral, do nosso cliente. Conforme a documentação emnos

anexo.

Estou a disposição para o envio de mais documentos se necessário. Agradeço desde já a atenção.

Atenciosamente

Jacqueline Hiroki

ZANIN
CONTABILDADE
AV. HERMINIO FELIPPI, 651 - CENTRO - SALGADO FILHO - PR

FONE: 46 3564 1235 FAX: (46) 3564-1395

Anexos:

45,6KBcadastro.png
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Fornecedor Fornecedor/Entidade Documentos Documentos emitidos Quadro societário Ocorrência Família de produtos/serviços Anexo ^ Ramo de atividade

Fornecedor
Q ERIANTUNESECIA LTDA21740-9

Nome fantasia

Fone contadorNome do contadorCPFInscrição municipalCNPJ
11365884000102

CelularFaxUF T elefoneCidade
[Salgado Filho
E-mail

PR

Código fornecedor ● BPS
r *

Alíquota simples nacional
0.00

è
í
1;

JAtualização: 23/09/2021 às 09:46 por Carla Sabrina Rech Malinskissl| Cadastrado: 23/09/2021 às 09:46 por Carla Sabrína Rech Malinski
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:
Razão Social;

Nome Fantasia:

i^Situação do Fornecedor: Credenciado

11.365.884/0
*****DUNS®: 93 90001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

2
Emitido em: 27/09/2021 09:29
CPF: 021.649.809-05 Nome:

Ov>-
 ERI ANTUNES



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:
Razão Social:

—{^ome Fantasia:

jituação do Fornecedor: Credenciado

Natureza Jurídica:

MEI:

Porte da Empresa:

11.365.884/0

SOCIEDADE

Não

Empresa de P

001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA

DUNS®: 93 90

Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2022

 EMPRESÁRIA LIMITADA

equeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

07/03/2022

25/10/2021

25/03/2022

Validade

Validade

Validade

Receita Federal e PGFN

FGTS

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/ccrtidao)

rV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

23/12/2021

25/10/2021

Validade:

Validade:
Receita Estadual/Distrital

Receita Municipal

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

(Isento)

Validade: 31/05/2022

Esta declaração c uma simples consulta e nao tem efeito legal

1  de 1

C372
Emitido em; 27/09/2021 09:28
CPF: 021.649.809-05
Ass:

orne: ERI ANTUNES
i



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:
Razão Social:

Nome Fantasia:

--Situação do Fornecedor: Credenciado

11.365.884/0
*****DUNS®: 93001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA

90

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

1 de 1Emitido em: 27/09/2021 09:29
CPF: 021.649.809-05 Nome: ERI ANTUNES G5/3



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

11.365.884/0
*****

001-02
ERI ANTUNES & CIA LTDA

DUNS®: 93 90

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Data de ValidadeEntidade e UF N- Registro

SSP/PR 77957898

Emitido em: 27/09/2021 09:29
CPF: 021.649.809-05 Nome:

1  de 1

o J / "t
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Consulta Regularidade do Empregador27/09/2021 08:10

Voltar imprimir

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão SocíalfRi antunes e cia ltda me

Endereço:

11.365.884/0001-02

R NELSO MACHADO 121 FUNDOS / BORBA / SALGADO FILHO / PR /
85620-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2021 a 25/10/2021

Certificação Número: 2021092601535695227907

Informação obtida em 27/09/2021 08:08:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

G575

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1



Í MINISTÉRIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do Brasil
'  Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionall .4^

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERI ANTUNES & CIA LTDA
CNPJ: 11.365.884/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:14 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2022.

Código de controle da certidão: 2337.0A61.B0E4.C940
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1. ■ 5 / b



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paranái
Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
024823861-08

11.365.884/0001-02Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome; CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento  de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/12/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet PúbHca (2^08/2021 11:37:03}
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

FINALIDADE:DATA PA VAUDADE:DATA DA EMISSÃO:NÚMERO CERTIDÃO:

Verificação25/10/202126/08/2021475/2021

CPF/CNPJ:NOME/RAZÃO SOCIAL:

11.365.884/0001-02ERI ANTUNES E CIA LTDA EPP

ATIVIDADE FISCAL:INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

EXT. E BRIT. DE PEDRAS E OUTROS MAT. P CONS. E BEN. ASS.421

trJDEREÇO/LOCAUZACÃO:

Logradouro; R NELSO MACHADO, 121 Complemento: FUNDOS

CEP; 85620-000Bairro: BORBA

AVISO:

Até 0 momento não constam débitos em aberto.

DESCRIÇÃO:       ,
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a
ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de
Salgado Filho - PR

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C210475N8784D98

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Salgado Filho
http://www.salgadofilho.pr.gov.br/

Rua Floriano Francisco Anater, 50Prefeitura Municipal de Salgado Filho

Qyv-
f'



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERI ANTUNES &. CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.365.884/0001-02

Certidão n°: 26251177/2021

Expedição: 25/08/2021, às 11:36:11

Validade: 20/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ERI ANTUNES & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o n° 11.3 65.884/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

a

"J7Sl.
Dúvidas e sugestões: cndt-tst.jus.br

OrvY-



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

Sistema QMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

291700/2021Certificado N.®

Documento válido por 15 dias.

11.365.884/0001-02 - ERI ANTUNES & CIA LTDA

27/09/2021Emitido em

Fornecedor

Rua Nelso Machado, 121 - FUNDOS - Borba

Salgado Filho-PRCEP: 85620-000

Endereço

R$ 200.000,00Capital Social

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

N.® VencimentoEmissãoCNAE/Nat. Jurídica Documento

Registro do Responsável Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

103833/202 30/09/202126/08/20214200-0/00 1

Documentações Válidas

N.® VencimentoEmissãoCNAE/Nat. Jurídica Documento

92879/2021Registro do Responsável Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Certidão Negativa de Falência e Concordata

Cadastro de Pessoa Física - CPF dos
Diretores/Gerentes

Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário

31/01/202204/08/20214200-0/00

-^6-2 19/12/202120/09/2021SN

021.649.80 31/12/202214/05/2019206-2 9-05
128.502.52 31/12/2022206-2 24/06/2013
9-64
202149945Contrato Social

Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis,
Termo de Abertura e Encerramento
Registro do Responsável Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado
do Paraná
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União - CND

31/12/2022206-2 26/07/2021
006
411066919 30/04/202231/12/2020206-2 81
103258/202 21/02/202225/08/20214200-0/00 1
11.365.884/
0001-02
024823861-

01/09/2022206-2 02/09/2021

23/12/202125/08/2021206-2 08
2337.0A61.
B0E4.C940 07/03/202208/09/2021206-2

025025748-
Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado

Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil

206-2 21/10/202121/09/2021
08

20/09/202221/09/2021SN206-2

G33(i
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ESTADO DO PARANA

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logistica para Contratações Públicas - DECON

Sistema QMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AGESTÃO DE
MATERfAIS
E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

(Continuação)291700/2021Certificado N.°

Documentações Válidas

VencimentoN.° EmissãoCNAE/Nat. Jurídica Documento

202149945 31/12/2022Prova dos administradores em exercício 26/07/2021206-2 006
7.795.789-8 31/12/202221/06/1996Céduía de Identidade dos Diretores/Gerentes206-2

31/12/202224/07/202078Alvará de funcionamento

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

206-2

20/02/202226251177 25/08/202106-2

25/10/202126/08/2021475/2021Certidão Negativa de Tributos Municipais

Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário

206-2

021.649.80 31/12/202214/05/2019206-2 9-05
202109260
153569522Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS206-2 25/10/202126/09/2021
7907

Atividade(s) Econômica(s)

Situação da HabilitaçãoDescrição da Atividade

Obras de urbanização - ruas. praças e calçadas

Extração e britamento de pedras e outros materiais para

construção e beneficiamento associado

Outras obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente

Obras de terraplenagem

instalações elétricas

Serviços de pintura de edifícios em geral

Outras obras de acabamento da construção

CNAE

Sem Pendência4213-8/00

Sem Pendência0810-0/99

Sem Pendência4299-5/99

Sem Pendência4313-4/00

Sem Pendência,321-5/00

Sem Pendência4330-4/04

Sem Pendência4330-4/99

Linhas(s) de Fornecimento

DescriçãoCódigo

Edificações

Obras de reforma

Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente

801

802

902

Vínculos de Sócios

Empresas em que consta como
dirigente

11.365.884/0001-02-ERI ANTUNES & CIA
LTDA(Sódo-Administrador)

Empresas em que consta como sócio
Consta como FornecedorSócio

11.365.884/0001-02-ERI ANTUNES & CIA021.649.809-05-
ERI ANTUNES LTD

11.365.884/0001-02-ERI ANTUNES & CIA128.502.529-64-
HENRIQUE LTD
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ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

Sistema QMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

(Continuação)291700/2021Certificado N.”

Vínculos de Sócios

Empresas em que consta como
dirigente

Empresas em que consta como sócioConsta como FornecedorSócio

NATHAN
ANTUNES

Vínculos de Dirigentes

Empresas em que consta como
dirigente

Empresas em que consta como sócioConsta como Fornecedor^^irigente

11.365.884/0001-02-ERl ANTUNES & CiA
LTDA(Sócio-Administrador)

11.365.884/0001-02-ERl ANTUNES & CIA021.649.809-05-
ERI ANTUNES LTD

- A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:

www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado

- Certificado emitido gratuitamente.

Obs.:
Ã, 0331
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

11.365.884/0001-02

NIRE

41106691981

NOME EMPRESARIAL

ERl ANTUNES & CIA LTDA EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

31/01/2020 a 31/12/2020

I4ATUREZA DO LIVRO

-IVRO DIÁRIO

NUMERO DO LIVRO

12

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

31.75.0D.FF.55.6D.76.46.C0.37.E5.4C.38.54.FF.49.A8.15.72.54

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N» SÉRIE DO
CERTIFICADO

RESPONSÁVEL
LEGAL

NOME VALIDADEQUALIFICAÇAO DO SIGNATÁRIO CPF/CNPJ

ZANIN CONTABILIDADE 807906156238402805
LTDA:13207112000160

CESAR SOARES 898193599235846420
ZANIN:74739972972

9

3

13/01/2021 a
13/01/2022

30/04/2020 a
30/04/2023

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 13207112000160 Sim

NãoContador 74739972972

NÚMERO DO RECIBO:

61.75.0D.FF.55.6D.76.46.C0.37.E5.4C.
38.54.FF.49.A8.15.72.54-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2021 às 13:24:19

31.7A.B8.E8.64.B6.0C.03
BC.3C.FE.A0.F3.09.1A.4C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticaçao de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n“ 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n° 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 12

ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP

CNPJ: 11.365.884/0001-02

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP

NIRE 41106691981

CNPJ 11.365.884/0001-02

Número de Ordem 12

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercicio social

SALGADO FILHO

25/11/2009

31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

4389

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

4389

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
61.75.0D.FF.55.6D.76.46.C0.37.E5.4C.38.54.FF.49.A8.15.72.54-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

ERI ANTUNES & CIA LTDA EPPEntidade:

Período da Escrituração; 01A31/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a

CNPJ: 11.365.884/0001-02

31 de Dezembro de 2020

Saldo FinalDescrição Nota Saldo Inicial

R$ 772.307,93

R$ 333.487,93

R$ 333.487,93

R$ 123.495,56

RS 122.955,56

ATIVO

CIRCULANTE

RS 122.955,56CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

RS 96.666,06RS 113.482,70DISPONÍVEIS

RS 96.666,06RS 113.482,70CAIXA

RS 236.821,87

RS 195-212,90

R$41.608,97

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 9.472,86

RS 9.472,86

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

COOP SICOOB SAO MIGUEL S/C

RS 0,00SICREDI CTA MOVIMENTO

R$0,00

RS 0,00

APLICACOES FINANCEIRAS

BANCO SICOOB CTA APLICACAO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

CRÉDITOS

RS 0,00

RS 0,00

DEVEDORES POR ADIANTAMENTO

ADIANTAMENTO A SOCIO

ATIVO NAO CIRCULANTE RS 438.820,00RS 540,00

RS 820,00INVESTIMENTOS RS 540.00

RS 540,00

RS 540.00

RS 820.00

RS 720.00

RS 100,00

ACOES DE OUTRAS EMPRESAS

COTAS CAP SICOOB

RS 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 123.495,56

RS 3.293,56

COTAS CAPITAL SICREDI

RS 438.000,00

RS 438.000,00

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACOES-

RS 438.000,00VEÍCULOS

RS 772.307,93

RS 31,557,02

RS 31.557,02

R$ (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS 30.078,02

RS 2.460,63

RS 550,00

R$5.083,40

RS 21.983,99

RS 1,479,00

RS 500,00

RS 979,00

RS (0,00)

RS (0,00)

RS 385.200,00

RS 385.200,00

RS 385-200,00

PASSIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE RS 3.293,56

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RS 833,37

RS 833,37

RS (0,00)

RS (0,00)

RS 1.091,19

BANCO SICOOB GIRO RÁPIDO

(■) FORNECEDORES

(■) FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS

INSS A RECOLHER RS 341.00

(-) FGTS A RECOLHER

(-) SALARIOS E ORDJ\ PAGAR

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

RS (0,00)

RS (0,00)

RS 750.19

RS 1.369,00

RS 390,00

OUTRAS OBRIGACOES

HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR RS 979,00

(-) OUTRAS PROVISOES

(-) PROVISÃO DE 13* SALARIO

(■) PASSÍVEL NAO CIRCULANTE

(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO

(■) EMP, E FINANC- A LONGO PRAZO

(●) BANCO SICOOB CTA EMPRESTlMO

(-) SICREDI CTA EMPRESTlMO

PATRIMÔNIO LIQUIDO

RS (0.00)

RS (0,00)

RS (0.00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS 120.202,00

RS 120.202,00

RS 120.202,00

RS 120.202,00

RS (0,00)

RS 137.200,00

RS 248.000,00

RS 355.550,91

RS 120.202,00

RS 120,202,00

RS 120.202,00

RS 235.348,91

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS

(-) LUCROS OU prejuízos
ACUMULADOS

(-) LUCROS ACUMULADOS

RS (0,00) RS 235.348,91

RS 235-348,91RS (0.00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
61.75.0D.FF.55.6D.76.46.C0.37.E5.4C.38.54.FF.49.A8.15.72.54-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Sped
Versão 8.0,5 do Visualizador 0533
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado:

ERI ANTUNES & CIA LT

01 de Janeiro de 2020 a

DA EPP

CNPJ: 11.365.884/0001-02

31 de Dezembro de 2020

Saldo atualSaldo anteriorDescrição

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nota

R$ 335.348,91

RS 335.348,91

R$ 1.098.407.95

R$ 1.098.407,95

R$ 1.098.407.95

RS (63.427,13)

RS (63.427,13)

RS (63.427,13)

R$ (594.256,39)

RS (76.108,12)

RS (41.001.61)

RS (3.817,00)

RS (14.538,13)

R$ (3.522,11)

RS (13-200,00)

RS (29,27)

R$ (1.400,00)

R$ (1.400,00)

RS (12.777,22)

R$ (12.777,22)

R$ (503-971,05)

RS 127.490,67

RS 127.490,67

RS 374.874.55

RS 374.874.55

RS 374,874.55

RS (30.269,48)

RS (30.269,48)

RS (30.269,48)

RS (205.385,44)

RS (57.234,89)

RS (12.334,58)

RS (0.00)

RS (7.366,82)

RS (1.175,90)

RS (13.200,00)

RS (6.659,30)

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.

VENDAS OE SERVIÇOS

VENDA DE SERV. MERC. INTERNO

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS

(-) SIMPLES S/REC.8RUTA

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-)13“ SALARIOS

(●) INSS

(-) FGTS

(.) PRO-LABORE

(-) RESCISÃO DE CONTRATO
EMPREGADOS

(-) OCUPACAO

(-) ALUGUEL OE VEICULO

(-) UTILIDADES E SERVIÇOS

(-) SEGUROS

(-) DESPESAS GERAIS

(.) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

(-) DESP. DIVERSAS

(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE
CONSUMO

(-) DESP.C/ ALIMENTACAO E ESTADIA

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.465,93)

R$ (1.465,93)

RS (146.684,62)

RS (394,04) RS (464,24)

RS (1.165,85)RS (138,25)

RS (12-512,50)

RS (934.00)

RS (56,00)

RS (28.242,89)

RS (0,00)

RS (0.00)

RS (0,00)(-) FRETES

(-) DESP VEÍCULOS CONSERTOS E RS (0.00)PECAS
(-) MATERIAIS UTLIZADOS PARA

CONCLUSÃO DE OBRA RS (459.287,87)

RS (207.34)

RS (175,00)

RS (145.492.74)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (659,59)

RS (4.680,00)

RS (4.680,00)

RS (0,00)

RS (4.680,00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (7.048.96)

RS (7.078,05)

RS (62,71)

RS (1.109,32)

RS (229,08)

RS (5.646,82)

RS 29.09

(.) INMETRO

(-) CERTIFICADO DIGITAL

(.) CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA

(-) ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS GERAIS

(-) DESP.C/COMBUSTIVEL

(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS

(-) IMPOSTOS E TAXAS

(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS

(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

(.) DESPESAS FINANCEIRAS

(●) JUROS BANCARIOS

(-) DESPESAS BANCARIAS

(-) IMPOSTO S/OPERACOES FIN. I.O.F

(-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA SOBRE APLICACAO
FINANCEIRA

(-) FERIAS

(-) MULTA RECiSORIA DO FGTS

(-) JUROS DE MORA

R$ (925,36)

R$ (100.033,67)

RS (97.786.85)

R$ (91.786,85)

R$ (6.000,00)

R$ (2.246,82)

RS (2.246,82)

R$ (5.341,85)

R$ (5.349,43)

R$ (41,31)

RS (800,83)

RS (29,27)

RS (4.478,02)

R$ 7,58

RS 7.58RS 29,09

RS (0,00)

RS (0.00)

RS (0,00)

RS (3.522,58)

RS (12.975,71)

RS (30.12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
61.75.0D.FF.55.6D.76.46.C0.37.E5.4C.38.54.FF.49.A8.15.72.54-0, nos termos do Decreto n“ 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1



ERI ANTUNES & CIA LTDA ̂ EPP
CNPJ: 11.365.884/0001-02

lE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369
E-mail: eriantunescialtda@,hotmail.com

FNDI-Rnço: RUA NELSO MACHADO, 121, FUNDOS. BORBA. SALGAIX) I-ILHO - PARANÁ-CEP: 85-620-000

CAPACIDADE FINANCEIRA

A

Departamento Administrativo e Financeiro

Prezados Senhores:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão
demonstrações contábeis apresentadas.

as

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

índiceValor em reaisTipo de índice

1,85%772.307,93/416.757,02Solvência GeralSG= (AT) / (PC + ELP)

§ Onde:

Ativo Total
Passivo Circulante+Passivo Exigível a Longo Prazo.

SG =

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2021

ERI ANTUNES
CPF: 021.649.809-05 _

?ócrASNTsT&^65.884/0001-02
ERI ANTUNES & CIA LTDA-ME

FundosRue Nslso Machado.
S--

SALGAüú r.uiO

t

PR >! Q562í>-000 ■
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de BARRACÃO

LU

LU
O
Q
CN

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FINS GERÃIS - CÍVEIS - ESPEClFICÃ - NEGATIVÃ >.
X(

Q.

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE; FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E
ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra;

c

E
0)
o
>(D
X3
■c
0
uERI ANTUNES & CIA LTDA

CNPJ: 11.365.884/0001-02
Local da Sede:

CD

(V
<D

T3
CD>

cg
cg
OI
Q
ü
CQ

Orientações;

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de BARRACÃO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com 0 CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8“, §2° da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

o
in
CN
'D-o>
<0
CO

o<
ü
cc
Q.

O
■D
(D

■D

(D>
O
O)

■O●oo

BARRACÃO, 20 de Setembro de 2021

LEONARDO JACQUES LIPPI
EMPREGADO JURAMENTADO

i
Data de emissão:20/09/2021 17.40 1  de 1SOP-Sistema do Distribuidor do Paraná Página '53buCyvv-



06/09/2021 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilltando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão n°: 108618/2021 Validade: 05/03/2022

Nome Civil: ANA PAULA MAZOTTI

Carteira - CREA-PR N° :PR-164052/D
Registro Nacional : 1716770491
Registrado(a) desde ; 25/08/2017

Filiação : RAIMUNDO DELMAR MAZOTTI
DENIZE MARIA MAZOTTI

Data de Nascimento : 20/05/1994
Carteira de Identidade : 97842086
Naturalidade : SALGADO FILHO/PR

CPF : 06822148922

Título: ENGENHEIRA CIVIL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau : 11/08/2017
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. no 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Diplomação : 23/08/2017

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
57503 - ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP
CNPJ: 11365884000102

Desde: 07/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 269521/2021.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=af243d66807d466794532cdfdb2fca9a&CODREGTO=680490&rtqlcer1idao=1&F|
C>w- u5í



06/0Í/2021 CREA

Emitida via Internet em 06/09/2021 23:46:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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ER! ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 11.365.884/0001-02

lE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369
E-mail: eriantunescialtda(5)hotmaíl.com

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHAD0,121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ-CEP: 85.620-000

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: ERI ANTUNES E CIA LTDA
CNPJ N° : 11.365.884/0001-02
ENDEREÇO : RUA NELSON MACHADO, 121, BORBA
FONE: (46) 984037369
MUNICÍPIO: SALGADO FILHO -PR

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico
referente a execução dos serviços, caso venhamos  a vencer a referida licitação é:

CREA e/ou CAUEspecialidadeNome (SSinaiura

CREA -PR : 164052/DAna Paula Mazotti Eng. Civil

■  /

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais.

^PoukiMa^
Engenheira Civil
'.TÍEAPR164052-DPor ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Salgado Filho, 28 de setembro, 2021

ERI ANTUNES
CPF: 021.649.809-05

^  11.365.884/0001-02 5RG: 7.795.789-8 SSP/PR
SÓCIO - ADMINISTRADOR

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rue NbUo Machado. 121 - Fundo:.
Bairro Borba

■ SAíG/iPO rn wo . ,
...J
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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ERI ANTUNES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n“

U.365.884/0001-02, com sede na Rua Nelso Machado, 121, fundos. Bairro Borba, CEP:

85.620-000, município de Salgado Filho, Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio
Gerente Eri Antunes, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF n” 021.649.809-05, portador da Cl n“
7.795.789-8 SESP-PR.

CONTRATADA: ANA PAULA MAZOTTI, brasileira, casada. Engenheira Civil, inscrito no

CREA-PR sob o n” 164052/D, inscrita no CPF n“ 068.221.489-22, portadora da Cl n“9.784.209-
6 SESP/PR, residente e domiciliada a Rua Juscelino Kubitscheck n® 68, Bairro Centro, CEP

85.620-000, município de Salgado Filho, Estado do Paraná.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços na condição de

Responsável Técnico, as partes acima qualificadas têm entre si justas o seguinte:

Clausula 1“ - O Contratado compromete-se desenvolver atividades como Responsável Técnico

conforme as suas atribuições profissionais e compatíveis com atribuições específicas pertinentes

a titulação profissional perante o CREA-PR dentre os objetos sociais da empresa, conforme

discriminado na ART de Cargo ou Função e emissão de ART’s específicas a sua titulação

profissional perante Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pai'aná, inclusive

perante outros órgãos, autarquias e sociedade civil que lhe compete;

Clausula 2* - O Contratado compromete-se a cumpria a jornada de trabalho de 02 (duas horas

diárias, durante o período das 14:00 às 16:00 horas, fixando em R$1.996,00 (Um mil
novecentos e noventa e seis reais).

Clausula 3" - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo

prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade

técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço

ultrapassar a 30 dias.

Clausula 4® - A vigência compreende ao prazo de 02(dois) anos a partir da assinatura deste,

podendo ser renovados por mais 02(dois) anos, estão em conformidade com ART de cargo e ou

função emitido pelo CREA.

Clausula 5" - Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato

será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento de taxas de ART das obras e

de serviços executados pela empresa sobre responsabilidade técnica do profissional ora
contratado.

Clausula 6* - Para diminuir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes

elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão, Paraná;

Por estarem as partes de pleno acordo com o dispostq/»qste instrumento particular de prestação
dc serviços, assinam — no cm duas vias de igual tec imente com duas testemunhas, para

que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Lavrado em dias vias de igual teor e forma.

Salgado Filho, 21 de Junho de 2021.
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Eri Antunes & Cia Ltda

Eri Antunes

Sócio Gerente

Contratante

Ana Paula Mazotti

Eng. Civil
Contratada

t j 0 j P
Data

Ov>-
assinatura
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ERl ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: ll.365.884/000i-02

lE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369
E-mail: eríantunescialtda@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADOJ21, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

TOMADA DE PREÇOS N“ 003/2021

ANEXO III - DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJN°: 11.365.884/0001-02

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, N“ 121, FUNDOS BAIRRO BORBA
FONE: (46) 9 8403-7369
MUNICÍPIO: SALGADO FILHO EST. PARANA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, instaurado pelo

Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar

com 0 Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2021.

ERI ANTUNES
CPF: 021.649.809-05
RG: 7.795.789-8 SSP/PR
SÓCIO - ADMINISTRADOR11.365.884/0001-02 i

ANTUNES & CIA LTDA

Neiso Machado,
Bairro Borba

■ SALGADO FILHO -

■ME

12í - Fundos

PF[ &562ÍF000



ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 11.365.884/0001-02

lE: ISENTO

Tel; (46) 9 8403-7369
E-mail: eriantunescialtda@hotmail.com

ENDL-REÇO: RUA NELSQ MACHADO, 121, FUNDOS, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.62Q-Q00

TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXin DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJN°: 11.365.884/0001-02

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, N° 121, FUNDOS BAIRRO BORBA
FONE: (46) 9 8403-7369
MUNICÍPIO: SALGADO FILHO EST. PARANA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N° 003/2021, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas

pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos

termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do

disposto no inciso XXXIII do artigo T da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2021.

ERI ANTUNES
CPF: 021.649.809-05
RG: 7.795.789-8 SSP/PR
SÓCIO - ADMINISTRADOR

11.365.884/0001-0^!

ERI ANTUNES & CIA LTDA-ME

Rua Nelso Machado. 121 - Fundos
BCiirro Borbs

I $6620-000 - SALGADO FILHO P''
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ERI ANTUNES & CIA LTDA ̂ EPP
CNPJ: 11.365.884/0001-02

lE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369
E-mail: eriantunescialtda@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHAD0,I21. FUNDOS, BORBA. SALÜAIX) 1-IUIO - PARANÁ - CltP: 85.620-000

TOMADA DE PREÇOS N“ 003/2021

ANEXO V - Declaração de enquadramento cm regime de tributação de

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME
ou EPP)

RAZÃO SOCIAL; ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJN°: 11.365.884/0001-02

ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, NM21, FUNDOS BAIRRO BORBA
FONE: (46) 9 8403-7369
MUNICÍPIO: SALGADO FILHO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, na qualidade de

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS

N° 003/2021, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de

direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte,

para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2021.

^ .
ERI ANTUNES

CPF: 021.649.809-05 (— —
RG: 7.795.789-8 SSP/PR 11.365.884/0001-02 ^
SÓCIO - ADMINISTRADOR

ERI ANTUNES & CIA LTDA-ME

Rua Nelso Mrir.h^-icto. 121 - Fundos
Lirúrro Sorhe

■^nOACO FILHOõsm-üoo P-'
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANA

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Protocolo: PRC2108411475Nome Empresarial: ERI ANTUNES & CIA LTOA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Início de Atividade
01/12/2009

Data de Ato Constitutivo
25/11/2009

CNPJ
11.365.884/0001-02

NIRE (Sede)
41207851038

Endereço Completo
Rua NELSO MACHADO, N» 121. FUNDOS, BORBA - Salgado Filho/PR - CEP 85620-000

Objeto Social
EXTRACAO E BRtTAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUCAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIAZACAO -RUAS,
PRAÇAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SEWRVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE
TERRAPLANAGEM

Prazo de Duração
Indeterminado

Porte

EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Capital Social
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Dados do Sócio
Nome
HENRIQUE NATHAN
ANTUNES
Nome
ERI ANTUNES

Término do mandatoEspécie de sócio Administrador
Sócio N

Participaçao no capital
R$ 2.000,00

CPF/CNPJ
128.502.529-64

Término do mandatoEspécie de sócio Administrador
PAI/ASSISTENTE / S
Sócio / Administrador

Participação no capital
R$198.000,00

CPF/CNPJ
021.649.809-05

Dados do Administrador
Nome
ERI ANTUNES

Término do mandatoCPF
021.649.809-05

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Último Arquivamento
Data
26/07/2021

Número
20214945006

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2021, às 17:34:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https;//www.empresaíacil.pr.gov.br, com o código 5S9GXHE1.

PRC2 084

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1 de 1



ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 11.365.884/0001-02

lE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369
E-mail: eriantunescialtda@hotmail.com

IfNDHRKÇO: RUA NELSO MACHADO,12l. 1-UNLX)S. BORBA. SALGADO FILHO- PARANÁ - CEP: 85.620-000

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

RAZÃO SOCIAL: ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJN°: 11.365.884/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA NELSO MACHADO, N° 121, FUNDOS BAIRRO BORBA
FONE: (46) 9 8403-7369
CIDADE: SALGADO FILHO ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento

quantitativo, cronograma físico-fínanceiro e termo de referência, pertinente a

contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de Obra

de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, a qual será executada

em 02 (dois) trechos na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo o

fornecimento de materiais, conforme projeto técnico.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2021.

ANTUNES

Í0^

ERI ANTUNES
CPF: 021.649.809-05

RG: 7.795.789-8 SSP/PR rn\
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Certídâo de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

Técnico com
Atestado

CREA-PR

1527/2021Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA PAULA MAZOTTI referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

O

3 >
O) D)

70 (0
3*
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Profissional: ANA PAULA MAZOTTI

Registro: PR-164052/0

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1716770491
<D
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Número da ART: 1720211491555 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 25/03/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO CNPJ: 76.205.699/0001-98

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER N°: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF; PR CEP: 85620-000

Contrato: 09/2020 celebrado em 11/02/2020 Vinculado a ART: 1720200936135

Valor do contrato: R$ 503.909,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA N° 30, RUA PROF° IRNO RAFAEL DELAZARI, RUA N°02 E RUA CEDRO N°: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO

Coordenadas Geográficas: -26,170517 x -53,364014

Data de início: 27/02/2020 Conclusão efetiva: 12/01/2021

Finalidade:

Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 2963,34 M2; 2- Execução de
obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 558,67 METRO; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para
obras civis boca de lobo, 29 UNID; 4- Execução de operação de sistemas de drenagem para obras dvis saijeta, 87,21
METRO: 5- Execução de obra de contenções em alvenaria de pedra, 36,94 M3; 6- Execução de obra de pavimentação em
concreto para vias urbanas, 1672,41 M2; 7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras dvis meio-fio, 764,11
METRO

Observações;
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS CORRESPONDENTE AO PASSEIO DE PISO DE CONCRETO
INTERTRAVADO.

CEP: 85620-000UF: PR

CNPJ: 76.205.699/0001-98
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Observações da certidão:
A ART 1720200936135 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720211491555.

Q.
(D
CO

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o
período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados
constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 foiha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. n

llinCertidão de Acervo Técnico n° 1527/2021

06/09/2021 23:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

Técnico com
Atestado

CREA-PR

1527/2021Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

o
s >
0A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da

capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

)0)
A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https;//www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 78249/2021.
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A falsificação deste documento constituí crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.
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(B a.A CAT é válida em todo território nadonal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 02/2021 c
tt*

Atestamos para os devidos fins, que o engenheíro(a) Ana Paula Mazotti,
portador de CREA-PR 164052/D, RNP: 1716770491, executou a obra abaixo em
conjunto com a empresa contratada ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP , inscrita
no CNPJ 76.365.884/0001-02:
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Município de Salgado Filho CNPJ: 76.205.699/0001-98

OBRA: Pavimentação Poliédrica

CONTRATO: 09/2020 ART: 1720200936135 o
3 2

3a
Q) Q.
3 Oi
9-3oOBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de

Pavimentação Poliédrica, Drenagem, Muros e Calçadas, conforme
contrato de repasse CR867413/18.

o
o m,
c-ffl

3 9-(B O

3

O

INÍCIO OBRA: 01/02/2020

o
FIM OBRA: 01/02/2021 >

3
O

ENDEREÇO: Rua n°02, Rua n®30, Rua Cedro e Rua Irno Rafael
Delazari, S/N, Salgado Filho-PR, 85620-000.

N5
●nI
NJ
O
fO

ATIV. TÉCNICA: a.
CO

- Execução de obra de de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas - 2963,34m^
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria - 558,67m^
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo - 29 unid.
- Execução de operação de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta - 87,21 m
- Execução de obra de contenções em alvenaria de pedra - 36,94m^
- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas - 1672,41m^
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio - 764,11 m
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Os serviços do contrato foram executados satisfatoriamente, não

existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem

sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
AisSalgado Filho, 23 de março de 2021.

"^9/0^
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Lucas Rickii de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-PR:173409/D

RNP: 1717967140

OVr* G53
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CAfJT/l PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sígib
#PUBLICO

N* OPERAÇAO
1053752-44

N« SICONV
867413

PROPONENTE/TOMADOR

Município de Salgado Filho

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação no Perímetro Utt>ano

MUNICÍPIO/UF
Salgado Filho/PR

DESCRIÇAO DO LOTE
Drenagem, Pavimentação Poliédrica, Muros e Calcadas

LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

BDI1
20,73%

BDI2
0,00%

DATA BASE
05-19 (N DES.)

BDI3
0,00%

s
te
3
O

Custo Unitário

(sem BDI) (R$)

BDI Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total
Descrição Unidade QuantidadeItem Fonte Código 4-

(RS)(%)
TalnV

ComposIçSo DER 620200 BOCA DE BSTC0.80M UD 2,00 1.316,56 BDI11.2.11. 1.589,48 3.178,96 RA
SlNAPi DISSiPADOR DE ENERGIA P/ BOCA 600MM UD 1,00 BDI11.2.12. DEB03 1.797,77 2.170,45 2.170,45 RA

DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BOCA 800MM UD1.2.13. SlNAPi DEB04 2,00 2.661,74 BDM 3.213,52 6.427,04 RA
Pá^mentaclo PeBédttea1,3. 1144H64»
COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO1.3.1. Composição

SINAPI

DER 532600 M2 2.963,34 1,7_Q BDM 2,05 6.074,85 RA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3»<M). AF_04/2016

1.3.2, 93589 M3XKM 2.222,51 1.18 BOM 1,42 I 3.155,96 RA

EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS
POLIEDRICAS. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO
PEDREIRA

1.3.3. SINAPI 72979 M2 2,963,34 11,76 BDM 14,20 42.079,43 RA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016
COMPACTAÇAO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA CONJUGADOS,
MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 100X25X12X09X25 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE MÉDIA X BASE SUPERIOR X ALTURA)

16.313,19

^2J63,M_

1.3.4. SINAPI 95875 M3XKM 1,10 BD11 1,33 21.696,54 RA

Composição DER 532700 M2 0,41 BDM 1.452,041.3.5. 0,49 RA

1.3.6. SINAPI MFC03 M 264,74 43,94 BD11 53,05 14.044,46 RA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES1.3.7. SINAPI 94274 M 499,37 42,32 BDM 25.512,8151,09 RA
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016
Muro de «ontmcio^Á. 29.947,76

SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 36j94

16,10

BD111.4.1, 73844/1 M3 545,10 658,10 24.310.21 RA

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ;SINAPI M 57,82 BD111.4.2. 83671 69,81 1.123,94 RA

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM,

PARA AGUA PLUVIAL
1.4,3. SINAPI-1 M 68,40 BD11 1.374,1610542 16,64 20,09 RA

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA |
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3)a<M). AF .12/2016

1.4.4. SlNAPi-l 4730 M3 12,31 49,49 BDM 59,75 735,52 RA

SINAPI 95875 1.807,46 1,10 BDM1.4.5. M3XKM 1,33 2.403,95 RA

Calçadas1.5. 170.71644

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR
PLACA 400 KG)
E)CCUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015

SINAPI 74005/1 M3 187,25 1.041,971.5.1. 5,16 BD11 6,23 RA

1.5.2. SINAPI 92396 M2 1.430,14 55,52 BD11 67,03 95.862,28 RA
(

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1.5.3. SINAPI 93679 M2 242,27 60,10 BO11 72,56 17.579,11 RA

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M.
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. EM LOCAL COM NiVEL
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016

1.5.4, SINAPI 94110 M3 0,79 183,74 BDM 221,83 175,25 RA

PMV3.0.4 2/3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação ● OGUCAÊX Grau de Sigilo
«PUBLICO

N* OPERAÇÃO
1053752-M

APELDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação no Perímetro Urbano
N»SICONV
B67413

PROPONENTE/TOMADOR

Município de Salgado Filho

MUNICÍPIO/UF
Salgado Filho/PR

DESCRIÇÃO DO LOTE
Drenagem, Pavimentação Poriédrica. Muros e Calçadas

BDI1
20,73%

BDI2
0,00%

BDI3
0,00%

LOCALIDADE SINAPI
CURiTIBA

DATA BASE

05-19 (N DES.)

Custo Unitário

(sem BDI) (R$)

BDI Preço Unitário
(com BDI] (R$)

Preço TotalUnidade QuantidadeDescriçãoItem Fonte Código (RS)(%)
● 1 0' í

ieXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM j
icONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ■
CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016   '

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 '
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA   '
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE P/^EDES COM ÁREA :
LiQUIDA MENOR QUE 6M* COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ■
 COM PREPARO MANUAL. AF 06^014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

"'●EMBOÇO OÜIÍÍÃSSÃÍIMCAWÃRGÃMÃSSÃTRAÇO 1;2Í8?PREPÃRÕ
ÍMANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

_ PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_0e/2014

I

EXECU(^0 DE MÚRÉTÁGUIÃ PAfW CONTENÇÃO DE PAVIMENTO
INTERTRAVADO (ESPESSURA 10CM PROFUNDIDADE 15CM]

M3 1,32 ' 553,84 6DI1 668,65 882,62 RA1.5.5. SINAPI 94990

M2 145,:^ . M3 BDM 8,00 : 1.161.76 RASINAPI 985041.5.6.

BDMM2 3,06 95,35 115,12 : 352,27SINAPI RA1.5.7. 87516

BD11 58,38M2 6,12 7,90 9.54 RASINAPI 879041.5.8.

6,12 47,95 BDM 57,89 1 354,29M2 RASINAPI 877771.5.9. I

M 1.398,33 ; 31,54 BO11 38,08 53.248,41 RA1.5.10. SINAPI 01

iPara elaboração deste orçamento^ foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federaçãoíndicada.Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimala para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP -100% Repaeee; CP -100% Contrapartida; OU -100% Outros.

Salgado Filho/PR
Local Responsável Técnica

Nome:
CREA/CAU: 149275/D
ARJIRRT: 20193419592

Maisa Philippsen
quarta-feira, 6 de novembro de 2019
Data

3/3PMv3.0.4
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TERRAPLANAGEM AQUARIUS

PROPOSTA DE PREÇOS

Pianalto/PR, 27 de setembro de 2021

À Comissão de Licitações
Referente Edital Tomada de Preços n° 003/2021

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S® a nossa proposta de
preços relativa à execução do Objeto, a contratação de empresa legalmente
estabelecida e especializada, para execução de Obra de Engenharia de
pavimentação poliédrica com pedras irregulares, a qual será executada em 02
(dois) trechos na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnico.

ITEM OBJETO UN. QUANT. PREÇO UN. PREÇO
TOTAL

01 Pavimentação Poliédrica
com pedras irregulares
no trecho entre o Distrito
de Barra Grande até a
Comunidade de São
José do Barra Grande -
2.968.00M

UN 1 635.028,62 635.028,62

02 Pavimentação Poliédrica
com pedras irregulares
no trecho entre o Distrito
de Barra Grande até a
Comunidade de Coxilha
Alta-2.593,OOM

UN 1 555.769,65 555.769,65

TOTAL 1.190.798,27

Valor total do ITEM 1: R$ 635.028,62 (seiscentos  e trinta e cinco mü vinte e
oito reais e sessenta e dois centavos)
Valor total do ITEM 2: R$ 555.769,65 (quinhentos  e cinquenta e cinco mil
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

O Orçamento e Cronograma Físico Financeiro encontram-se anexos a esta
proposta.

O prazo de execução dos serviços, é de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, a partir da emissão da ordem de serviço pelo Departamento de
Engenharia, e pagamentos conforme boletim de medição mensal elaborado
pelo mesmo;

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR [ CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 | E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com
UÜ J1



TERRAPLANAGEM AQUARIUS

0 prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-
se-á 0 dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
Declaramos que, em nosso unitário estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execução do objeto licitado, tais como materiais,
aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra,
encargos sociais, administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes
sobre a obra e/ou serviços.
Na execução do objeto do edital observaremos, rigorosamente, as
especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a
qualidade igual ou superior assumindo, desde já,  a integral responsabilidade
pela perfeita realização dos trabalhos.

Maífcio Andre Ulsenheimer
n° 5894441-6 SESP/PR / CPF n° 781.931.259-91

Diretor

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME
CNPJ 39.144.909/0001-59

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, JOÃO ZACCO
PLANALTO PR | CEP 85750-000

FONE 46 99981-1200 | E-MAIL loteamentoaquarius@hotmail.com C602

cr
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BDI (%)● BETUMES
BOI (%) - SERVIÇOS

ENSAIOS Í%1

17,16%1
21.71%1

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃOMunicípio:
Proleto: PLANALTO-PR

jPAVIMENTAÇAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGÜLÃRÊS
gARRA GRANDE A SÁO JOSÉ DO BARRA GRANDE

EMPRESA: MÁRCIO ANDRE ULSENHFIMFP
CNPJ: 39.144.909/0001-S9
DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2021

Local da Obra: LOTE 1
Código Origem

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO UD ORÇAMENTO

km (R$)
TOTAIS

(ton) C/BOI QUANT UNIT (R$)3 BASE/SUB-BASF
.5OQ00Q
532600

DER Esçarificação, ReQuIarizacao e compactacâo d« suhlpifn
Colchão de Araila/Saibro/mat de Ja7ida
REVESTIMENTO —
Pedra irregular - sem colchão
Ccntencãc lateral c/ solo local p/ oav. poliédfico
Enchimento d aroila d/ pav. Poliédrico
Comgaçtajâode vimento poliédrico
MEIO-FIO E SARJETA
Cordão Lateral pt Pedras Irregulares
SERVIÇOS DE URBANIZACAO
Plantio de Grama em mudas

83.768.831DER 2,85 m’ 17.808,00
3.561,60

2,85 50.752,80
33,016,03

4 9,27 m3 9,27.521450
575100

DER
433.633.71DER 15,10 0,3000 24.211 m2 16.917,60, 2421 409.575.10532650 DER 1.47t m2 5.936 00 1,47 8.725.92

7.319,09
6 013,60

532700 5,00DER 1,5000 8.22 m’ 890,40
17,808.00

8,225 0.45 045
S35200 DER

61.793.76i6 15,10 0,0770 10,41 5 936,00,m 10,41 61.793,76800000 DER
52.533.6017 8,85SINALIZAÇÃO DE TRANSITO m2 5.936,00 8,851 52.533,60820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE  '

Suporte de madeira 3"x3" o/ placa sinalização
Placa sinalização refletiva-triânqülo (0,1219 m2/ud1 + suporte METÁLICO
Raca sinalização refletiva^tóaono (0.2160 m2/ud1 -f sucorta METÁLICÓ
PREÇO GLOBAL
TOTAL DO PAVIMENTO lt.2-3-4-5) '
lOTAL DE URBANISMO E SINALLZAÇAOf6-7l '
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (81 ■ » ■
TOTAL DE SEVICOS DIVERSn.<1 —

3.296.72í621000 DER 387.83
107,23

m2 4.50 387,83
107,23

1.745,24B20QOOF DER 2,00un 214,4682000QG DER 260,12 4,00un 260,12
298,54

1.040.48
298,54t 1.00un 298,54

635.028,62i 635.028,621
579.196.30
55.832.321

579.196.30
55.832.321

TOTAL DE DRENAGEM MQl ~~
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOsTTTT

ÀftgA InicIAü Í17.806.00 m2: 35,66 /m2

I 635.028.621 635.028,621

jERRAPi^GEM AQUARIUS
Mardo André Uteenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

cr>
oo
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Município: PLANALTO
Projeto:

Quantidade:! 17.808.00 m2
“TikUPü ISERVIÇôá—

PAVtMENTAÇÃ
SAM Edital no Município

28/OW2021Pata
Procadlmanto prévio

O COM PEDRAS POLIEDRICA LOTE n« Inklo pravisto da Obra
Repaata do Coneadente1 828.028.e2 100.00%Dia» 30 Data 07/11f2021

Contrapartida do Proiwntnt»
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
r: kAHckiAstyi—

4

■R’ Valor Total 635028,62 100.00%ITEM 12 TOTAL
ITEM ÍR$)

1 2 3 5 6 7 8Data Início 9 10 11 127/11/21 S/12^21 TOTAL8/1/22 8/2/22 11/3/22
10/4/22

11/4/22 12/S/22 12/6/22Data Fim 13/7/22 13/8/22 \m<2Z
13/10/22

14/10/227/12/21 7/1/22 7/2/22 1Q/3i'22 11/5/22 11/6/22 12/7/22 12/8/223 12/9/22Bftse/su9-aAsc 13/11/2210 10 10 10 10 104 REVESTIMENTO 10 10 10 5 S10 83.768.83ro 13,1910 10 105 10MEIO-nOESftRJFTA 10 10 5 510 10 433.833.71110 68,2910 10 106 10SERNOCOS DE URBANIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

10 10 5 5 81.783.76 9.737 15 15 15 15 2050 20 52.533,60 8.27
50 3.298.72 0,52TOTAIS TOTAtS

1 63S 028.021ÇOIVIPOSIÇAO DOS RECURSOS fTESOURQ E COMTRÀPARTinA\
PARCELAS ~ ^ ^

100
ITEM

N» DE
MESES

TOTAL1 %S/2 3 4 53T 7BASE / SUB-BASE TESOURO 10R$ 11 128 376,88 6.376,68 ITEM8 376.88 ITEM8.376,88 8.376.86 8 376883C 8 376.68 8 376.86 S 376 86CONTRAPARTIDA 4 186,44RS 4.186,44 11 83.768,63 13,19%4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 43.363,37 43 363,37 43 363,37 43.363,37 43.363,37 43 363,374C 43 363,37 43 363,37 43 363,37CONTRAPARTIDA RS 21.681,69 21 681,69 11 433 633,71 68,29%5T MEIO-FIO ESARCETA TESOURO RS 6 179,38 6179,38 6 179,38 6179,36 6.179,38 6179,385C 6.179,38 6 179,38 6 179,38CONTRAPARTIDA RS 3 069,69 3 089,69 11 61.793,76 9,73%6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO TESOURO RS
6C 7.660,04 7.680,04 7.860,04CONTRAPARTIDA 7.660,04 10 506 72RS 10.506.7 6 52.533,60 6,27%7T SINALIZAÇAO de TRÂNSITO TESOURO RS 1 649,367C CONTRAPARTIDA R$ 1.649.36  2 3 296,72 0,52%

T TOTAIS TESOURO RS 59.566,99 57 919,63 57 919.63 57 919.63 57 919,63 57.91963C 65 79967 65 799,67 65 799 67CONTRAPARTIDA RS 36 839,86 39 466,54 12 156,08 635 028 62 100,00%

__PATURAMENTO MENSAL PREVISTO
MENSAL PARCIAL PREVtSTO EM

MENSAL ACUMULADO PREVISTO ÈM%

R$ 59 566 991 57 919,63 57 919.631 57 919.6357 91963 57 91963

9,12%
6S7S9 67 65 799 67 65 70367 35 839 66 39 455 54R$1 12 1560 635 028.629 36%l 100 03%9,12% 9,12% 9.12% 912% 10,31

75,71% 66.03^
S,8D% 6,21%R$ 1 91 635 028 629,33%| 100 ocr:»16,50% 27,6r% 36,74% 45.66% S4SS%Resp, Técnico: 65,35%

91,87^ ^ 98.05^ ICüM OK OKAdministrador:
lAssinawa: « data;

1 \ set/21TERRAPLANAGEM AQUARIU3
Mareio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

7\ Gehlen
£ Civil /
1-4832^04

Volmir
i~

CREA-P
En

^fiíPLÀNÂGEM AQUARIUS
ircio André Ulsenheimer

CNPJ 39.144.909/0001-59

c;
C'?
o
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
PAVIMENTAÇÃO

ISS = 1,20
PIS = 0,65

IMPOSTOS COFINS = 2,00
CPMF = 0,00
TOTAL = 3,85

TIPO DE SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

OBRAS MATERIAIS
4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS
0,74 0,82
1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,71 17,16
BDI=(((((l4-(C8+C9+C10)/100)*(1-fC11/100)*(1 +C12/100))/(1 -C6/100))-1 )*100)

BDI (OBRA) 21,71%

|bdi,(materiais E equipamentosFI 17,16%

\e<',GEM m/ms
Mardo André Uteenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

rgRP
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BDI (%)-BETUMES

BDI (%) - SERVIÇOS
ENSAIOS

17,16%

21,71%1

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃOMuniciplo; I PLANALTO - PR
Prolato; PAVIMENTAÇÃO POLIÍDRICA COM PFnoAQ

BARRA GRANDE A COXILHA~ÃLTÃ ~
EMPRESA: MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER
CNPJ: 39.144.909/0001-59

DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2021

IRREGULARES
Local da Obra: LOTE 2

Código Origem
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO UD ORÇAMENTO

km (ton) {RS)

TOTAIS

C/BDI QUANT UNIT (RS)3 BASE / SUB-BASE
500000 DÊR

Escartficação. Regularização e Compactacâo de suhieifn
Colchão de Araila/Saibro/mat de Jazida

73.184.83i532600 DER 2,85 m* 15.558.00 2,65 44.340,304 REVESTIMENTO 9,27 m3 3.111,60 9,27 28.844.53Si{4èó DER Pedra Irregular - sem colchão

Contenção lateral d solo local o/ oav, poliádrico

Enchimento c/ aroila d/ oav. Poliédrico
Compactação de pavimento poliédrico
MEIO-FIO E SARJETA

Cordão Lateral p/ Pedras Irreoulares

SERVIÇOS DE URBANIZACAO

Plantio de Grama em rnudas

SINALIZACAO DE TRÂNSITO

378.845.08_575100 DER 15,10 0,3000 24.21 m2 14.780,10 24.21 357.826.22532650 DER 1.47 m2 5.186.00 1.4A 7.623,42
6.394,34

532700 5.00DER 1.5000 8,22 m^ 777,90. 622
5 0.451 m’ 15.558.00 0.45 7.001,10535200 DER

53.986.26
15.10 I 0.07706 I S186.00Im 10,41 53.986.26

BOQOOO DER
45.896.1017

5.186.0018.851 m2 8^ 45.696.10820000 DER Elaça sinalização refletiva - SEM SUPORTF

Çuportede madeira 3"x3'’ p/placa smalirenan
£la_ca sinalização refletiva-tnãnquio (0.1219 m2/ud1 + «nporte METÁI ICO
Placa sinalização refletjya-octógono (0.2160 m2/ud\ + snnnrtR ̂ /lPTál irn
PREÇO GLOBAL < r

Total do pavimento  —
TOTAL DE URBANISMO ESINALI^cAoí6-7Í'‘"

IQTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8) *

TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS Í9)  '

TOTAL DE DRENAGEM MO)

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS Mil

3.857,381621000 DER 387,83X m2 4,50 387,83 1.745.24820000F DER 107,23 2,00un 107,23 214,46820QQ0G DER 260.12I 5.00I
un 260.12I 1.300,60

298.54 2.00 298,54un
597,08

555.769.65 555.769.65(
506.016.17 506.016.17
49.753,48 49.753.481

.RI ICiAL 15.558,00 m2 35,72 /m2

‘gôNrgRgfjgnr I 555.769.651 S5S.769.6SI

■2̂

^NAGEM AQUARIUS
Mareio André Ülsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

c ‘

C';
c_
C"
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Município: PLANALTO
Projeto: PAVtMENTA

Edital no Município

2S;09;2021 I

Inicio previsto da Obra

07/11/2021 I
ÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICaIlOTE n»

Quantidade:! 16.SS8.00 m2
~üftUPô ISÉPtVIçôS ¥

Repasce do Coneedente 558.769,65 100,00%2 Data 30 Data
Contrapartida do Proponente

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
~  " parc'EER5T^

4

Valor Total 555 769,65 100.00%
ITEM TÔTÂL

ITEM (R$1
12 IbW1 3 5 6 7 8 g 10Data Inicio 11 12 TOTAL7/11/21

7/12/21
B/12/21
7/1/22

8/1/22
7/2/22

8/2/22 11/3/22 11/4/22 12/5/22 ^2/6!22 13/7/22 13/8/22Data Fim 13/9/22
13/10/22

14/10/22
11/5/2210/3/22 10/4/22 11/6/22 12/7/22 12/6/22 12/9/22 13/11/223 BASE/SUB-BASE 10 10 10 10 10 10 10 104 10REVESTIMENTO 5 5 73.184.83110 13.1710 10 10 10 10 10 105 10MEIO-FIO E SARJETA 5 5 378,845,0810 68,1710 10 10 10 10 10 106 10SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 6 5 53^86,26 9.7115 157 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 15 15 20 20 45,896,10150 8,26

50 3.857.38 0.69
TOTAIS TOTAIS

SS5.769.65l 100

ÇOMPOStCAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
PAR

ITEM
CELAS N“ DE

MESES
TOTAL %S/1 2 3 4 5 e1T SERVIÇOS PRELIMINARES 10 11TESOURO 12R$ ITEM7 318 48 ITEM7318.46 7.318.48 7.316.46 7 316.48 7.316.48 7318,48 7.31S.481C 7.316,48 3 659,24 3.65924CONTRAPARTIDA 11RS 73.164,83 13,17%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO RS 37.884,51 37.864,51 37 684,51 37.884,51 37.864.51 37 884,51 37,88451 37.864,512C 37.884,51 18.942,25 18.942,25CONTRAPARTIDA 11RS 378.845.08 68.17%
3T 8ASE / SU8-BASE TESOURO RS 5 398,63 5 398.63 5.396,63 5.398,63 5 398,63 5 398,63 5 398,63 5.398,633C 5.398,63 2 699,31 2 699,31CONTRAPARTIDA 11RS 53 966 26 9,71'
4T REVESTIMENTO TESOURO RS

6.884,42 6 684,424C 6 884,42 6.684,42 9179,22CONTRAPARTIDA RS 9.179,22 6 45.896,10 8,26%
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO RS 1 928.69
7C

CONTRAPARTIDA RS 1 928,65 2 3.857,38 0.69%

T TOTAIS TESOURO RS 52 530,31 50 601 62 50 601,62 50 601,62 50 601.62 50 601.62 57 466,03 57.486.03C 57.486,03 32 185,22 34.480,03CONTRAPARTIDA 11 107,91|RS 555 769,65 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM%~°

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %

Volmir R Gehien
 Cnc°

/CREA-PR 148321/D

R$1 52.530,31 50 601,62 50.601,62 50.601.62 50 601,62 50 601,62 57 486 03 57.486,03 57.486,03 32 185.22 34 480,03 11 107,91|

2 00^

555.769,65

555.769,65

ÍW 10Q,0D°L9,45% 9,10% 910% 9,10% 9.10% 9,10% 10,34% 10,34% 10,34% 5,79% 6 20%R$ 100,00%18,56% 27,66% 36,77% 45.37% 54 98% 85 32% 75,66%Resp. Técnico; 86, 91. ^ 96 Cy/c 100,00%! OK OKisinMut i; Administrador;
lAssini ira; * data;

TfRRAPlANAGCM AQUARIuis/^
Mareio André Ulsenheimer /
CNPJ 39.144.909/0001-59

i set/2i

7

,GEM AQUARIUS
Mardo André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

,RI

C ‘y

Cl»
C-1
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BDnÃCÜRDÃÜlIF262272ÕT3^^^'TCÜ
PAVIMENTACÃn

ISS = 1,20
PIS =

COFINS =
CPMF =

0,65
IMPOSTOS

2,00
0,00

TOTAL = 3,85
TIPO DE SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
RISCOS

OBRAS MATERIAIS
4,67 4,49
0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS

0,74 0,82
1,21 1,11LUCRO
8,69
 21,71

BDI=(((((1t(C8+C9+C10)/100)«(uci1/100).(^^.C^2^,,00 )/(i.C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA)

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQtJIP

2

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMFNTng

6,22
17,16

1,71%

17,16%

a ̂
;m aquarius

Mareio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

o

OC



á ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: Ibengenhar1a01@gm8il.com
Rodovia PR 261, n* 1200, Parque Industriai II
cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 ■ (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 02

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 003/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. nossa proposta de
preços relativa à execução PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE

ATE A COMUNIDADE DE COXILHA ALTA - 2.593,00 m. da licitação em
epígrafe.

O preço global, proposto para execução do objeto  é de R$ 665.832.23
(Seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais e
vinte e três centavos).

O prazo de execução do objeto da referida Licitação é de 12 ímeses)
dias, contado a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas {envelopes
n® f e 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra, 16 de setembro de 2021.

Leandro Bau
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG; 5.151.664-8

3)
L. B. EKÍGÉNHARIA LTDA
CNPJ 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÔCIO/ADMINISTRADOR
CPF 946.030.739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

nn04,351.79810001-77
LB ENGENHARIA

LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960

1® Andar ● Centre

85670-000 ● Salto do Lontra - PHj
ü

c/
í*' r , ü
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pORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA
Ãnexb

DER outubro 2019

_ ' Ansxo
PAWMENACAO

17,18%

Anexo

ESCRITÓRIO REGIONAL
SUBPROJETO PROTOCOLO

ARQ N" LOCAL

BDI (%) ● BETUMES BDI {%) ● SERVIÇOS
21,71%

PLANILHA DE SERVIÇOS ● PAVIMENTAÇÃO
Município: PLANALTO ● PR

PAVIMENTAÇÃO POLÉDfflCA^ÕM PEDRAS IRREGULARES
BARRA GRANDE A COMLHA ALTA

Projeto:
Local da Obre:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSOrige CONSCódi DMT UD PROJETO ORIGINAL
CUSTOS UNITÁRIOS ● ( R$ )UMOgo m

I R$)- PM
TOTAIS

Paranacida

de (R$ j
(R$).km (ton) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDt QUANT UNIT
PM

3 BASE / SUB-8ASE 84.642,17
Escaríficação, Regularização e Compactação de subleKoDE m*500000 2,68 2,68 3,43 15.556,00 3,20 49.785,60 49.765.60

R
DE Coldião de Argila/Saibro/mat. de Jazida532600 7,02 8,73 i 11,17 m3 11,171,71 3,111,60 34.756,57 34.756,57

4 REVESTIMENTO 456.269,47
DE Pedra Irregular ● sem cotchão521450 15,10 0,3000 3,40 19,39 22,79 29,16 m2 14,780,10 29,16 430.987,72430.987,72
DE Contenção lateral c/ solo bcal p/ pav. poliédrico575100 1,36 1,38 1.77 m2 5,186,00 1,77 9,179,22 9.179,22
DE Enchimento d argila p/ pav. Pollèdfico 5,00 7,02532650 1,5000 0,72 7,74 9,90 m* 777,90 9,90 7.701,21 7.701,21

Compactação de pavimento poliãdricoDE532700 0,42 0,64 m* 15.558,00 0,540,42 8.401,32 8.401,32
6 MEIO-FIO E SARJETA 66.032,44

I  15,10 [ 0.0770 0.87 I 8,93 I 9,B0~ 12,84 I m 5.186.0'Õr 12.541 65.032,441 65.03Ü44Cordão Lateral p/ Pedras IrregularesDE535200

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO6 66.334,62
I  8,34 i 6,34 I 10,67 | m2 5.186,001 10,67[ 55.334,62!DE Plantio de Grama em mudas800000

SINALIZAÇÃO DÊ TRÂNSITO7 4.663,64
Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTEDE 365,31 365,31620000 467,47 m2 4,50 467,27 2.102,72 2.102,72

DE Suporte de madeira S-xO" p/ placa sinalização 100,93 100,93821000 129,15 2,00 129,10, 258,20 258,20un
DE Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte

METÁLICO
820000 246,24 246,24 315,10 5,00 314,96 1.574,80 1.574,80un

F R
DE Placa sinalização refletrva-octógono (0,2160 m2/ud) * suporte

METÁLiCO
820000 280,60 260,60 359,07 2,00 358,91 717,82717,82un
G R

PREÇO GLOBAL 666.832,23666.832,23 666.832,23
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-8) 605.844,08 606.844,08 605.844,08
TOTAL DE URBANISMO E $INALIZAÇÃO(6-7) 59.988,16 69.988,16 59.988,16
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBUCA (8)
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

TOTAL DE DRENAGEM (10)
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)

ÁREA INICIAL 15.568,00 m2 R$ 42,80

SALTO DO LONTRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021.

Leandro Bau
^REA-PR
CPF: 946.030.739
RG: 5.151.664.H

O

(. C5t«TOENH> ria ltda
CNPJ 043.51.7 '8/0001-77
LEANDRO BAl
SÓCiO/ADMINIBTRADOR
CPF 946.030.73V68
RG 5.151.664-8 ̂
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

(ÉI

^04,351.79810001-7 í
LB engenharia

LTDA.
. Nicolau Inàci^
V Andar ● Ce?»

■>o
( Av

85570-000 -S2U0 do luuua-
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pavimentaçAoPAM

2019

2020

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - 8EDU

Município: PLANALTO

pavimentaçAo com pedras pouédwc
8AM Édm no Município Proco<lltnonto Inicio pfovioto do Convtnio ROPPMO do 665M2J3 100,00%

I  22/9f202fProjolo: LOTE n» 2 11/12/2021Dote Pios 70 D«ta n* Corrtroptrtido do
cronoorama fIsico financeiro1S.8U.00 m2Quanttdodo 665.832,23 100,00%Valor ToUl

GRUPO

ITEM
SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL

ITEM (R8)

%S/
212 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 TOTAL

11/12/2021 11/1/2022Data Inicio 11/2^022 14/3/2022 14/4/2022 15/5/2022 15«/2022 1Í///2022 16/6/2022 16/9/2022 17/10/2022 17/11/2022
Data Fim 10/1/2022 iaffi2022 \yj/2022 13/4/2022 14/5/2022 14/6/2022 15/7/2022 1S/Í/J02? 15/9/2022 16/10/2022 16/11/2022 17/12/2022

3 BASE / SUB-8ASE 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 67.623,82 13.16%
4 REVESTIMENTO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 4S3.U1,2Sl 66,16%
5 MEIO-FIO E SARJETA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 64.U2.31 9,71%

SERVIÇi^ ÒE URBANIZAÇ^

sinaü^çAo de TRANSITÕ~

15% 15% 15% 15% 20% 20% M.064.33 6,27%
7 50% 50% 4.6M.M 0,70%

i  665 832,^TOTAIS TOTAIS 100

COMPOSIÇAO DOS RÊãjFSbs (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N*DE

ME8E

TOTAL

ITEM

%S/
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 ITEM

8
1T SERVIÇOS

PRELIMINARES

TESOURO RS 8.762,35 6.762,35 8.762,35 8.762,35 8,762,35 6.762,35 6.762,35 6,762,35 6.762,35 4.361,16 4,361,16 11 87.623,52 13,16%
CONTRAPARTIDA RSIC

TESOURO RS 45.363,132T TERRAPLENAGEM 45.363,13 45.383,13 45.383,13 45.383,13 45.383,13 45.383,13 45.383,13 45.383,13 22.691,56 22.691,56 11 453.U1.25 M,16%,
2C CONTRAPARTIDA RS

BASE / SUB-BASE TESOURO RS 6.465,23 6.465,23 6.465,233T 6.465,23 6.465,23 6.465,23 6.465,23 6.465,23 6.465,23 3.232,62 3.232,621 11 64.652.31i 9,71%
CONTRAPARTIDA RS3C

4T REVESTIMENTO TESOURO RS 6.259,65 8.259,U S.259,65 8.259,65 11,012.871 11.012.871 6 55,064,33 8,27%
CONTRAPARTIDA RS4C

sinalizaçao de
TRANSITO

7T TESOURO RS 2.330,41 2.330.411 2 4.660,63 0.70%i
CONTRAPARTIDA RS7C

T TOTAIS TESOURO RS 62.941.12 60.610,71 60.610.71 60.610,71 60.610,711 1 60.610,71 M,670.36 U.870,36 U.670.36 36.SU.001 41.316,22 13.343,28 US.U2,23 100,00%
CONTRAPARTIDA RSC

RSFATURAMENTO MENSAL PREVISTO 62.941,12 60.610,71 60.610,71 60.610,71 60.610,71 60.610,71 66.670,36 68.670,36 68.870,36 38.565,00 41,316,22 13.343,28 665.832,23 100,00%
RS 9,45%MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 9,10%. 9,10% 9,10%, 9,10% 9,10% 10,34% 10,34% 10,34% 5,79% 6,21% 2,00% 665.832,23 100,00%
RSMENS/U. ACUMULADO PREVISTO EM % 9.45% 16,56% 27,66% 36,76% 45,87% 54,97% 65,31% 75,66% 66,00% 91,79%' 98,00% 100,00% OK OK

Raap. TéeMeo: AaaInaUn: Pr»Mto: /lUalnatura: data:

SALTO DO LONTRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021.

ueandrq^aú
REA-PR^704/D

CPF:

í

'3
■ENGENHARIA LTDA

CNPJ O43.51.798rtlO0l-77
LEANDRO BAÚ
SÔCIO/ADMINI8TRADOR
CPF946.030.739S8
RG 5.151.664-6
ENGENHEIRO CML CREA-PR 57.704/D

nr, 4.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA

LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960

r Andar. Centro

lJ5670-000 - Salto do Lontra - PRj

cf
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á ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Emall: IbengenharlaOKSsmail.com
Rodovia PR 281, n* 1200, Parque IndusQIal II
cel: (46)99117-7677'(46)9fi114<6935 ●(46}99128-1852
Fone: (46) 31914)110
Salto do Lontra^R CEP: 856704)00

PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 01

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. nossa proposta de
preços relativa à execução PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE
ATE A COMUNIDADE DE SAP JOSE DO BARRA GRANDE - 2.968,00 m.. da
licitação em epígrafe.

O preço global, proposto para execução do objeto  é de R$ 760.778.11
(Setecentos e sessenta mil e setecentos e setenta  e oito reais e onze
centavos).

O prazo de execução do objeto da referida Licitação é de 12 (meses)
dias, contado a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas {envelopes
n"" 1 e n"* 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra, 16 de setembro de 2021.

n
04,351.79810001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau inàcio, 960
r Andar ● Centro

85570-000 -Salto do Lontra-HK ^
L B.
CNP,j44:^1.798/0001 -77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF 946.03a739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

l:
Leandro Bau

CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739- '-,h

RG: 5.151.664-0

cv
üiZtj
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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇAO PELA TABELA
Anuo

DEfí o<Jtubro 201 y Anexo
AlWW

ESCRfTÒRIO REOIONAL
SUBPROJETO PROTOCOLO

ARQ N* LOCAL
BDI (%) ● BETUMES BDI (%> ● SERVIÇOS

ENSAIOS (%)

pavwenaçAo

17,16%
aijt%

PLANILHA DE SERVIÇOS ■ PAVIMENTAÇÀO
PLANALTO-PR
PAVWEWTAÇAO POUEDRCA com pedra» KRE0UÀM8
BARRA ORANOE A SAOJOBEBO BARRA ORANOE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Protote:
LocAld» Obta:

CUSTOS UWTARIOS ● I R$ T

S/BOIEXEC.

CMIgo Origom DKT CONSUMO UD PROJETO OR10INAL
PiraraeMado | Rt {R»).PM

TOTAISkm {too) TRAN8P CIBDl QUANT UN1T < R$ ) ● PM)
3 BASEI8UB-BA8E 66,76647

500000 PER E»c»micat6e, RggJtrtCTçao t oompactpfáo à» niilelte 2,66 J43 17.808,00 oao 56.085.60m* 56.985,60
532600 DER Colchto tf» AnRa>S*fcro/mat de J«zld« 7.02 1,71 8.73 11,17 3.561,60 11,17m3 39.783,07 39.763,07

4 REVESTIMENTO 622J6S42
521450 DER Pe^4ji7(24v^Mm_coj2<8o 15,10 0,3000 3,40 19,39 22,79 29,17 m2 16.917,60 29,16 493.317,22 493.31722
575100 DER Cantençlo çJ tolo loc»l pJ pav. poMdneo 1,38 1.38 5.936,00 1,771.77 m2 10.506,72 10.506.72
532650 DER EiKWBcteolpftftoplpu, Pc8**eo 5.00 1,5000 7,02 0,72 7,74 941 nt* 690,40 9,90 0.614,96 8.814,96
632700 DER 0,42 0.42 17.608,000,H m* 0,64 9.616,32 9.616,32

8 MBO-PIO E SARJETA 74.41744
I  ' 15Í10 9,80 I 1244 10,87 I 8,93 I535200 DER Cofdto Lateral p/ Pwlrw Irrapulafg»

SERVIÇOS DE ÜRBANIZAÇAO
0,0770 5.9»,00[ 12,541 74.437,441 74,437,44m

6 63437,12
}  6^34 I 8,34 I 1047 \ m2 5.938,001 niSTr 63.337,12|600000 DER PlanOs da Grama am muda* 63.337,12

StNALgAçAO PE TRANSITO7 3,tT9.67
820000 OER Placa «árafaatio radaUva ■ SEM SUPORTE 365,31 365,31 M7.62 m2 4.50 48727 2.102,72 2.102,72
621000 DER Suporta da madalra 3*»3* 9/ placa sktafcat*» 100,93 100,93 129,17 129,102,00 258.20 258,20un

na^^nalza2lora8a6/a-VBn24oJ0^12t9ffl2/ud]^_4r£oneME^llCO_
Placa tlnalUa^o raOattra.pctaBorw (02160 m2/ud) ♦ auporte METÁLICO

DER820000P 246,24 248,24 4.00316,14 314,96 1259,84 1.259,84un
B20000G DER 280,60 26040 369,11 1.00 356,91. 358,91 358,91un

PREÇO GLOBAL 760.776,11 760,776,11 760,776,11
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2.3.44>
TOTAL 06 URBANISMO E 8WALgAÇAO(6?)
TOTAL DE ILUMB4AÇAO PÚBLICA 18)

693461J3 693461.33 693.41143
67416,79 97419,79 67416,79

TOTAL OE 8EV1ÇOS DIVERSOS (9)
TOTAL OE DRENAGEM (10)
TÕTÁL 06 ENSiuÕS TECNOLOOlCOS (1l7

T AREA INICIAL 1740640 m2 42,72

SALTO DO LONTRA, 23 DE SETEMBRO DE 2021.

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D

CPF' 946.030.739-68
—«L5.151.664-8

n
04,351798(0001-TT

LB engenharia
LTDA.

Av. Nicolau If^ácio
1" Anciar' Cei^^ro

85670-000 -Sallo do LonOT-PRj

r,

960

L

wÍESâltdÃ
CNPJ 04,351.7 98/0001-77
LEANDRO BAU
SÓCIO/ADMINrSTRADOR
CPF 946.030.739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

C

((



CO
CLD

pavimentaçAoPAM

2019
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - 8E0U2020

1M4MMunkWo PretxiliTwmo Convinio R*MMoOoConc»d»nw 7*0.778.11MU MQli hilcloMuniciPlQ;,
Pfoi«to-; -
QutnMad*

PLANALTO  ^Ipavimentacao cqh pedras POLIECWC.
17.808,00 m2

1 22W2021 70 11/12^021 ContWMrtid» doLOTEn* Di«t Da Jll
CRONOORAMA ̂SICO FINANCEIRO Valor Toul 780.778,11 100,00%

N PARCELAS (SI TOTAL

»TEM(R$)

SS/SERVIÇOSGRUPO
12 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 TOTA1ITEM

16/7/20Z2 17/11/202211/12/2021 11/1/2022 11/2/2022 14^/2022 14/4/2022 15/5/2022 15/6/2022 16/6/2022 16/9/2022 17/10/2022'Data Inicio
1MW2 17/12/202210/1/2022 10/2/2022 13nQ022 13/4/2022 14/5/2022 14/6/2022 15/7/2022 15/9/2022 16/10/2022 16/11/2022Data Fim

10S 10S 10S 10S 10S 5S SS 98.788.67 13.19SBASE/SUB-SASE 10S 10S 10S 10S3

10S 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 822.255,22 6828%10% 10% 10%4 REVESTIMENTO
10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 74.437.44 9,13%MEIO-FIO E SARJETA 10% 10% 10%5

SERVII^SDÉ^BANIZAÇJ^

SINAUZAçXb DÊ transito"

15% 15% 15% 15% 20% 20% 63.387.12 628%6

50% 3.97937 0,52%50%7

I  760.77e.1~iTTOTAIS 100TOTAIS

COMPOSIÇAO 008 RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

PARCELAS N‘DE
meses

TOT/y. %ITEM
2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 ITEM [TEM1

RS 6.676,67 9.676,67 9.676.67 9.676,87 9.676,67 9.676,67 9.676,67 9.676,67 9.676,67 4.636,43 4,636,43 11 96.766,67 13.19%BASE/SUB-BASE TESOURO3T
RSCONTRAPARTIDA3C

26.112,76RS 52.225,52 52.225,52 52.225,52 52.225,52 52,225,52 52 225,52 52.225,52 52.225,52 52.225,52 26.112,76 11 522.25522 66,28%REVESTIMENTO TESOURO4T
RSCONTRAPARTIDA4C

3.721,67RS 7443,74 7.443,74 7.443,74 7,443,74 7,443,74 7.443,74 7.443,74 7.443,74 7.443,74 3.721,67 11 74.437,44 9.73%5T MEIO-FIO E SARGETA TESOURO

CONTRAPARTIDA RS5C
9.500,57 9.500,57 9.500,57 9.500,57 12.667,42 12.667,42 6 63.337,12 8,28%TESOURO RS6T SERVIÇOS DE

URBANIZACAO

SINAÜZAÇAO DE
TRANSITO

CONTRAPARTIDA RS6C
1,969.63 2 3.979,67 0,52%TESOURO RS 1.969,637T

CONTRAPARTIDA RS7C

ÜL 69.346,13 76.846,70 78,S46,70 76.846,70 44.173,83 47.340,49 14,657.26 760.778.11 100,00%TESOURO 71,335.97 69.346,13 69.346,13 69.346,13 69.346.13T TOTAiS
RSCONTRAPARTIOAC

RS 78.846,70 76.846.70 76.646,70 44,173,63 47.340.49 14.657,26 760.776,11 100,00%FATURAMENTO MENSAL PREVISTO 71.335,97 69.346,13 69.346,13 69.346,13 69.346,13 69.346,13

RS 9,12% 10,36% 5,81% 6,22% 1,93% 760.778,11MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 9,38% 9,12% 9,12% 9,12%' 9,12% 10,36% 10,36% 100,00%

RS 91,85% 96,07% 100,00%MENSAL ACUMULADO PREVISTO EW % 9,36% 18,49% 27.61% 36.72% 45,84% 54,95% 65,32% 75,68% 66,04% OK OK

Aaalnatura: PrefaHo: Assinatura: data:RMp. Técnico:

SALTO DO LONTRA, 23 DE SETEMBRO DE 2CQ1.

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68

.664-8

rrtfTi
C n9Ne30«.351.7SÍ/0MI-r7

LEANDRO SAÚ

SOdO/AOWINISTl AOOR

CPF 946.030.7394

RG 5.151.664-6

ENGENHEIRO CML CREA-PR 57.704/D
^04,351.79810001-^7

engenhar'^
LTD^.

LB

C-

Salto doLooJa
- PR

8567^-000 -L:(



TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2021

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 01

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N^: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.; PARANÁ

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preçospara

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
COM PEDRAS IREGULARES NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A

COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE COM 2.968 M.

O preço global, proposto para execução do objeto  é de R$ 749.698,48 (setecentos e quarenta

e nove mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos]

O prazo de execução do objeto da licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias a partir da data limite

estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos

para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e

outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e

qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas

brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

Assinado de forma

digital por MARCOS
CESAR

BIGATON:027409389

MARCOS
CESAR
BIGATON:02
740938985

Marcos Cezar Bigaton

RG: 7.077.215-9 SSP PR 85
Dados: 2021.09.27

20:49:17-03'00'
CPF: 027.409.389-85

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ: 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com

O
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M BIOATON ft g.< L.TDA

CNPl. ür517,Í7:/MilH-39

RUA AIMORSS I MT ■ CE^JTRO - CAPANEMa^

PLANUHA ORCAMTOTAUAO LOTE 01

PAVIMHMTACAO PLifeDimiA COM PEDRAS IRREOULARES

LOCAL DA OBRA. TRECHO FNTRÍ O DICTUTO DE BARRA ORANDB ATE A COMUNIDADE DE lÀO JOSÉ DO BARRA ORANOE -

 ;»aM
17^%BDI(H) - BETUMES

BDI (*i) SERVIÇOS 27,81%

PLANILHA DE SERVIÇOS -

DM^DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETO
ORIOINAL

CONS
UMO

CUSTOS

UNITÁRIOS ●(
uCódigo Origem
D

R8)
!»)●Paranacldidt

(W1UNI (Ml* PMSJBDI CJBDi QUANT|tan] TRANSP EXEC.km PMT TOTAIS

SERVIÇOS PREUMIMARES1
98.eSS,24BASEJ8UB-BA8E2

36.949,54 38,949,5410,M m3 3.561,49 10,941.67 8.550£R Colchko de ArgilaJSaibro/mat de Jazida 6,88532600
3,36 m» 59,906,70 59.906,70EscarUicsças, RegulartzaçSo e Compactaçao da ubleito 17,808,00 3.362.63 2,63DER500000

511411,78REVESTIMENTO3
493.190.1929A6 m2 16.917.06 28,55 483.190,1922,33DER Pedra Irregular - eem colchão 15.10 0.3000 3,33 19,00521450

5.935,61 1,73 10.248,87 10.249,871,73 m2Contenção lataral tí aolo local p/ pav. pollódrlce 1,35 1,35DERsreioo
8.632,65 8.632.658,79 m* 890.37 9,70Enchimento d argila p/ p». Pdiédrico 1,5000 0,70 7,585,00 6.88532650

0A2 m' 17.808,00 0,52 9.339,07 9,339,07Compactação de pavímerrtD pclíédrtso 0,41 0,41DER532700
72JI7J51 MHO-nOB SARJETA

Coraao Lateral d/ Pedras Itteoulates
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO^

S93581I 122BI 72.887 95L_72Jfl7,95EiâziniuiiEnzHjSíl »0 0770SíSh. jlilS352QQ m
624)30,686

62,030.68| 62.030,685.93S,81{ 10,45)[  8,17 I 8,17 I IO4T m2DER PlarJtlQ de Orama em mudasSOOOOO
4,511,83SINAUZAÇAO OE trAnsito6

45742 m2 2198 01 2198014j£Placa einelizacSo raftetr,^ - SEM SUPORTE 356 00 358 00DER820000
821000 269.48126,52 un 2.13 126.52 269,48Suporta de madaira 3"x3" p/ placa sirvalizaç8o 96.91 98,91DER

Placa smalizaçâo refleOva-tiiangulo 10,1219 m2/ud) ♦ suporta METAUCO
Placa sinalização reletrva-cctcgono (0,2160 m2/ud) * suporta UETÁUCO

1,461,57
562,76

1,481,5730IA6 un 480 309,66241 31 241,31820000F DER
351,74 un 351,74 562,781,60274,99 274,99820CCCa DER

748488,48 74848848 74848848IPRIÇOOLOBAL
745.186,65 745.186,65 745.186,65TOTAL 00 PAVIMENTO (1-2-3-4I

AREA 42498617408,00 m2

I  748488481 T49.68848| 7484884B|CONFERÊNCIA

Cupancnu. 27 dc setembro de 2.021

João Pedro Markus

Eng. Responsável
Mureos Cesar Bigaton
.Vdniinistmdor

Assinado deforma
digital por JOAO PCDFtO
MARKU$46211B861)77
Oados: 20214927
1929:35 43W

JOAO PEDRO
MARKUS:0621
1886977

AssiruMo de formo digital pot
WA<tCOSCE^ft

BIGATON:0274093 wGAroi«a74w>«ís
Oados: 201^-27

MARCOS CESAR

898S
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cn



))

MIBOATOM *1

írre»; w.ür.i!
BHA lUMOlua I ,ir ■ ONTltO ● OfAfjatAW

PLOcmA oacAMBvrAcAo ijite oi
r*vB>CNTACAo wjBpmca com raaua namouiahes

»AOKaB[)OBAMno»AWDe-i»«tu II III I I
10-Mw n*Mw TOTALyMf« «●Mé« rsiit rMtirMwhem RS J‘Mc 4‘MêiDgMTJRJUCSO

ToUl
0.00% 0.00%0,00% 0,00%0,00% 0.00% 0.00% 0.00%35.00% 25JO% 20.00% 20,00%

»».8S6J«RS24.714.06 19.771,29 19.771,29SERVIÇOS PREUMIKARES/BASE E SUB BASE 7MS6J4 34.999,681

5,00%5,00% 5.00% 5,00%10.00% 10.00% 10,00% 5.00%11.00% 10.00% 10,00% 10,00%
29.570,99 29.970,59 RS 511,411.7828.570,99 29.970,99 29.970.9981.141,18 91.141.18 91.141,18 91.141,16 91.141,18REVESTIMENTO 76.711.n 91.141.18511.411.782

5,00%10,00% 10,00% 10.00%10,00% 5.00% 10.00% 10,00%10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
3.644,40 72,887,»517.268.79 7.268.79 RS7.268,79 7.288,79 7.288.797.288.79 3.644,40 3.644,40 7.288,79 3.644.40MEIO FIOS SARJETA 72J87.99 7.268,793

20,00%20,00% 20,00%0.00% 0,00% 20,00% 20.01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%
12,406,14 RS 62.016,68SERVIÇO DE URBANIZAÇAO 12.406,1412406,14 12406,1412406,1462.838,684

20.00%

901J7 I RS

20.00%0,00%

I
20.00% 20.00%000% 0,00% 0,00% 20.00%0,00% 0,00% 0,00%

*0^7 I W247 I 4J114JsinauzaçAo de transito 4J11J35

42.923,49 |98.429,97 | 46.167,89 I 46.16739 I 46.167,89 I 749.698,4898.429,97 94.789,88 46.167.89749.698,48 118.600,29 83.144,03 74.696,82 74.656,82TOTAL

Capanetna, 27 de setembro de 2 021

Joòo Pedro Markus

Enaenheiro Rescxmsável

Marcos Cesar Bisaion
Administrador

Assinado de forma

digital por JOAO
PEDRO
MARKUS062II8869/;
Dados: 2021.09.27
19:29:54-03'00'

JOAOPEDRO
MARKUS:062
11886977

MARCOS CESAR
BIGATON:02740 B1GATON02740938985

Dados: 20212192719:3246
-03'00'938985

á
CD
CD



TOMADA DE PREÇOS N®. 003/2021

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 02

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ N^: 07.517.372/001-39

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS 1.887, CENTRO

FONE: 46-3552-1428

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST.; PARANÁ

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preçospara

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
COM PEDRAS IREGULARES NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A

COMUNIDADE DE COXILHA ALTA COM 2.593 M.

O preço global, proposto para execução do objeto  é de R$ 555.042,96 (seiscentos e cinquenta

e cinco mil, quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de SO(sessenta) dias a partir da data limite

estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos

para a perfeita execução do objeto do editai, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e

outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração,lucro e

qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas

brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de setembro de 2.021

MARCOS
CESAR
BiGATON;0274
0938985

Assinado de forma

digital por MARCOS
CESAR
BIGATON:02740938985
Dados: 2021.09.27
20:53:02 -03'00'

Marcos Cezar Bigaton

RG: 7.077.215-9 SSP PR

CPF: 027.409.389-85

TERRAPLENAGEM BIGATON EIRELI

CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS, 1887
CAPANEMA- PR. - CEP; 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428

E-MAIL: superbigaton@gmail.com
(7^ GGÍ8
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M.BIGATON ft ClAt.TDA

CN1'J: 07.517.?72>0001-39

RliAAJMORES l■887-CENTRO●CAP.ANEMA'PR

PLANILHA ORÇ.\Kfi’:NTA(;AO LüTK 2

PAVIMENTAÇÃO PI.IKDRICA COM l’EDRAS IRREGllARES

LOCAL DA OBRA: TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COKÍL^TDADE DE COXILHA
ALTA-2.597M

BDl (»/«) - BETUMES

BDl SERVIÇOS

17,58%

27,91%

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVlMENTAÇAo

CUSTOS UNITÁRIOS - (DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETO ORIGINALCódigo DMTl CONS
UMO

UOOrigem
RS)

( R$) - PM
TOTAIS

Paranacidade (
RS) (RS)-TRAN EXE UNIT(ton) S/BDI C/BDI QUANTkm PMSP C.

SERVIÇOS PREUMINARES1

86.169,232 BASE / SUB-BASE

3.111,71 10,94 34.030,61 34.030,61DER Colchão de ArgIla/Saibro/mat. de Jazida 6,ee 1.67 8.55 10,94 m3532600

3,35 52.136,62500000 DER Escarlfícação, Regularização e Compactação de subleito 2.62 m* 15.558.00 52.136,622,62 3,35
447.045.04REVESTIMENTO3

14.780,64 26,56 422,169,12 422.169,12521450 DER Pedra Irregular - eem colchão 15,10 0.3000 3.33 19,00 22,33 28,56 m2
5,186,19 1,73 8.955,44 8.955,44DER Contenção lateral d solo local p/ pav. poliédfico 1,35 1,35 1,73 m2575100

7.562,381,5000 7,60 777.93 9,72 7.562,38532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrfco 5,00 6,88 0,72 9,72 m’

15.558.00 0.54 8.358,10 8.358,10532700 DER Compactação de pavimento poliãdrico 0,42 0,42 0,54 m’

63.683,094 MEIO-PIO E SARJETA

63.683,09| 63.683,09I  15,10 10.0770 0,85 I 8,75 I 9.60 [ 12,28 5.186,19|Cordão Lateral p/ Pedrae Irregulares 12,28|535200 DER m

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 54.196,975

54.196,97} 54.196,97I 8,17 I I  10,46 5.186,19j 10,^DER Plantio de Grama em mudas 8,17 m2800000

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3.948,636

1.923,25Placa sinalização refletíva ● SEM SUPORTE 358,00 358,00 467,92 m2 4,20 457,92 1.923,25820000 DER

236,581,87 126,52 236,58DER Suporte de madeira 3"x3’‘ p/ placa sírralização 98,91 98,91 126,52621000 un

Placa sinalização refletiva-triãngulo (0,1219 m2/ud) suporte METÁLICO 1.296,37 1.296,37DER 241,31 241,31 4,20 308,66820000F 308,66 un

Placa sinalização refletíva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 274,98 1,40 351,73 492,42 492,42820000G DER 274,98 351,73 un

655.042,96655.042,96 685.042,96PREÇO GLOBAL
1.306.979,68 1.306.979,58651.094,33TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-*)

ÁREA INICIAL 42,10331S.5SB.0Q m2

655.042,96} 655.042,96} 655.042,961I  CONFERÊNCIA )

Capanema, 27 de selembro de 2.021

Joao Pedro MarkusMarcos Cesar Bigaton
Administrador Eng, Responsável

JOAO PEDRO
digital por JOAO PEDRO

MARKUS:062 MARKUS«62I18B6977
Dados; 2021.09.27
19:30:29-0300'11886977

ái.

Cj''MARCOS CESAR de forma dlgítal
por MARCOS CESAR

^■■BIGATON:02740 BIGATOrè0274093898S
Dados: 2021.09.271933A4
■O3'00'

cr: 938985 3
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M.BIOATOS & CIA I.TOA

CNPJ; 07.517.372rtX»l-39

RUA .AIMORÉS 1.887 - CENTRO ● CAPANE.MA/PR

PLAND JIA ORÇ.AMENTAÇ.ÃO LOTE 02

PAVIMENTAÇÃO PUÉDRICA COM PEDRAS IRREOUL.ARES

LOCAL DA OBR.\: TRECHO ENTRE ODISTRITO DE BARR/A GRANDE ATÉ A COMUNTD.ADE DE COXILHA .Al.TA ● 2.59.1 M-

CRONOGRAMA FISIC 0-FIN A N C E I R O

rMês |rMêsf(em y Mcs 10“ Mcs 11» Mês 12» Mês TOTALIcKríminafi RS 3“ Mês 4» Mês 5“ Mês 6° Mês 7» Mês 8“ Mês2» Mês

Total

O.OOX 0,00%20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%135,00% 25,00%L 20,00%i 0,00%

serviço: 17.233.85 17,233.85l R$ 86.169,2386.169,23 30.159,23 21.542,311

RS 1,005,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10.00%l 10,00%l 10,00%

44.704,502 22.352,25 22.352,25 22.352,25 22.352,25 22.352,25 RS 447.045,04REVESTI^ 447.045,04 67.056.761 44.704,50 44.704,502 44.704,50 44.704,50 44.704,5022

RS 1,0010,00% 10,00% 10,00% 10,00%i 5,00%10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 10,00%10,00%

3.184,15 6.368,31 3.184,15 6.368,31 6.368.311 6.368,312 6.368.312 6,368,31 3.184,15 RS 63.683,092MEIO FIO 6.368,31 3.184.15263.683.0923 6,368,31

20,00% RS 1,0020,00% 20,00% 20,00% 20,00%

10.839,39 RS 54.196,97SERVIÇO 54.196,97 10.839,39 10.839,39 10.839,39l 10.839,394

20,00% RS

789,73 I RS

20,00%

789,73 I

20,00%

789,73 I

1,01120,00%

789,73 I

20,00%

789,73 I 3.948,632SINALIZAI 3.948,635

51.072,81 I 40.346,68 | 40.349,66 | 40.346,68 | 40.349,68 | 37.165,53 | 655.042,9665.122,50 65.122,50 51.072,81 47.888,66TOTAL 655.042,96 103.584,30 72.615,12

Copxmema, 27 de setembro de 2.021

Joâo Pedro Markus

Eng. Responsável

Marcos César Bigaton

Administrador

._ . Assinado de forma
JOAO PEDRO digital por JOAO

PEDRO
MARKUS--06211886977

Dados: 2021.09.27
19:30:42-03'00‘

MARKUS:062
11886977

MARCOS CESAR
por MARCOS CESAR

BIGATON:02740 BIGAT0Ní)2740938985
Dados: 2021.09.27

19J3:19-03'00'938985



Nome da empresa: Toneili Engenharia EIRELI-ME
CNPJ n5 29.193.121/0001-89

Endereço; Marechal Floriano Peixoto ns 1054, Santo Antônio do Sudoeste - Paraná
Fone: (46) 9.9921-0558
E-maíl: engenhariatonelli@gmail.com

ANEXO XIV

TOMADA DE PREÇOS N203/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

A Comissão de licitação da Prefeitura de Planalto  - PR

Pelo presente instrumento, TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito
pnvado, inscrita no CNPJ: 29.193.121/0001-89, com endereço na Rua Marechal Floriano, Ne
1054, Centro, Santo Antônio do Sudoeste - PR, CEP 85710-000, por intermédio de seu
representante legal adiante assinado Sr, MARCELO TONELLI. portador de CPF neo74.657.819-
90, tem por objeto a contratação da empresa para  a execução da obra de pavimentação
pohedrica. Referente a tomada de preço 03/2021, que tem como objeto execução de Obra de
Engenharia de pavimentação poliédríca com pedras irregulares, a qual será executada em 02
(dois) trechos na zona rural do Município de Planaito/PR, incluindo o fornecimento de materiais
conforme projeto técnico.

ITEM OBJETO UN. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL01 UN 01 718.651,49 718.651,49
(setecentos e dezoito

mil seiscentos e

cinquenta e um reais

com quarenta e nove
centavos)

PAVIMENTAÇÃO
poliédríca COM PEDRAS
IRREGULARES NO TRECHO
ENTRE O DISTRITO DE

BARRAGRANDE ATÉ A
COMUNIDADE DE SÃO

JOSÉ DO BARRA GRANDE -
2.968,00 m

ITEM OBJETO UN. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL02 UN 01 628.924,97 628.924,97
(seiscentos e vinte e

oito mil, novecentos e

vinte e quatro reais
com noventa e sete

centavos)

PAVIMENTAÇÃO
poliédríca com PEDRAS

IRREGULARES NO TRECHO
ENTRE O DISTRITO DE
BARRAGRANDE ATÉ A
COMUNIDADE DE

COXILHA ALTA-2.593,00
m

Valor proposto para o item 01 é de R$ 718.651,49 (setecentos e dezoito mil seiscentos e
cinquenta e um reais com quarenta e nove centavos)



Valor proposto para o item 02 é de R$ 628.924,97 (seiscentos
vinte e quatro reais com noventa e sete centavos)

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados
deste certame

e vinte e oito mi(, novecentos e

a partir da abertura do preço

Prazo de execução 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Por ser a expressão da verdade, firmamos0 presente.

Planalto, 27 de setembro de 2021.

tonelu engenharia eireli

CNPJ: 29.193.121/0001-89

© (46)9 9921.0558

^ engenhariatonellí@gmaiI.

P R.MalhaiFtoriano.N*'1054-Centro
Santo Antônto do Sudoeste

-ME

com

Sócio Administrador Marcelo Tonelli.
RG n5 9.707.891-2

CPF.: 074.657.819-90

Tonelli Engenharia EIRELI-ME
CNPJ n9 29.193.121/0001-89

f' A .-v r\
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ITEM 01
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

CNPJ 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO 1054 CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

TELEFONE; (46) 9.9921-0558 - E-MAIL; engenhariatonetlí@>gmail.com

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSEENTA) DIAS BDI: 27,9196 TP 03/2021

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário preço totai

SERVIÇOS PRELIMINARES

BASE/ SUB-BASE R$ 94.738,56

Colchão de Argila/Saibro/mat. de JazidaDER 532600 RS3561,60 RSM3 10,50 37.396,80

Escarificação, Regularização e Compactação de subleitoDER 500000 17808,00 RS R$M2 3,22 57.341,76

REVESTIMENTO R$ 490.933,16
DER Pedra Irregular - sem colchão521450 16917,60 RS R$M2 27,41 463.711,42
DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico575100 5936,00 RSM2 RS1,66 9.853,76

DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico532650 890,00 R$M3 RS9,31 8.285,90
DER Compactação de pavimento poiiédrico532700 17808,00 RSM2 RS0,51 9.082,08

MEIO-FIO E SARJETA R$ 69.985.44

Cordão Lateral p/ Pedras IrregularesDER 535200 5936,00 RS RSM 11,79 69.985,44

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO R$ 59.538,08
DER Plantio de Grama em mudas800000 5936,00 RS R$M2 10,03 59.538,08

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RS 3.456,25
DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE820000 4,50 RSM2 RS376,00 1.692,00
DER Suporte de madeira 3"x3” p/ placa sinalização821000 2,00 RS RSUN. 121,35 242,70

Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICODER 820000F 4,00 RSUN. RS296,06 1.184,24

Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) 4 suporte METÁLICODER 820000G 1,00 R$ RSUN. 337,31 337,31
TOTAL DA OBRA R$ 718.651,49

ETONELU ENGENHARIA EIRELI - R

CNPJ: 29.193.121/0001-89
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

SOCIO ADMINISTRADOR MARCELO TONELLI

RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

MARCELO TONELLI

ENG. CIVIL CREA PR-151853/D

RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

PLANALTO 28 DE SETEMBRO DE 2021

Q (46)9 9921.0558
m engenhaiiatonelfi@9m3 :.c rt

Engenheiro Civil
Marcelo TonelBi;
RG 9.707.891-2

CREA PR 151853/D

Q R. Marechal Floriarjo. W'1 jS'. - C
Santo Antônio do Su'...o>;;ü

(

n«u

(
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TONELLI ENGENHARIA EIREU ME

CNPJ 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO 1054 CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

TELEFONE: (46) 9.9921-0558 - E-MAIL: engenhariatonelli@gmail

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO -PR

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) ME

ITEM SERVIÇOS INVESTIMENTO 1 %NO período 2 XNO período 3 % NO período 4

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 94.738.56 9.473,86 10,00% 9.473,86 10,00% 9.473,86 10,00%02 REVESTIMENTO 9.473,861R$ 490.933,16 49.093,32

6.998,54

10,00% 49.093,32

6.998,54

10,00% 49.093,32

6.998,54

10,00%03 MEIO-FIO E SARJETA

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

VALOR DA PARCELA

49.093,32R$ 69.985.44 10,00% 10,00% 10,00% 6.998,54,R$ 59.538,08

3.456,25 1.728,13

65.565,72
50,00%

65.565,72 65.565,72 65.565,72TOTAL ACUMULADO

65.565,72 131.131,43 196.697,15 262.262,86

MARCELO TONELLI

ENG. CIVIL CREA PR-151853/D

RG:9.707.891-2/CPF074.657.819-90

Engenheiro Civli

TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ; 29.193.121/0001-89

SOCIO ADMINISTRADOR MARCELO TONELLI

RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

TONELU ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

O (46)9 9921.0558

engenhartetoneni@gmaii.com

Ç R-Marechal Flofiano.N® 1054-Cen^'
Santo Ant6nio do Sudoeste í

-- RG 0.707.801 a
CREA PR1518£3r

(
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ITEM 1

TP 03/2021ÍES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSEENTA) DIAS BDI: 21,91%

6 7 8 9XNO PERIOOO 5 % NO período KNO período SNO período XNO período %NO PERÍODO

9.473,86 10,00% 9.473,86 10,00% 9.473,86 10,00%10,00% 9.473,86 10,00% 9.473,86 10,00%

49.093,32 10,00% 49.093,32 10,00% 49.093,32 10,00%10,00% 49.093,32 10,00% 49.093,32 10,00%

10,00% 6.998,54 10,00% 6.998,54 10,00% 10,00%10,00% 6.998,54 10,00% 6.998,54 6.998,54

8.930,71 15,00% 8.930,71 15,00% 8.930,71 15,00%

65.565,72 65.565,72 74.496,43 74.496,43 74.496,43

467.890,72 542.387,15 616.883,58327.828,58 393.394,29

PLANALTO 28 DE SETEMBRO DE 2021

Engenheiro Civil
Marcelo Tonel!
RG 9.707.891-2

CREA PR151853./D

TONELU ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

® (46) 9 9921.0558

S engenhariatonefli@gmail.com

p R. Marechal Fíoiiano.N® 1054-Centre
Santo Antônk) do Sudoeste

( (
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BDI

VALOR10 % NO PERIOOO 11 % NO período 12 X NO período $fftVIÇO

C/80I
4.736,93 5,00% 4.736,93 5,00%

24.546,66 5,00% 24.546,66
3.499,27

11.907,62

5,00%
3.499,27 5,00% 5,00%
8.930,71 15,00% 20,00% 11.907,62, 20,00%

1.728,13i 50.00%i41.713,57 44.690,47 13.635,74
658.597,15 703.287,62 718.651,49 718.651,49

TONELLI engenharia EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89Engenheiro Cívü
Marcelo TonelBi
RG 9.707.891-2 (46) 9 9921.0558

g 'pngonharlatonoUÍ@gniaH

Ç R. Marechal Floriano, N« 1054-Centro
Santo Antônio do Sudoeste

rcomÜRbA HK 1bl85J/U

((
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ITEM 02
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

CNPJ 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO 1054 CENTRO. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

TELEFONE; (46) 9.9921-0558 - E-MAIL; engenhariatonelli@gmail.com

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSEENTA) DIAS BOI: 27,91% TP 03/2021
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário preço total

SERVIÇOS PRELIMINARES

BASE/ SUB-BASE
R$ 82.768,56

DER Colchão de Argiia/Saibro/mat. de Jazida532600 M3 3111,60 R$ R$10,50 32.671,80
Escaríficação, Regularização e Compactação de subleitoDER 500000

15558,00 RSM2 RS3.22 50.096,76
REVESTIMENTO RS 428.908,13

DER Pedra Irregular - sem colchão521450 14780,10 RSM2 RS27,41 405.122.54
DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico575100 5186,00M2 RS RS1,66 8.608,76
DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico532650 777,90M3 RS RS9,31 7.242,25
DER Compactação de pavimento poliédrico532700 15558.00M2 RS RS0,51 7.934,58

MEIO-FIO E SARJETA
RS 61.142,94

DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares535200 5186,00 RSM RS11,79 61.142,94
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO RS 52.015,58

DER Plantio de Grama em mudas800000 5186,00M2 RS RS10,03 52.015,58
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RS 4.089,76

DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE820000 4,50M2 RS RS376,00 1.692,00
DER Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização821000 2,00UN. RS RS121,35 242,70
DER Placa sinalização refletíva-triãngulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO820000F 5,00UN. RS RS296,06 1.480,30
DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO820000G 2,00UN. RS RS337,38 674,76

TOTAL DA OBRA
RS 628.924,97

TONELLÍ ENGENHARIA EIRELI - MEMARCELO TONELLI

EN6. CIVIL CREA PR-151853/D

RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

SOCIO ADMINISTRADOR MARCELO TONELLI

RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

PWNALTO 28 DE SETEMBRO DE 2021

© (46)9 9921.0558

Ç R-WarechalFloriano,N® 1054-Centro
Santo Antónk) do Sudoeste I

lOemfeigewheiro OivH

RG 9.707.891-2
CREA PR 151853/D ( c/



/Tj
J
D

TONELLI ENGENHARIA EIRELl ME

CNPJ 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORfANO 1054 CENTRO. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

TELEFONE: (46) 9.9921-0558 - E-MAtL: engenhariatonelli@gmail.com

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO -PR

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) ME

ITEM SERVIÇOS INVESTIMENTO 1 % NO período 2 K NO período 3 KNO período 4

SERVIÇOS PRELIMINARES01 R$ 82.768,56 8.276,86 10,00% 8.276,86 10,00% 8.276,86 10,00% 8.276,86
REVESTIMENTO R$ 428.908,1302 42.890,81 10,00% 42.890,81 10,00% 42.890,81 10,00% 42.890,81
MEIO-FIO E SARJETA R$03 61.142,94 6.114,29 10,00% 6.114,29 10,00% 6.114,29 10,00% 6.114,29
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO R$ 52.015,58
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R$ 4.089,76 2.044.88i 50,00%i

VALOR DA PARCELA 57.281,96 57.281,96 57.281,96 57.281,96
TOTAL ACUMULADO

57.281,96 114.563,93 171.845,89 229.127,85A

P
MARCaO TONELLI

ENG. CIVIL CREA PR-151853/D

RG:9.707.891-2/CPF074.657.819-90

TONELLI ENGENHARIA EIRELl ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

SOCIO ADMINISTRADOR MARCELO TONELLI

RG: 9.707.891-2/CPF 074.657.819-90

EngenhQíre CIvíl
Marcelo Toneíl
RG 9.707.891-2

CREA PR 151853/D

TQMELU CMOCWHARtA tiHBJ

CNPJ: 29.193.121/0001-89

âS engenhar1atonel((@gn,£ii.

R. Ftoriano. N“ Í054 -
Santo Antónk) do Suooesw \(
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ITEM 2

>ES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSEENTA) DIAS BDI: 27,91% TP 03/2021

XNO período s K NO período 6 S NO período 7 K NO período 8 NO período 9 XNO período

10,00% 8.276,86 10,00% 8.276,86 10,00% 8.276,86 10,00% 8.276,86 10,00% 8.276,86 10,00%
10,00% 42.890,81 10,00% 42.890,81 10,00% 42.890,81 10,00% 42.890,81| 10,00% 42.890,81 10,00%
10,00% 6.114,29 10,00% 6.114,29 10,00% 6.114,29 10,00% 6.114,29 10,00% 6.114,29 10,00%

15,00%7.802,34 15,00% 7.802,34 15,00% 7.802,34

57.281,96 57,281,96 65.084,30 65.084,30 65.084,30

286.409,82 343.691,78 408.776,08 473.860,38 538.944,68

PLANALTO 28 DE SETEMBRO DE 2021

TONELU ENGENHARIA .,

CNPJ: 29.193.121/00€1-eg

  (46)9 0Q21.06Sjj—

S engenhariatonelll@gmaif.cui

P R. Marechal Flofiano.KTiOò**
Santo Antônio do Sudoestt:

* Cuhu

Engenheiro Civs
Marcelo Toneli
. ..Rfi 9.7Q7.891^2
CREA PR 151853/C:

..

c/

( (
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VAIOR
10 % NO período u % NO período 12 X no período SERVIÇO

C/BOI

4.138,43 5,00% 4.138,43 5,00%
21.445,41 5,00% 21.445,41 5,00%
3.057,15 5,00% 3.057,15, 5,00%
7.802,34 15,00% 10.403,12 20,00% 10.403,12 20,00%

2.044,88 50.00%i36.443,32 39.044,10 12.448,00

575.388,00 614.432,09 628.924,97 628.924,97

^ngenheíro Cíví^
tonelu engenharia eireli

CNPJ; 29.193.121/0001.89

a Í46) 3 9921.0660

engenhar1atonein@smail.com
0 R. Marechal Flortano N» lOM

S^nto Antônio

-Mi£

((



Prefeitura Municipal de Planalto

Tomada de preços 3/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

> )
Págira:1

CNPJ; 33,444.569/0001-03 Fornecedor: OZia DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO

Endereço: RUA SETE QUEDAS 3418 - PADREJOSIMO-Realeza/PR-CEP85770-000
E-mail: OZIELDEOLIVBRARZA@GMAIL.COM

Telefone: 46333155493 Fax: Celular: 46 999415210

Telefone contador: 46 999250120
inscrição Estadual:

^presentante: OZIEL DE OLIVEIRA

Contador: ELIZIODA SILVA

CPF: 031.178.219-10

Endereço representante: RUA SETEQUEDAS 3418 - PADREJOSIMO- Realeza/PR- CEP85770-000

RG: 83455446

Telefone representante:
E-mail representante: ozieldeoífveirarza@bol,com
Banco: Agência: - - - / Conta: - Data de abertura:
Lote : 001 Lote 001

N'’ Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Modeio Preço Unitário Preço Total
001 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE -
2.968,00 m

1,00 UN 764,873,96 658,371,50 658,371,50

002 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NOTRECHO ENTRE O
DISTRITO DE 8ARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE COXILHA ALTA - 2,593 00

576,170,50 576,170,50

PREÇO TOTAL DO LOTE ; 1,234,642,00

TOTAL DA PROPOSTA: 1,234,642,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

OZIEL Dl EIRA\RBANlZAÇAO
1/0001-03

5^0

C";
Cl

esPfoposta - VersSo: 1,1.5,2
X 2aOSV2021 02:56:19



^Prefeitura Municipal de Pianalto
Tomada de preços 3/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

)
Página 1

Fornecedor: OZia DEOLfVBRA URBANIZAÇÃO

Endereço : RUA SETEQUEDAS 3418 - PADRE JOSIMO - Rea!eza/PR- CEP85770-000

Inscrição Estadual:

CNPJ: 33.444,569/0001-03

Conta

E-mail: OZIELDEOLIVBRARZA@GMAIL.COM
Telefone; 46333155493 CeFax: lular: 46 999415210

Telefone contador: 46 999250120dor: ELIZDDA SILVA

Representante: OZIEL DE OLIVEIRA

Endereço representante: RUA SETEQUEDAS 3418 - PADRE JOSIMO - Realeza/PR - CEP 85770-000

E-mail representante; ozieldeoliveirarza@bol.com
Banco:

Lote : 001 Lote 001

CPF: 031.178.219-10

Agência: — /

RG; 83455446

Telefone representante:

Conta: - Data de abertura:

N^ltem Descrição do Produto / Serviço Preço Máximo MarcaQtde. Unid. Preço Unitário Preço TotalModelo

pavimentaçAo poliédricacom pedras irregulares no trecho
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICACOM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE -

2.968,00 m

1,00001  UN 764,873,96 658,371,60658,371,50

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICACOM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE Alt A COMUNIDADE DE COXILHA ALTA - 2.593,00 m

002 1,00 UN 669,410,58 576,170,50 576,170,50

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1,234,642,00

TOTAL DA PROPOSTA: 1,234,642,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

L DEüLIVBRA URBANIZAÇÃO
CjW33.444.569/0001-03

l-i

Cl

Nj

esProposta - Versáo: 1.1.5.2 2609/202102:5819
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EMPRESA: OLIVEIRA URBANIZAÇÕES
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03
RUA SETE QUEDAS N® 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA-PR.

EDITAL DE LICITAÇÃO TP 03/2021

OEB omi;;iro2CI10OKÇAMENTO COMPARATIVO OE PAVWEHTAÇAO PELA TABELA
Atma

pavmentaçAoESCRITORK} RE6I0NAL

SUBPROJETO PROTOCOLO

ARQ N* LOCAL

BOI (H) ● BETUMES BOI (H)- SERVIÇOS

ENSAIOS (H) 17,i8%

?;,n%

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
SAM

ProJtCq:

loc»lQ>OUa:

PLAJULTO-PR

UMpavbiemtaçAo pouEdricacom pedras wregulareb
BARRA ORAHDE A SAO J08E OO BARRA ORANDE E BARRAORAWOE A COXILHA ALTA LOTE

CUSTOS UNITÁRIOS ■( RS ) PROJETO ORIGINALUOCONSUMODESCRIÇAO 008 SERVIÇOS DMTC6dH)0 0PÕ*i^
|RS).PH TOTAIS(RS I - PM

OUANT UNITEXEC. 3/BOI C/B 01\ton) TRANSPkm
Paranacidad* (RS i

1 SERMOS PREiaPUREa
BASg/ SUB-BASE 167.614>07i TTW7T

W.M5.84 j RS
RSTÍT 72,toe 236.673.20 jQ.at7,02 1,*3 6,45 10,81 m3532$00 C<4cMoOqArgi<a/$aifaeo4T>a[ d< JazidaOER nr M.MS.M33.S66 00 2.se2,862,24 2.24500000 DER EicenficAçio, RegiMnzAçio e Corrpaciiçio Oe sobleilo

842,131,754 REVESTWENTO
RS 794.233,68 RS 7»4 293,6631.667 7P 26.0616,19 19.69 »,06 m20,3000 3,4015.10671450 OER

Ccrttn^o C/ $C4Q pf ov. potèdnco
PolMIco

CoffiQtciKlp Q» pdéaico

eolchio nr 16 392 791,47 RSm2 11,122 001,15 1,15 1A7575100 DER
RS 16 537 96

iTwnr
16 537.961 668 3C 9.91 RS1 5000 7 02 0.73 7,75 9,91500532650 OER ffí RS 14 967.3333 3S60C 0.450.4$035 035 nV532700 OER

118.454,75MEIO-FIO E 8ARJETA5
11.122,O0l lO.sefWTII I  633I I 116,454,757,46 10,650 0770 0.6715 10 m535200 OER

89,08848
SERVIÇ08 DE URBANCAÇAO6

12^001 ●OTT g9.BB.<5|RtI I rrCI  6.S6 I  6,96I 99.069.49891 11.6001X0 OER Aariio 09 Gntrm mudt»
7,211.94aKALgAÇAO OE TRANsÕÕ7 T5TT7T

■73I.IS
nr RS 3514 709.00 390,52305,31 39852 m2305 31620000 DER Pl8C8 » SEM SUPORTE nr RS 431.194.09 107.6064,26 64 26 107,80821000 DER Sijpofíe 04 m.delrÉ 3%3'p/i4tc4 NnMzaçSo nr T3STST

PlacA UOêànçAo refetivA-tnIngüo (0.1219 rn2Ai0) ● MS»00« METÁLICO
RS 2.366.97900 263,00205.81 205,61 263,00 IXDER6200008 nr ISOT RS 69906300 299,66234.30 234,30 299,69 IXPMc voÉlztçio reUeOvt-octâoonotO 2160 miAidi * sixox. METÁLICO620000G OER nr 1.;U.U7.H 1,234.542,00RS 1,234,642,00PREÇO GLOBAL nr U».!U.S7 1,129,26867RS 1,12826857TOTAL DO PAVUENTO (1-2.34.5) nr 10S.7BÍJ! 106,261,43RS 106,791,43TOTAL OE URBANISMO E atWALgAÇAO(6.7l

TOTAL DE ILUWNAÇAO PUBLICA (8)

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS |9|
TOTAL OE DRENAGEM (10)

TOTAL OE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) nr 3J.JR.HT AREA INICIAL 37,00/m?m2

1,234,542.00 fÃT 1,234.542.00 fCONFERÊNCIA Ei 1,234,542,00

Douglas José de Urna
Eng‘" Civil

CRtA-PR i 70798/DI

RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: OZIEL OE OLIVEI

RG 93455446/CPF:Q»<.

RESPONSÁypL TÉCNIcVA

Nome: DOUGLAS JOSE DE^MA
CREAPR 170798/0/CPF: 067.257.33940

ENGENHEIRO CIVIL

178.219-10

CARGO: PROPRJ

REALEZA, 28/09/2021

c:')
O C7^
Ca3
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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER ouljbro 2019 EMPRESA: OLIVEIRA URBANIZAÇÕES

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ; 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N« 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.

REALEZA -PR.

EDITAL DE LICITAÇÃO TP 03/2021

Anoco

PAVIMENTAÇÃO

>AtXB

ESCRITÓRIO REGIONAL

SUBPROJETO PROTOCOLO

ARQ N* LOCAL

BDI (H) - BETUMES BDI (%) - SERVIÇOS

ENSAIOS (%} 17.SBS

I
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇAO

PLANALTO-PRMunicípio:

PíOjjlOj_^_
LoctI da Obra:

PAVIMENTAÇÃO POUEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE

8AM

LOTE 1

CUSTOS UNITÁRIOS -I R»TDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PROJETO ORIGINALUDOMT CONSUMOCâdigo Oilgêm

(RS)-PM TOTAIS(RS)-PM
QUANT UKITTRANSP EXEC. &BDI C/BOIkm (teu)

Poranacidcdo (RS)

89,458,«7BASEISUB-BASE9

RS 3S485.3S RS 38.485 39m3 3561,60 10817,02 8 45 10,811 43532600 DER CcJcndo de A>gdeiS»itro<nal a» Jand»
RS 50,973,08 RS 50,973,08m* 17,806,00 2,862,24 2.24Eseaniicatao RfjJaraaçao e CofnpaclaçSo oe supteilo500000 DER

448,492,024 REVESTIMENTO

25.06 RS 423,927,99 RS 423 927,9919,59 25.06 m2 16.917.603 40 16,1915 10 03000521450 DER Pe«ra liTaqiiar ● aam cokriio
RS 8 749 11m2 5 936,00 1 47 RS 8 749.111 15 1,15 Ui575100 DER Coriancao lewai cJ solo local p/p»* poaadnco

RS 8 826 59 8 826 599.91 m* 690.40 9.91 RS702 073 7,755,00 1 SÚOO
EnoiTOnteic/a>2BPi£*j^o*2££^
C«rrpac«aç*odip»»imarlopo4>dneo

532650 OER

RS 7.988 32 RS 7 988,320.35 0,45 m* 17808.00 0 450.3506R532700

63,221,31MEIO.PIOE SARJETA5

JH 63.221 31 i rTI I I087 II I 5 936,00 I 10 65 63 221,318.33 10,8874615 10 0.0770 m535200 DER Cofdáo LaWfalp/Pa»a» It ira>

52,675,07SERVIÇOS DE URBANgACAO

Planto da Orama am mudas

6

Tr7 52 675.07 I RSI I m2 5,936,00 I 8.91 52.67507696 8,91696800000 OER

SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITo’
8,324,827

390 52 RS 1 757 35 RS 1 757 35305.31 390,52 m2 4,5030531Placa smaUaçéo rallatwa ● SEM SUPORTE820000 DER

RS 215,60 RS 2156064,28 107,60 2,00 107 6064.26 UIDER

PBcajmaUa£6o^^^^^^jM^^21^n2Aidi^^i£crle_METAüC^

Pttcajinakta£éor^^^^^20oojO_2160m24io)^_si£Ofle_METALiC^

PREÇO GLOBAL

TOTAL DO PAVIMENTO (1-24-4.3)

TO^ DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO|6.T)

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÜBLICA (6)

TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (91

TOTAL DE DRENAGEM (10)

821000

RS 1 051 99 RS 1,051 >9205 61 293,00 400 263.0020561 UI820000F DER

299.69 RS 299 69 RS 299 89234,30 299,99 1,00234 30 u<8200000 DER

RS 858,371,50 RS e5S371,50 658.371,50

RS 802,171,90 RS 802,171,80 502,171,80

RS 59,199.99 RS 58,199,68 58,196,69

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (111 IT r,nB.MT ÃREAINIClÃr m2 37,00;m2

[ CONFERÊNCUV m 658,371.50 I RS 059,371,50 I 958,371,60

Douglas José de Uma
Eng^ Civil

CREA-PR i 70798/D
í\

ÜC:L n\RESPONSÃVEL LEGAL:

Nome: OZIEL DE OLIVEIRA

RO 83455446 / CPP: 031.178.2>^0

CARGO: PROPRlETÃRIOí 4(ÍmINIST«Í>OI^

RESPONSÁVELnÉCNICO: / \

Nome: OOUOLASJOSE DE LmÃ

CRÉA PR 170T9WD / CPF: 067.25^339-30

ENGENHEIRO CIVIL

REALEZA, 28/09/2021
,e

c;
cv

■4 -
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ICMPRESA: OUVElR.\ URBANIZAÇÕES

OZIEL DE OLIVEIR.V URBANlZ.\<; ÂO- CNP.1:33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS V 34I«. BAIRRO PADRE .lOSIMO.

REALEZ,\ -PR.

EDITAL DE LICITAÇ.ÀO I P 03/2021

PAVIMENTAÇÃOPAM
2019 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO ■ SEDU

2020
Rspasse do ConcedentoProcedimento prévio Inicio previsto da Obra Convênio 698.371,60 100,00%Edital no MunicípioSAMMunicípio: PLANALTO

Contrapattlãa do Proponenten'Data 11/12W021Dias 7022/9/2021
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICA

17,808,00 m2

DataLOTE n®Projeto :
65ô 371 50 100,00%CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total

Quantidade

TOTAL

ITEM (R$)

%S/PARCELAS (%)NGRUPO

ITEM

SERVIÇOS
129 10 11 TOTAL7 8S 642 312 1

16/6/2022 16/9/2022 17/10/2022 17/11/202215/6/2022 16/7/202215/5/202214/3/2022 14/4/202211/1/2022 11/2/202211/12/2021Data Inicio
16/10/2022 16/11/2022 17/12/202215W2022 15/9/202214/6/2022 15/7/202213/4/2022 14/5/202210/2/2022 13/3/202210/1/2022Data Fim

5 13,1910 5 86,839,2010 101010 10 1010BASE / SUB-BASE 103
510 5 449.638,06l 68,281010 1010 1010 1010REVESTIMENTO4
510 5 64.088.89 9,731010 1010 1010 10105 MEIO-FIO E SARJETA

SERVIÇOS DE URBANIZAÇ/tÕ 15 15 20 20 94,813.16 8,2815 15

50 8.428.93 0,52SINALlZAÇAO DE TRANSITO 507

RS 658.371.50 100
TOTAISTOTAIS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
TOTAL

ITEM

%S/N» DE

MESES

PARCELASITEM
ITEM9 10 11 1274 52 31

4,341,96 4,341.96 11 86,839,20 13.19%8663.92 8,683,929.683 92 9.663.926,683.92 8.663,928,663.92 8.69392TESOURO RS 8.683,92BASE < SUB-BASE3T

CONTRAPARTIDA RS3C
22,476,60 449,536,0644,953,60 22,476,80 11 66,28%44,953,60 44,953.6044,953,6044,953,60 44 953,6044,953,80 44 953,60RS 44,953,60REVESTIMENTO TESOURO4T

RSCONTRAPARTIDA4C
3,202,97 64,059,556,40595 3 202,97 11 9,73%6,405,95 6.405,956,405.95 6,405.956405 95RS 6,405 95 6,405.95TESOURO 6,405,955T MEIO-FIO ESARGETA

RSCONTRAPARTIDASC
10,902,70 10.902,70 6 54,513,166.176,97 8,176,97 8,28%8.176.97 8176,97RSTESOUROSERVIÇOS DE URBANIZAÇAO6T

RSCONTRAPARTIDA6C
1,711,77 2 3,423,53 0,52%SINALIZAÇÃO oe TRAnSTO RSTESOURO 1 711 767T

RSCONTRAPARTIDA7C

68,220,44 38,198,70 40,924,43 12,614,47 658,371,50 100,00%68.220.44'60,043,47 66.220,4480,043,47 60,043,4760,043,47 60,043,47RS 61,755,23TESOUROT TOTAIS

RSCONTRAPARTIDAC

68,220,44 38,198,70 40,924,43 12,614,47 658.371,50 100,00%68,220,44 68,220,4460,043,47 60,043,4760,043,4760,043,47 60,043,4761,755,23R$FATURAMENTO MENSAL PREVISTO
6,22% 1.92% 658,371,50 100,CO%10,36% 5,80%10.36% 10 38%9.12% 9,12%9.12% 9,12%9 38% 9,12%R$MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %

91,87% 96,08% OK OK86,07% 100,0ü%65,34% 75 70%54,98%36,74% 45,86%9.38%R$MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %
data: 28/09/2021Assinatura:Responsável Legal:Assinatura:Resp. Técnico;

Douglas José de Uma
Civil

CREA-PR I70798ID

C.'j

Qorr
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ORÇAMENTO COMPARATTVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER oututj;o 20tfl EMPRESA: OLIVEIRA URBANIZAÇÕES

02IEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03
RUA SETE QUEDAS N® 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO.
REALEZA -PR.
EDITAL DE LICITAÇÃO TP 03/2021

Anm
pavmentaçAo

AmxD
ESCRITÓRIO REGIONAL

SUBPROJETO PROTOCOLO
ARQN* LOCAL

BDI (%) - BETUMES BDI (S) ■ SERVIÇOS
ENSAIOS (S) 17.S8S

27,81%
I

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇAO
MunÍcl£lo^^^

Local Obta:

PLANALTO ● PR
PAVIMENTAÇAO POUEORICA com PEDRAS IRREGULARES
BARRA GRANDE A COXILHA ALTA

SAM
LOTE 2

CUSTOS UNITÁRIOS . ( R>7DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINALOMT CONSUMOCMigo OrÍ9«m
( RS ) ● PM TOTAIS(RS). PMsiaoi OBOI QUANT UNITkm (ton) TRANSP EXEC.

PAranscidada (RS)
78,185,80BASEiSUB-BASE3

RS M.622.8X RS 33,622,646.45 10,61 m3 3.111,60 10817,02 1,43532600 DER CMcftâoaeAfaiaySaiiyoAnai ga Jazida
EscanncaçSo, Reguantaçlo a Compacatáo de sii»e<lo 15.558.00 RS 44 532,75 RS 44 532,752 24 2,S6 m' 2,662 24500000 DER

382688,7»REVESTIMENTO4
m2 14.760,10 25.06 RS 370 36566 RS 370 365,663,40 19,59 25,08DER

CorMnçSo laWfil c/SCkMocal p/pav poaaaico
15,10 0 3000 16,19521450

7 643,665.186.00 1,47 RS 764368 RS1.15 1 15 1^ m2OfR575100
RS 7711 37 RS 7711,37775 8,81 777.90 9.91Entfjnj«o^2lB_£/£«v_P2*2^

C«ni^çMç6o4e^vinw«o£<4M1c^
MEIO.FIOE SARJETA

5,00 1,5000 702 0,73532650 OER
15 558.00 RS 6 97901 RS 6 979,010 35 0,45 m* 0,45DER 0,35532700

59,233,445
I R$ I RS06? I I II I 5,186.00 I 10.65 55 233,44 55 233,447,46 6 33 10,69DER 1510 0 0770535200 CofdSo Laiwal p/ Peaaa ii

46,194,428ERVSÇ08 DE URBANZAÇAO
5.186.00 l' Isl 46.194 4 2 I rTII 6.96 m2 46,194 426,96 9,91 691DER Pianao de Grama em mudasacooco

SINAUZAÇAO DE TRANSITO
Placa smeuacSo renetva - SEM SUPORTE

3,987,327
450 390.52 RS 1 757 35 RS 1 757 35305,31 305 31 380,52 m2620030 DER
200 107,60 RS 215,60 RS 215 6064.28 64,28 107,80DER ir621000 ScQcne ae madeira 3‘»3‘ çv piaca smalcaçAo

Placa sinaMacflofefletva-ln6riGüloi0.12l9in2Aja)-stB0deMETÀLiCO

2ac4_sinaj2açaorefjet^-octdjooo_(02160tóAM)^^i£ç2e_MÊTÍü^
PREÇO GLOBAL
TOTAL DO PAVIMENTO (t-2.3~4.S)
TOTAL DE URBANISMO E SINALgACAO(6-T)
TOTAL DE iLUMINAÇAO PUBLICA (8)

5,00 263.00 RS 1.31496 R$ 1.31496205,61 205,61 283,00DER820000F un
234 30 2,00 299.69 RS 599,39 R$ 599,39234 30 288.88DER un6200000

RS 576,170,60 RS 576170,50 570,170,50
RS 528,060,77 RS 528,066,77 526,088,77
RS 50,081,74 RS 50,091,74 50,081,74

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS |9)
TOTAL DE DRENAGEM (10)
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Ü)

T AREAINIOAr HT IS.U8.00 m2 37,007m2

JECONFERÊNCIA 676,170,50 |‘rT 576,170,50 TDouglas José de Lima
fng** CMI

CREA-PR ^7079810

S76.17D.50

IM íK
RESPONSÁVEL LEOAL:
Nome: OZIEL DE OLIVEIRA
RG 634554461CPF: 031.178,21
CARGO: PROPRIETÁRIO) ADlrf

RESPONSÁVEL ÉCNIOO: I'
Nome: DOUGLA9;jOSE DE Kl
CREAPR 1707
ENGENHEIRO CIVIL

I CPF: OSTÍST.339-30
INISTRADOR

REALEZA, 28/09/2021

C
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EMPRlíSA: OLIVElR.\ UR»AN!Z.\C,.'OKS

OZIEI. I)K OUVE1R.A URBANiy-:\C'ÃO - CNPJ; 33.444.569/0001-03

RUA SETE QUEDAS N“ 3418. BAÍKRO PADRE .JOSIMO.
RE,VLEZ.\-PR.

EDI I AI, DE UCITAÇÃO TP 03/2021

PAVIMENTAÇÃOPAM
2019 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

2020
RspasM do Concedente 576,170.50 100,00%Proc«dimento prévio inído previsto da Obra ConvênioEdital no MunicípioMunicípio: SAMPLANALTO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICÁ
n* Contrapartida do Proponente70 Data 11/12/2021Data 22/9«321 Dias2LOTE n"Projeto :

RS 575,170 50 100,00%CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total
Quantidade 15.568,00 m2

TOTAL

ITEM (R$)

%S/

TOTAL
PARCELAS (%)NGRUPO

ITEM
SERVIÇOS

11 128 9 106 73 4 5212 1
17/10/2022 17/11/202216/7/2022 16/8/2022 16/9/202215/5/2022 15/6/202214/3/2022 14/4/202211/12/2021 11/1/2022 11/2/2022Data Inicio

15/9/2022 16/10/2022 16/11/2022 17/12/202215/7/2022 15/87202214/5/2022 14/6/202210/2/2022 13/3/2022 13/4/202210/1/2022Data Fim
S 75,996.89 13,1910 10 510 1010 10 1010 10BASE/SUB-OASE3
5 393,409.21 68,2810 10 510 1010 10 1010REVESTIMENTO 104
5 56,061,39 9,7310 510 10 1010 1010 10 10MEIO-FIO E SARJETAS

SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO 20 4T,706,92 3,2815 15 2015 158

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 50 2,996,09 0,52507

R5 070,170.50 ICO
TOTAISTOTAIS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
TOTAL

ITEM

%SIN« DE

MESES

PARCELASITEM
ITEM129 10 115 74 52 31

75,996,69 13,19%7,599,69 3,799,84, 3,799,85 117,599,69 7,599,697,599,69 7,599,69 7,599,69RS 7,599,69 7,599,69TESOURO 7,599,691T SERVIÇOS PRELIMINARES
RSCONTRAPARTIDA1C

393,409,21 68,28%39,340.92 19,670.47 19,670,47 1139,340,92 39,340,9239.340,92 39.340.92 39,340,9239,340,92 39,340,92TESOURO RS 39,340,922T TERRAPLENAGEM

RSCONTRAPARTIDA2C
2,803,06 11 56,061,39 0,73%5,606,14 S.606,14 2,603,065,606,14 5,606,145,606,14 5,606,14RS 5,606.14 5.606,14 5,606,14BASE/SUB BASE TESOURO3T

CONTRAPARTIDA RS3C
9,541,38 9.541.38 e 47,706.92 8.28%7,156,04 7,156,04 7,156,04 7,156,04RSREVESTIMENTO TESOURO4T

RSCONTRAPARTIDA4C
1.496,05 2 2,996,09 0,52%SINALIZAÇÃO DÊ TRÃN&fõ RS 1,498.04TESOURO7T

RSCONTRAPARTIDA7C

578,170,60 100,00%59,702,79 33,429,41 35,814,76 11,039,4352,546,75 59,702,79 59,702,7952,546,75 52,546,7552,546,75 52,546,75TESOURO RS 54.044,79rOTAIST

CONTRAPARTIDA RSC

11,039,43 576,170.50 100 00%59,702 79 33,429.41 35,814,7659,702,79 59,702,7952.546.75 52,548.75 52,546,7552,546,75 52,546,7554.044.79RSFATURAMENTO MENSAL PREVISTO
576,170,505,80% 8,22% 1,92% 100.00%1036% 1036% 10,36%9,12% 9,12%912% 9,12%9,38% 9,12%'RSMENSAL PARCIAL PREVISTO EM %

100,00% OK OK88 07% 91.87% 98.06%65.34% 75.70%;6 74% 45,86% 54.98%27.62%9.38%RSMENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %
data; 28/09/2021Assinatura:Responsável Legal:Assinatura:Resp. Técnico;

Douglas José de
Eng^ Civíí

CR£A-PR ^ 70798/D
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Prefeitura Municipal de Planalto Pàgína. 1

Tomada de preços 3/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: colussitictac01@gmail.com

Telefone: (46) 35521706 Fax:

Fornecedor: A.A.COLUSSI & CIA LTDACNPJ: 84.840,503/0001-65

Endereço: RUA OTÁVIO KISCHNBR1339 - CENTRO-Capanema/PR-CEP 85760-000 Celular:

Telefone contador: (46) 3552-1342Contador: NADR SAGGINInscrição Estadual: 90333600-50
RG: 2.004.536-1CPF: 524.947.489-68Representante: ALDEMIRODLUSSI

Endereço representante: RUA PADRECIRILOSN - C0TTRO- Capanema/PR- CS’85750-000

E-maíl representante:

Telefone representante: (46) 3552-1706

Data de abertura: 01/07/2009Conta: 7113-7Agencia: 907-5 - CAPANB/IA - Capanema/PRBanco: 1 - BB

[Lote 7
N’’ Item Descrição do Produto I Serviço

Lole 001001

Preço Unitário Preço TotalModeloPreço Máximo MarcaQtde. Unid.

740.000.00 740.000.00PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE -

2.968.00 m

1,00 N/A764.873,96 N/A UN001

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE COXILHA ALTA - 2.593,00 m

635.000,00 635.000,00N/A1,00 UN 669.410,58 N/A002

1.375.000,00PREÇO TOT«- DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA; 1.375.000.00

n8Validade da proposta: 60 dias

FVazo de entrega: 12 meses 4.840.503/0001-65\

CIAA.Â.COLI

OPJ: 8ík640/é03/0OÕ1-65 A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre arílo, 303
C^panemaI 85760-000

23TO»2021 14 18.53esProposta- Versão. 1.1.5.1
oo
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COLU^-P!
A.A. COLUSSI & CIA LTDAEmpresa:

Rua Otavro Kischngr, 1339, MUNICÍPIO DE CAPANEMAyPREndereço:

Obra: PAVlMENTAÇAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATE COMUNIDADE DE SAO JOSE E BARRA GRANDE ATE COMUNIDADE DE COXILHA ALTALocal da Obra

Pala do Orçamento: SETEMBRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BARRA GRANDE A SÃO JOSE DO BARRA GRANDE

R$ Perc. 2°Més 3» Mes Mès 5" Més 6'Mès 7» Més 8» Mès 9° Més 10°Môs 11” Més 12° Més TOTALItem Desenção
TolaI %

100,00% 100,00%SERVIÇOS
PREUMIMARES

1 2.311,32 0.31% 2.311.32 2.311,32

10,00% 10,00% 10,00%: 1000% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
PAVIMENTAÇÍO2 672.732,82 90,91% 67.273,28 67,273,28 67.273,28 67.273.28 67,273,28 67.273,28 67.273,28 67.273,28 67-273.28 67.273,28 672.732,82

80,00% 80,00% 100.00°/t
3 63 337,12URBANIZAÇAO 8,66% 31.668,56 31.668,56 63.337,12

100,00% 100,00%
A SIMAU2ACAO 1.618,74 0,22% 1.616,74 1.618,74

Més 9,40% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 4,26% 4,80%Andamento Geral da Obra 100,00%9,40% 18,49%Acumulado 27,89% 36.66% 45.77% 54.86% 63.95% 73,04% 62,13% 91.22% 95.50% 100.X%

TOTAL 740.000,00 100,00% 69.584,60 67.273,28 67.273,28 67,273,28 67.273,28 67.273,28 67.273,28 67.273,28 67.273,28 67.273,28 31.668.56 33.287,30 740.000,00

CRõNõfiftAMA nSICÕ-PINÃNCEIftõ
BARRA GRANDE A COXILHA ALTA

RS Perc. 1°MéS 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7» Més 8° Més 9° Més 10° Més 11» Més 12° Més TOTALliem Desenção TolaI %
100,00% 100,00%SERVIÇOS

PRELIMINARES
1 2.398,30 0,38% 2.396,30 2.396,30

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10 00% 10,00% 10.00»,'o 100,00%
PAVIMENTAÇÃO2 575.218,16 77,73% 57.521,82 57,521,82 57.521.82 57,521.82 57,521,82 57,521.82 57.521,82 57.521,82 57,521,82 57,521.82 575 218,16

50,00% 50,00% 100,00%
3 55 230,90URBANIZAÇAO 7,46% 27.615,45 27,615,45 55 230,90

100.00%' 100,00%
4 SINAllZACAO 2.152,64 0,29% 2.152,64 2.152.64

Mès 8,10% 7.77% 7,77% 7,77% 7,77°.j 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 3,73% 4 02%Andamento Geral da Obra 85,81%8,10% 15,87%Acumulado 23,64% 31,42% 39,19% 46,96% 54,74% 62,51% 70.28% 78,06% 81,79% 85,61%

TOTAL 635.000,00 85,86% 67.521,8259.920,12 57.521,82 57.621,82 67.521,82 57.521,82 57.521,82 67.621,82 57.621,82 57.521,82 27.615,45 29.768,09 635.000,00

n
84.840.503/0001- ED^gL36««fÉTTI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 109 558/D PR

A.A COLUSSI & aA ltda

Q->
Rua Padre QrHo, 303
^  Capaoéma

o»'
I 85760-000

ÜJ



A.A. COLUSSI 4 CIA LTDAEmpresa;

Endereço:
Obra;

Rua Otávio Kischner, 1339, MÜNICIPIO OE CAPANEMA/PR

PAVIMÊNTAÇAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATE COMUNIDADE DE SAO JOSE E BARRA GRANDE ATE COMUNIDADE DE COXILHA ALTALocal da Obra
SETEMBRO DE 2021Data do Orçamento;

ORÇAMENTO QUANTITATIVO

Valor

Unitário
Unid Valor Total %Descrição QuantidadeItem FONTE COOIGO

BARRA GRANDE A SAO JOSE DO BARRA GRANdT ●RT" 740.000.001
SERVIÇOS PRELIMINARES1

4,50 467,28 2 102,76 90,98%1 1 PL4CA OE SINALIZAÇAC HP-LETIVA Slif.' SUPORTEDER 820000
1.2 2,00 104,28 208,56 9,02%DER 821000 SUPORTE DE MADEIRA 3 X3 !■: PLACA DE SINALIZACAO urg

Z311.32 0,17%TOTAL 00ITHII
2 PAVIMÊNTAÇAO

17 808 00 3,44 61 259,52 9,11%2 1 DER ESCARIFIGACAO, REGULARlZACAO E CCr.'PACrACAO DO SUBLEITO500000
3 561,6022 m’ 10,51 37 432 42 5,56%DER 532600 COLCHÃO DE ARGILA,'SAIÜKO.r7AT CE JAZIDA

23 16917,60 27,86 471 324,34 70,06%PEDRA IRREGULAR SEM COLCHÃODER 521450
m' 5 936,00 1,77 10 506,72 1,56%24 CONTENÇÃO LATERAL COM üOLO LOCAL I'/ HAV PÜLIEDRICODER 575100

890 40 9,9626 ENCHIMENTO COM ARGILA l‘l PAVIMLM O PCUEORlCO 8 868,38 1,32%DER 532650
26 t>P 17 eceoo 0.50 8 904,00 1,32%DER 532700 COMPACTACAO DE PAViMLt.TO POLiLDUICO

5 936,00 12,54 74 437,442 7 CORDÃO LATERAL PI PEDRAS ;RRCGULARLü 11,06%DER 535200
67Z732.S2 46,93%TOTAL PO ITEM

3 URBANLZAÇAO
5 936,00 II  800000 IPLANTIOCTEGRAMAEM MUDAS3 1 10,67 63 337 12 100,005:DER

63.337.12 4,61%TOTAL 00IT EM
SINALIZACAO4

Placa sinalização refleliva-InánçulQ (0.1219 m2/ug) * sepone METÁLICO4 1 ung 4,00 314.96 1 259.84 1,99%DER 8200005
100 358,90 358,90 0,57%4 2 DER Placa smalitaçèo refletiva-cctogcro (0 2160 m2,'ua) ■* supotie METÁLICO uno6200000

1,616.74 0,12%TOTAL POREM

ORÇAMENTO QUANTITATIVO
Valor

Unitário
UnidDescrição Quantidade Valor Total %Item FONTE COOIGO

BARRA GRANDE A COXILHA M.TA " è3s.TO.oír
SERVIÇOS PRELIMINARES1

rrP 4,50 467,00 2.101,501 1 PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA SEM SUPORTE 90,92%DCR 820000
2,001 2 SUPORTE DE MADEIRA 3~X3~ P< PLACA D£ SINALIZACAO unO 148,40 296,80 12,84%DER 621000

2.366.30 0,17%TOTAL DO ITEM
PAVIMÊNTAÇAO2

[Tp 15 558,002 1 ESCARIFiCACAO. REGULARIZACAO E COf/PACTACAO DO SUBLEITO 3,41 53 052,78 7,89%DER 50CC00
3 111,6022 m» 11,15 34 694.34 5,16%DER S32600 COLCHÃO OE ARGILA7SA1BRO/MAT DE JAZIDA

14.780,10 27,232.3 PEDRA IRREGULAR SEM COLCHÃO 402.462,12 59,82%DER 521450
CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PI PAV POLlEDRICO 5.186,0024 rrP 1,76 9.127,36 1,36%DER 575100

m* 777,90 9,86 7.685,652.5 ENCHIMENTO COM ARGILA Pl PAVIMENTO POLlEDRiCO 1,14%DFR 532650
rrP 15 558,0026 COMPACTACAO DL PAVIMENTO POLlEDRiCO 0,55 BS56.ee 1,27%DER 532700

5 166,00 11,50 59.639,00 8,87%27 CORDÃO LATERAL Pl PEDRAS IRREGULARESDER 535200
576.218,16 41.B3%TOTAL PO ITEM

3 URBANIZAÇAO
5 185,00 II  ececeo Iplantiode grama em mudas 10,65 SS.230,903 1 87,20%DER

68.230,90 4,02%TOTAL 00 fTEM
4 SINALIZACAO

SOO 314,96 1,574,804.1 Placa Sinalização retleliva-tnãnguto <0,1219 ni2/u<i] -r suporte METÁLICO
PlOOj s naiisocác rellcl V3-C;IOÇU-0 rC 2160 fn2/u0) * Suporte METÁLICO

uno 2,49%DEH a2CC00F
2.0U 288,92 577,8442 0,91%DER 62COCOG

Z162.641 Q,ie%TOTAL PO ITEWI TOTAL OERAL DA OBRA

84.840.bUJ/0001-65^
Qvr

DEUIR C EDER/^
ENGC^IRO CML
CREA 109.558/D PR

IZETT!

A.A COLUSSI & CIA LTbA'Ü’D AOI TRACK5R

X4'- RG.^.004.536-1

\
Rua Padre Orito, 303

'  Capanéma cF[85760-000 PRI



EXat
ENGENHARIA CIVIL

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL; AGREEENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ:38.183.453/0001-73

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 2369, Centro, CEP 85710-000
FONE: (46) 99921-3672/99910-6834
MUNICÍPIO: Santo Antônio do Sudoeste
ESTADO: Paraná

A Comissão de Licitação
Ref.: Tomada de Preço n° 003/2021 - Município de Planalto/Pr.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos e submetemos à apreciação de V®®. S®®. nossa proposta de preço,
a preços fixos, relativa a contratação de empresa legalmente estabelecida e
especializada, para execução de Obra de Engenharia de pavimentação
políédrica com pedras irregulares, a qual será executada em 02 (dois)
trechos na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnico.

O preço global proposto para a prestação do objeto:

- Trecho Barra Grande a São José do Barra Grande  = 685.605,00 (seiscentos
e oitenta e cinco mil seiscentos e cinco reais).

- Trecho entre o distrito de barra grande até a comunidade de coxilha alta =
598.983,00 (quinhentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e três
reais).

TOTAL DOS TRECHOS = 1.284.588,00 (um milhão duzentos e oitenta e
quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais)

O prazo de validade da proposta de preço é de 90 (noventa) dias a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas de preço pela Comissão.

Santo Antônio do Sudoeste, Pr, 01 de setembro de 2021.

'"38.183.453/0001-73^
AGREENGE ENGENHARIA

CML LTDA.

A)
ALEXANDRE LIJANTDALAZEN

C.P.F. n^ 070.456.499-83
AGREENGE ENGENHARIA CIVIL

LTDA
Av. Brastí, 2369

Centro - CEP 65710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PRL

AGRIiliNGt HNGENHARIA CIVIL - AV BRASIL, 2369 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOHSTE-PR:
FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834

'j ü 7
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PAM

PAVIMENTAÇAOSECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU2019

2020
Ropasse do Concedente 685.605,00 100,00%

Município: IPLANALTO
ConvênioIntelo previsto da ObraProcedimento prévioSAM Edital no Município

jPAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRIC LOTE n* Contrapartida do ProponenteDaU 16;i2/2021 n*701 27/09^2021 DiasDataProjeto:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PARCELAS (%)

Valor Total 665.605.00 100,00%Quantidade 17.808,00 m2
TOTAL

ITEM (R$)

% S/
TOTAL

TTGRUPO SERVIÇOS
11 129 107 85 643212 1ITEM

22/11/2221/8/22 21/9/22 22/10/2220/6/22 21/7/2220/5/2219/4/2216/2/22 19/3/2216/1/2216/12/21Data Início
21/11/22 22/12/2220/9/22 21/10/2220/7/22 20/8/2219/5/22 19/6/2218/4/2218/3/2215/2/2215/1/22Data Fim

12,675 510 101010 10101010 10BASE/SUB-BASE3
470.029.70 68,565 S10 1010 1010101010 10REVESTIMENTO4
66.993,70 9,775 51010 101010 10101010MEIO-FIO E SARJETA5
66.758,60 8,2815 20 2015 1515

SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO6
3.661,7050 0,52

sinalizaçAo de trAnsito 507

665.605.ÕÕI 100TOTAISTOTAIS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
N* DE

WESES

TOTAL %SIPARCELASITEM
12 ITEM ITEM10 118 96 753 421

88.241,30 12,67%4,412.07 4,412,07 118,824,13 8.624,136.824,138.624,13 6.824,138.624,138.824,13 6.824,136,624,13RSBASE/SUB-BASE TESOURO3T

RSCONTRAPARTIDA3C
11 470.029,70 68,56%47.002,97 23.501,49 23.501,4947.002,97 47.002,9747.002,9747,002,97 47.002,9747.002,9747,002,97RS 47,002,97TESOUROREVESTIMENTO4T

CONTRAPARTIDA RS4C
66.993,703.349,69 11 9,77%6.699,37 3,349,696.699,37 6.699,376.699,37 6,699,376.699,376.699,376.699,37RS 6.699,37MEIO-FIO E SARGETA TESOURO5T

CONTRAPARTIDA RS6C
11,351,72 11.351,72 6 56.756.60 8,26%6.513,79 6,513,79a.513,79 6.513.79

SERVIÇOS DE URBANIZAÇAC TESOURO RS6T

CONTRAPARTIDA RS6C
1,790,85 2 3.561,70 0,52%

SINALIZAÇAO de TRANSITO 1,790,65TESOURO RS7T

RSCONTRAPARTIDA7C

42.614,96 13,142,57 685.605,00 100,00%71.040.26 39.777,0371.040,26 71.040,2662.526,47 62.526,4762.526.4762.526,4762.526,47RS 64.317,32TESOUROTOTAJST

CONTRAPARTIDA RSC

42.614,96 13,142,57 685.605.00 1C0.CD";71.040.26 39.777,0371.040,26 71.040,2662.526,47 62.526,4762.526,47FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 62.526,47 62.526,4764,317,32

5,80r; 6.22% 1,92% 685.e05.CO 100.00%10.36%10,36% 10,3?9,12% 9.12*'RS 9,12%MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 9,12", 9,12%9,-18%

100,00% OK OK91,87% 98.06%75,70% 66,07%54,96% 65,34%45,85%.MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 36,74%18,S0°1 27,62%9,38%

data:Prefeito: Assinatura:Resp. Técnico; Assinatura;

nr

AGREENGE ENGENHARIA
CIVILLTDA.

Av. BrasU, 2369
Centro-CEP 8571(MK)Ü

Antonio do Sudoeste-PR^Santo
LOyy->
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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇAO PELA TABELA DER outubro 2019

“TOtéxo

pavimenaçAo

Anexo
Anexo

ESCRITÚRIO REOIONAL

SU8PROJETO PROTOCOLO
ARQN* LOCAL

BOI {%) - BETUMES BDI (%) ● SERVIÇOS

ENSAIOS (%) 17,16%

21J1%

PLANILHA DE SERVIÇOS ■ PAVIMENTAÇÃO
Município; PLANALTO-PR

PAVEIEWTACAO POUEDWCA COM PEDRAS EBtEOULÃWiiProjeto; LOTB 1
Locei daObf»: BARRA QRANOE A 8AO JOSÉ DC BARRA ORANOE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSCbdigo Origetn CUSTOS UNITÁRIOS ■ ( R$ ~

EXEC. S/BDI

DMT CONSUMO UD PROJETO ORIQINAL

Paranecldede (R$) I RS )● PM TOTAISkm (ton) TRANSP C/BDI QUANT UNIT (RS ) ● PM

BASE/SUB^BASE M.241.S0
6D0000 DER EecenfleeçSo, ReauHrae;lo e paçtajSodasublejto 3,00 3.00 3J» t7J09.00 3.00m» 53 437,10 53.437,10
532600 DER ColdiSo^^^^a^aAro^neL^de^esCe 6.3$ 1,71 6,06 t,n 3661.60 9.77m3 34 804 20 34.604,20

4 REVESTIMENTO 470029,70
521450 DER Pedre Ineguler - aem colenso 15,10 0,3000 3.40 19,44 22,64 16.917.60 26242624 m2 443.985,50 443.985,50
575100 DER Conten£S£jaleral_ç/^oloJoçal_gl_paVj_polièa^ 1.59 1,58 1,69 8936,00 1.69m2 9 4 56,05 9.456.0S
532650 DER EncWmenlB tf  »tiíIb W piw. PWiétiíico 5,00 I.SOOO 7JB 0,72 7,74 8,90 m* 69090 690 7 932,90 7.932,90
532700 DER Cwnpicocâo de patitnena paioaieo 0,49 0,49 0,49 1790690 0,49 8.655,25 8 655,25

S MEIO.flO E SARJETA 66.993,70
I  15,10 I 0.077Õ’ 12,64 I m‘ 9936,001535200 DER 0,87 ICwdSe LeitfeI p/ Pe*«i Inegularei

SERVIÇOS DE URBAWI2ACAO
8.93 9,80 I2,S4| 74.437,441 74.437,44

6 66.768.80
6,34 I 10,67 j m2~800000 DER IPlantio de Grama em muda»

sinauzaçAo de transTtõ'
6.34 8,938,001 IõõtT 63.337,121 63 337,12

7 3.681.70
620000 DER Placa wuaçio reüelve - SEM SUPORTE 365,31 365.31 46727 m2 4,90 46727 2 102,72 2102,72
621000 DER Supane de madera 3*x3~ pi placa ainalizatào 10093 100,93 129,10 2.00 129.10 256.20 258,20

Placa unatraçap leOetiva-lnanoJo (0,1219 maudi * «upone METAliCO
Placa tinaiizaçio refletiva-oqOaono (0.2160 m2>ud) - «ipone METAUCO

8200005 DER 246,24 24624 314,96 4,00 314,96 1.259,84 1 259,64un
620000G DER 260,60 260,60 366,91 1,00 396,91 358,91 356,91un

PREÇO GLOBAL 668.608,00 886.606,00 686.608,00
TOTAL DO PAVIMENTO (j.2.34-61 626.264,70 826.264,70 626.264,70

60.340,30TOTAL OE URBANISMO E SINALIZAÇAO(6-7) SO.340,30 60.340.30
TOTAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA (81
TOTAL DE 8EV1Ç08 DIVERSOS (9)
TOTAL DE DRENAOEM |10)
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOOICOsITÍ)

T AreainiciaT 1790890 m2 38,80/m2

ri

AGREENGE ENGENHARIA
CMLLTDA.
Av. Brasil, 2369

Centro-CEP85710-000
Santo Antonlo do Sudoeste-PR
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PAVIMENTAÇAO2019 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

2020

Município: [PLANALTO SAM Edital no Município Procedimento prévio Início previato da Obra Convênio Repaaae do Concedente S96.9a8,00 100,00%

iPAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉORIC LOTE n*Projeto: 2 Data 27/09/2021 Dias 70 Data 16/12/2021 n' Contrapartida do Proponente

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROQuantidade

ITEM

15.558,00 m2 Valor Total 598.983.C0 100,00%

'SérViCôS TT PARCELAS (W TÔTÁL

ITEM (R$)12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Data Inicio 16/12/21 16/1/22 16/2/22 19/3/22 19/4/22 20/5/22 20/6/22 21/7/22 21/8/22 21/9/22 22/10/22 22/11/22
Daia Fim 15/1/22 15/2/22 18/3/22 18/4/22 19/5/22 19/6/22 20/7/22 20/8/22 20/9/22 21/10/22 21/11/22 22/12/22

3 BASE/SUB-BASE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 78.849,80 13,19

4 REVESTIMENTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 408.266,11 68,16

5 MEIO-FIO E SARJETA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 56.190,46 9,71

SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO6 15 15 15 15 20 20 49.512,96 8,27

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO7 50 50 4.163,95 0,70

S98.993.00fTOTAIS TOTAIS ICO

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM N® DE

\,1ESES

PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO RS 7,684,95 7,684,95 7.864,95 7,864,95 7.884,95 7.864,95 7.684,95 7.884,95 7,684,95 3.942,48 3,942,48 11 76,649,50 13,16%

10 CONTRAPARTIDA RS

2T TERRAPLENAGEM TESOURO RS 40.826,61 40.626,61 40.826,61 40.826,61 40,826.61 40.826,61 40.826,61 40.826,61 40.826,61 20.413,31 20.413,31 11 406.266,11 68,16%

20 CONTRAPARTIDA RS

3T BASE/SUB-BASE RSTESOURO 5.619,05 5,819,05 5,819,05 5.819,05 5,819,05 5.819,05 5,819,05 5,819,05 5.819,05 2.909,52 2.909,52 11 58.190,46 9,71%

30 CONTRAPARTIDA RS

REVESTIMENTO4T TESOURO RS 7.426,94 7.426,94 7,426,94 7.426,94 9.902,59 9.902,59 6 49.512,96 5,27%

40 CONTRAPARTIDA RS

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO7T TESOURO RS 2.081,98 2.081,98 2 4.163,95 0,70%

7C CONTRAPARTIDA RS

T TOTAIS TESOURO RS 56.612,58 54.530,61 54.530,61 54.530,61 54.530,61 54,530,61 61.957,55 61.957,55 61.957,55 34,692,25 37.167,90 11,984,57 598.983.00 100,00%

0 CONTRAPARTIDA RS

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 56 612.58 54,530,61 54.530,61 54,530,61 54.530,61 54,530,61 61,957,55 61.957,55 61.957,55 34,692,25 37.167,90 11,984,5: 598.983,00 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM ®^ RS 9.4SV. 9,1C'.. 9,1C% 9.10% 9,10% 9,10% 10,347 10,34% 10,34% 5.79% 6.21% 2,00%| 598.983C0 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 9,457, 18,56% 27.66% 36,76% 45,87% 54,97% 65,31% 75,66% £6,00% 91,79% 98.00% ioo,oo?y OK OK

Resp. Técnico: Prefeito:Assinatura: Assinatura: data:

I I

"I
'”38.183.453/0001-73
AGREENGE ENGENHARIA

CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro* CEP 85710-000

Santo Antonio do Sudoeste-PR
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Anero

PAV1MENAÇÃO

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA
Anexo

ESCRITÓRIO REGIONAL

SUBPROJETO PROTOCOLO

ARQ N" LOCAL

BDI (%) - BETUMES BDl {%) - SERVIÇOS

ENSAIOS (%] 17,16%

21,71%

PAVIMENTAÇAOPLANILHA DE SERVIÇOS
SAMPLANALTO - PRMunicípio:

2
PAVIMENTAÇÃO POUEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES LOTE

Projeto:

Local da Obra: BARRA GRANDE A COXILHA ALTA
CUSTOS UNITÁRIOS ■ ( R$) UDCONSUMODMTDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSCddlgo Origem

QUANTc;bdiS/BDIEXEC,TRANSP(ton)km

BASE/SUB-BASE3
15.556,00

3.111,60

m’2,40 3,072,40
Escaríficaçâo, Regularizado e Compactação de subleilo500000 DER m37,59 9,991,536,06
Colcnâo de Argila/Salbro/mat. de Jazida532600 DER

REVESTIMENTO4
14.760,10m226,2419,4416,043,400,300015,10

Pedra Iregular ● sem coiehâo521450 DER
5.186,00m21,591,591,59

Conlençfto lateral e/ aolo local p/ pav. pqliédncoDER575100
777,908,90 m'8,180,727,021,50005,00

Enchimento c/ argila p/pav. PollèdricoDER532650
15.558,000,33 m*0,330,33

Compactatâo de pavimento pollèdricoDER532700

MEIO-FIO E SARJETA5
5.186,001I6,60 I6,00 I0,78 II  0,0770I  11,22 11,22 m

DER Cordio Lateral pl Pedras Irregulares535200

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

Plantio de Grama em mudas

6
S.186,001I m27,50 I7,50 I 9,54

800000 DER

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO7
4,50m2420,33328,76326,78

Placa sínallzagáo refletiva - SEU SUPORTEDER620000
2,00116,1990,8390,63 un

Suporte de madeira 3~x3" p/ placa sinalização

Placa sinalização refletva-lriângulo (0,1219 m2/ud) suporte UETAUCO"

Placa sinalização refleliva-octPgono (0,2160 m2/ud) * suporte UETALICO

DER621000
5,00283,46

311,37

221,61221,61 un
DER820000F 2,00252,54 252,54 un

820000G DER

PREÇO GLOBAL

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-S)

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇAO(6-7J

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (6)

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

TOTAL DE DRENAGEM (10)
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÕGICOS (ííj' Area INK

nr
38.183.453/0001-73
AGREENQE ENGENHARIA

CMLLTOA.

O», Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000

Santo Antonio do Sudoeste-PR
L J

{
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PROJETO ORIGINAL

(RS ) - PM TOTAISParanacidade (RS)
(RS)-PMUNIT

78.649,50

47.749,503,07 47 749,50

31.100,009,90 31 100,00
406,266,11

26,24 387.689,90 367.866.90

1,69 8.261,20 8.261,20

6,90 6.931,05 6.931,05

0,33 5.164,96 5.184,96

56.190,46

Se.190.48l[ 11,22| 56.190,48

49.512,96

49.512,961 49.512,96

4.163,95

420,33 1.691,50 1891,50

116,19 232,38 232,36

263,46 1.417,32 1.417,32|
622,75311,37 622,75

596.983,00596.963,00 596.983,00

545.306,10545.306,10 545.306,10
53.676,9053.676,90 53.676,90

38,50 /m23IAL 15.559,00 m2

r n

AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.

Av. BrasJi, 2369
Centro > CEP 85710-000

Santo Antonío do Sudoeste-PR
L J

o>>.
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}Prefeitura Municipal de Planalto

Tomada de preços 3/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página. 1

E>mail: eriantunescialtda@hotmail.com

Telefone: (46) 3564-1235 Fax:
Fornecedor: AimJNB & CIA LTTA - EPPCNPJ: 11.365.884/0001-02

Celular: (46) 9 8403-

Telefone contador: (46) 3564-1235
Bidereço: RUA NELSO IVACHAtX) 121 FUNDOS-BORBA - Salgado Filho/PR-CEP 85620-000

Inscrição Estadual; ISBnTTO Contador: CESARSOARES ZANIN

RG: 77957898CPF: 021.649.809-05Representante: ERlAhTTUNES

Endereço representante: RUA NQ.SO MACHADO 121 FUNDOS - CENTRO - Salgado Rlho/PR- CB^ 85620-000
Telefone representante: (46) 98414-

E-mall representante: eriantunescialtda@hotmail.com

Banco: 748 - BANSICRECH
Data de abertura:Conta: 67552-2Agência: 738- - - Salgado Filho/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n® 123/2006).

Lote : 001 Lote 001
Preço TotalPreço UnitárioModeloPreço Máximo MarcaQtde. Unid.N” Item Descrição do Produto / Serviço
703.301,93703.301,93764.873,9$ PRÓPRIA1,00 UN001 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE -

2.968,00 m

002 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE COXILHA ALTA - 2.593,00 m

1,00 615.523,88615.523,88669.410,58 PRÓPRIA UN

1.318.826,81PREÇO TOTAL DO LOTE ;

1.318.825,81TOTAL DA PROPOSTA:

Validade da proposta: 60 dias

FYazo de entrega: 12 meses

ERI ANTUNES & CIA LTCA - EPP
CNPJ: 11,365.884/0001-02

11.365.884/0001-02

EHI ANTUNES & CIA LTDA-ME

Ru» Nelso Machado. 121 - Fundos
Bairro Borba

I 85620-000 ■ SALOAOO FILHO - PR
)

C.,

27/09/2021 08.57:39
esProposta-Versão: 1.1.5.0
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ORÇAMENTO GLOBAL

MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE E BARRA GRANDE A COXILHA ALTA

28/09/2021
ERI ANTUNES E CIA LTDA

27,91%

PROP.

OBRA

LOCAL

DATA

EMPRESA

BDI

Valor Unit.

Proposto
Referência Código Serviço Qtde Unid. Valor Total

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
03- BASE SUB-BASE

Colchão de argila/saibro/mat. De jazida

Escarificação, regularização e compactação do subleíto
04- REVESTIMENTO

Pedra irregular - sem colchão

Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico

Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico

Compactação de pavimento poliédrico
05-MEIO FIO E SARJETA

Cordão lateral p/ pedras irregulares

06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO

Plantio de grama em mudas

07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Placa de sinalização refletiva - S/ SUPORTE

Suporte de madeira 3"x3” p/ placa de sinalização

Placa de sinalização refletiva-triânguio (0,1219 mVUM }+ suporte metálico

Placa de sinalização refletiva-octógono (0,2160 mVUM )+ suporte metálico

R$M* R$532600

500000

DER 6.673,20

33.366,00

10,27 68.533,76

105.102,90M* RS RSDER 3,15

M* RS RS521450

575100

532650

532700

DER 31.697,70

11.122,00

1.668,30

33.366,00

26,82 850.132,31

18.128,86

15.181,53

16.349,34

M* RS RSDER 1,63
M^ RS RSDER 9,10
M^ R$ RSDER 0,49

RS RSDER 535200 11.122,00 M 11,54 128.347,88

M^ RS RS800000DER 11.122,00 9,81 109.106,82

M^ RS RS820000

821000

820000F

820000G

DER 9,00 3.868,92

475,08

2.607,84

990,57

429,88

118,77

289,76

330,19

RS RSDER 4,00 UN.

RS RSDER 9,00 UN.

RS RSDER 3,00 UN.

R$ 1.318.825,81VALOR DO ORÇAMENTO GLOBAL

Eri Antunes

Representante Legal da Empresa Licitante

RG: 7.795.789-8

11.365.884/0001-02 \

Eng. Civíl

CREA-PR:164052/D

ERI ANTUNES & CIA LTDA-ME

. ● , Rua Nelso Machado. 121 - Fundos
Bairro Borba

\ 86620-000 - SALGADO FILHO -

L—.
cr^
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ● GLOBAL
MUMCiPIO DE PUNALTO-PR

PAVIMENTACSO POUÍORICA COM PEDRAS IRREOUIARES

BARRA GRANDE ASLO JOSE DO BARRA GRANDE E BARRA GRANDE ACOXILHA ALTA

PROP.

OBRA

LOCAL

EMPRESA: ERI ANTUNES E CIA LTDA

DATA 28/09/2021

27,9114BOI

StivItM * m*<uur

MESESServiço VelorToUl

S 1 t u1 2 9 4 e 10 12

i% S%10% im lON UM KM lOK lOK lOS lOS
RS 179.896,6$09- BASESUB-BASE

17.969,67 17 969,67 1?.963,67 17.963,67 17.363,6? 17.969,67 17,969,67 17.969,67 6 681,89 a.68LS317.369,67

lOK 1074 lOX lOK lON lOS 3N SNMMl lOS lON
R$ 899.792,0404- REVESTIMENTO

89.979,20 89.979,20 89.979,20 89.979,20 89.979,20 44,989,60 44.989,6069.979,20 89.979,20 89 979,20 89.979,20

SNlON lON lON lON lON lON IDN SNlONl lON
R$ 128.347,88OS-MEIO FIO E SARJETA

12.834,79 12.834,79 6.417,39 6.417,3912.834,79 12.834,79 12.834,79 12.834,79 12.834,79 12.834,79 12.834,79

ISN ISN ISN ISN 20N 20N
06-SERVKO OE URBANIZACiO R$ 109.106,82

16 366,02 16.366,02 16.366,02 16.366,02 21.82L36 21 821.36

SONSONl
07- SINAUZAÇ&O OE TRANSITO R$ 7.942,41

3971,213.971,21

RS 1JI8A2S41TOTAL

MENSAL PAROALl N)

TOTAL MENSAL

9,38N

RS 124,148,86

9.X2V

RS 120.177,66

I.12N

RS 120.177,66

t,i2N

RS 120.177,66

9.12N

R$ 120.177,66

9.12N

R$ UO.177,66

10.36N

RS 136.543,68

10.3SN

RS 136.543,68

I0,36N

136.543,68

S,80N

76.454,aS

6.22N

RS 81.910,18

1.92N

2S.792.S7RS RS RS

91.8SN 98,07N logooNTOTAl ACUMULADO )N) 8.38N UJON 27.62N 86.74N 4S.86N S4.98N 6S.34N 7S.69N 86.0SN

RS 1.318.825,81RS 364,904,18 RS 604 BS9,S0 RS 725 037,16 I R$ 861 580,84 RS 998 U4.53 RS 1 134 668,21 RS 1211.123,06 RS 1.293.033,24TOTAL ACUMULADO RS 124.148,86 RS 244 326,92 RS 464 681,84

Erí Antunes

Representante Lefal da Empresa Licitante

RG: 7.79^.79^
pauto

t^genheiraCt^\

,365,884/0001-0211

ERI AUTUNíS & OA LTPA-ME

Nelso - F.ados

FlUiO -
t)&h'íO PR

I Q5S20-0Q0 ■

r\
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ORÇAMENTO LOTE 01
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR

PAVIMENTAÇÃO POÜÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE

28/09/2021

PROP.

OBRA

LOCAL

DATA

EMPRESA ERI ANTUNES E CIA LTDA

BDI 27,91%

Valor Unit.

Proposto
Valor TotalQtde Unid.deferência Código Serviço

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

03- BASE SUB-BASE

Colchão de argila/saibro/mat. De jazida

Escarificação, regularização e compactação do subleíto

04- REVESTIMENTO

Pedra irregular- sem colchão

Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico

Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico

Compactação de pavimento poliédrico

OS-MEIO FIO E SARJETA

Cordão lateral p/ pedras irregulares

06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO

Plantio de grama em mudas

07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Placa de sinalização refletiva - S/ SUPORTE

Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização

Placa de sinalização refletiva-triângulo (0,1219 mVUM )+ suporte metálico

Placa de sinalização refletiva-octógono (0,2160 mVUM )+ suporte metálico

RS 10,27 R$M^ 36.577,63

56.095,20

3.561,60

17.808,00

DER 532600

500000 RSRSM’ 3,15DER

RS 26,82 RS 453.730,03

9.675,68

8,102,64

8.725,92

RS

R$

RS

M*16.917,60

5,936,00

890,40

17.808,00

521450

575100

532650

532700

DER

R$M^ 1,63DER

RS 9,10

RS 0,49

M"DER

DER

R$ 68.501,44RS 11,54M535200 5.936,00DER

RS R$ 58.232,16M^ 9,815.936,00800000DER

RSRS 429,88

RS 118,77

RS 289,76

RS 330,19

M^ 1.934,46

237,54

1.159,04

330,19

4,50820000

821000

820Q00F

820000G

DER

RS2,00 UN.DER

RS4,00 UN.DER

RS1,00 UN.DER

RS 703.301,93VALOR pO ORÇAMENTO LOTE 01

Efi Antunes

Representant^^da^E^es^^i|y^ 001-02
Ana Pauki Mazotti

Engenheira Civil

CREAPR164052-D

CREA-PR:164052/D

ERI ANTUNES & CIA LTDA-ME

Rua Nelso Machado, 121 ● Fundo^
Bainv Borba

SALGADO FILHO - ̂

(j<rC!>
1 85620*000 -CTi



)

CRONOGRAMA FÍSlCO-FiNANCEIRO ● LOTC 01

MUNIdPIO OE PLANALTO-PP

PAVIMENTAÇAO poliEDRIca com PCDRA51RREGULARES

BARRA CRANOE A SAOJC$E DO BARRA ORANOE

PROP.

OBM

UKAl

EMPRESA: ERI ANTUNES E C1ACTDA

28/09/2021

27.91M

DATA

%Ot

MESESMrvHo VAlorToUI

11 12S 7 I 101 J 4 42

%% SKIM 10% 10% 10%10% 10% 10% 10%10%
R$ 92.S7249OS- AASESUe-BASE

9.247,28 9.267,28 9.267,28 4,693,64 4.633,649.267,28 9.267,289.267,28 9.267,28 9.267,28 9 267,28

10% s% s%10% 10% 10% 10%10% 10% 10% 10%
R$ 4n.284,2704* U VESTIMENTO

24.011,7148023>3 48 023,43 48 023,43 46023,43 48.023,43 48.023,43 24.011,7148.029,43 48.023,43 48.02343

S%10% 10% 10% 10% s%10% 10%10% 10% 10%
RS 68.901,4409- MEIO f^E SARJETA

3.425,07 3.425,076 850,14 6 850,14 6.aSO,14 6.850,146 850,14 6.850,14 6.850,146 850,14 6.850,14

ao% 20%1S% 15% 1S% 15%
06-SERVIÇO DC ORBANIZAC^O R$ 58,2»a,l6

11.646,43 11.646,43$.734,82 8.734,82 8.734,82 8.734,82

50%
07- sinaliiaçAo oe trAnsíto R$ 8.M1.28

1.830,621.830,62

RS 70I.»1,Mtotal

6,22%

FtS 43716,85

1.92%

RS 13477,05

9,12%

RS 64UJS5

9,12%

RS 64.140,8$

10,36%

RS 72 875,67

10.35%

RS 72.875,6?

10.36%

RS 72.875,67

5.80%

ftS 40.805.25
MENSAL PAROAM %)

TOTAL MENSAL

9.12%

RS 04140,as

9.38%

RS 65.971,47

9.12%

R$ MM0 85

9,12%

RS ú4 140,85

98,07% 100,00%54.98% 65,34% 75,69% 86.05% 914S%TOTAL ACWmADO {%) 17.62% 36,74% 4546%9,38% 18,50%

RS 646.107,99 RS 689 824,84 RS 703.301,93RS 386 675,72 RS 4$9 551,40 RS 532 42747 RS 605.302,74RS 65.971,47 RS 25S 3»i.O? RS 322 534,67TOTAL áCOMUlADO RS 130112,32 RS 194 753,17

Ana Aula Matotlí

En,. Chn)

CREA-PR;1640S2/D

Repf««manle Lagaf da Empra» Licítanta

R6:7.79$.789-S

Ana Pcmla Mozotti
Engenheira CSvil

PR I640S2.P

1

1,365.884/0001-024

ERIANTVNF:'S<C!ALTDA-ME

Rua Nelso í2í ■ fundos
Bairro Borba
-  SALGADO FILHO - PPj,I S5620-000

i

çrrr-

C/í
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ORÇAMENTO LOTE 02
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
BARRA GRANDE A COXILHA ALTA

28/09/2021

PROP.

OBRA

LOCAL

DATA

EMPRESA ERI ANTUNES E CIA LTDA

BDI 27,91%

Valor Unit.

Proposto
Valor TotalUníd.QtdeServiçoReferência Código

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
03-BASE SUB-BASE

Colchão de argila/saibro/mat. De jazida

Escarificação, regularização e compactação do subleito
04- REVESTIMENTO

Pedra irregular- sem colchão

Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédríco

Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédríco

Compactação de pavimento poliédrico
05- MEIO FIO E SARJETA

Cordão lateral p/ pedras irregulares

06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO

Plantio de grama em mudas

07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Placa de sinalização refletiva - S/ SUPORTE

Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização

Placa de sinalização refletlva-triângulo (0,1219 mVUM )+ suporte metálico

Placa de sinalização refletiva-octógono (0,2160 mVUM )+ suporte metálico

R$ 31.956,13

R$ 49.007,70

R$M^ 10,273.111,60

15.558,00

532600

500000

DER
R$M^ 3,15DER

R$ 396.402,28

8.453,18

7.078,89

7.623,42

R$

RS

RS

R$M* 26,8214.780,10

5.186,00

777,90

15.558,00

521450

575100

532650

532700

DER
R$M* 1,63DER
RSM* 9,10DER
RSM^ 0,49DER

R$ 59.846,44RS 11,54M5.186,00DER 535200

R$ 50.874,66RSM* 9,815.186,00DER 800000

RSrS 1.934,46

237,54

1.448,80

660,38

M" 429,88

118,77

289,76

330,19

4,50820000

821000

820000F

820000G

DER
RSRS2,00 UN.DER
RSR$5,00 UN.DER
RSRS2,00 UN.DER

R$ 615.523,88VALOR pO ORÇAMENTO LOTE 02

11.365.884/0001-02

ERIANTUHEÍ& CIA LTDA-ME

Macharfo, 121-Fundos
Bsírrc Borba
- SALGADO FILHO -

Rua Nelso

85620-m

Ana Paula Mazotti

Eng. Civil

CREA-PR:164052/D

Ptiula Moaotti

Engenheira Civil
CREA PR 1640S2-D

Eh Antunes

Representante Legal da Empresa Licitante

RG: 7.795.789-8
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CR0N06RAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02
MUNICiPIO DE PLANALTO-PR

PAVIMENTAÇiO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
BARRA GRANDE A COXILHA ALTA

PROP,

OBRA

LOCAI

EMPRESA; ERI ANTUNES E CIA LTDA

DATA 2B/D9/2021

27,91KBOI

S«rvHef * «xKutir
MESESSeivito Valor Total

HS u1 1 3 4 6 9 10 121

lOK um IPX

8.096.3a

lOX SK sx10% IPX IPX IPX IPX
RS 80.963,8303- BASE SUB-BASE

8 096,38 8.096,38 8.096,38 8.096.38 8 096.38 4 048,19 4.cm,19809638 8 096,38 8 096,38

lOX sx sx10% IPX IPX IPX IPX IPX IPX IPX
R$ 419,SS7,7704- REVESTIMENTO

41.955,78 41.955,78 41.955,78 41.955,78 41.955,78 41.955,78 41.955,78 41.955,78 41.955,78 20.977,89 20.977,89

lOK IPX IPX lOX IPX tox lOX IPX sx sxIPX
H$ S9.B46,44OS-MEIOFIOESAHinA

2.99232 2.992,325 984,64 5.984,64 S.984,64 5.984,64 5.984,64 5.984,64 5.984.64 5.984,64 5.98444

15X ISX 15X 15X 20X 2QX
06-SERVKO DE URBANJZAÇAO RS 50.874,66

7.631,20 7.631.20 7.631,20 7.631,20 10.174,93 10.174,93

50X50X
07- sinalizaçAo de trAnsito R$ 4.281,U

2.140392.140,59

RS 615,52348TOTAL

MENSAL PARCIAM X)
TOTAL MENSAL

9,38K
RS 58-177,39

9,12X
R5 56.036,80

9.12X
RS 56.036,80

9,UX

RS 56.036,80

9,12X
RS 56.036,80

9.12X

RS 56.036,80

1036X

RS 63.668,00 RS 63.668,00

10,3SX 10.36X

R5 63.668,00
5,tox

RS 35-649,60

632X

RS 38.193,33

1.92K

RS 12.315.S2

TOTAL ACUMULADO (X) 7S.69X B6.05X 91.8SX 98.07X9.38X 18,50X 27.62X 36.74X 45.86X 54.98X 6S,34X IPO.OOX

RS 58.177,39 RS 114.214,20 RS 17Q.2S1.DO RS 226.287,80 RS 282.324,60 RS 338.361,40 RS 402.029,40 RS 465.697,40 RS 529.365,40 RS 565.015,00 RS 603.208,33 RS 615.523,88TOTAL ACUMULADO

a
Ana Paula Maiotti

Eng. Civil

CREA-PR: 164052/DV../
Reprasentante Legal da Empresa Licitante

RG: 7.795.7B9-8

Ana Paula Mozotti

Engenheira Chril
CREA PR 164052-D1.365,884/0001-024

ERI ANTUNES & CIA LTDA-ME

Rua Nelso !,tachado. 121 - Fundos
Bairro Borba
SALGADO FILHO - P" \85620-000 - i

Orr*c:>
w*l

^0



ATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS 003/2021

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS

ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. às nove

horas, na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros

integrantes da Comissão de Licitação nomeados pela portaria n° 013/2021,

reuniram-se para procederem ao recebimento, abertura e julgamento das propostas

de habilitação referente à TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, que tem por objeto a

contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de

Obra de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, a qual será

executada em 02 (dois) trechos na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo

fornecimento de materiais, conforme projeto técnico. Tendo como valor máximo a

importância de R$ 1.434.284,52 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil,

duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Para cobertura das

despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos oriundos do Convênio

n*^ 143/2021 firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de

Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB, e o Município de Planalto,

provenientes das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

0

FONTE DE

RECURSO
CONTA DE
DESPESA

PROJETO OU
ATIVIDADE;

SECRETARIA

0000/01/07/00/00-

Recursos Ordinários

(Livres)
1005/03/99/01/01 -

Pavimentação
Poliédrica - São

José do Barra
Grande SIT 48761

4.4.90.51.00.00

- Obras e

Instalações

20.606.2001.2057

- Apoio aos

produtores rurais
Agricultura

\

O Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado

no Órgão Oficial do Município (CC Martine Folha de Capanema), edição 651 do dia

10/09/2021, Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, edição n° 2346 do dia
r
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10/09/2021. Diário Oficial do Paraná, edição 1013 do dia 10/09/2021, Iniciada a

reunião constatou-se que 08 (seis) empresas retiraram edital, sendo elas: M.

BIGATON E CIA LTDA, A.A COLUSSI E CIA LTDA, TONELLI ENGENHARIA

BREU, OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO - ME, AGREENGE ENGENHARIA

CIVIL LTDA - ME, L B. ENGENHARIA LTDA, MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER -

ME, ERI ANTUNES E CIA LTDA - EPP. A empresa OZIEL DE OLIVEIRA

URBANIZACAO - ME apresentou seu credenciamento sem a firma reconhecida,

não sendo credenciado, somente aceito os envelopes. Em seguida, procedeu-se à

abertura dos envelopes n° 01 contendo documentação de habilitação, e após

analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou as

empresas devidamente habilitadas, quais sejam: M. BIGATON E CIA LTDA, A.A

COLUSSI E CIA LTDA, TONELLI ENGENHARIA BREU, OZIEL DE OLIVEIRA

URBANIZACAO - ME, AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA  - ME, L B.

ENGENHARIA LTDA, MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME, ERI ANTUNES E

CIA LTDA - EPP. O senhor Fábio Roberto Soranso as 09:48hs retirou-se da sala

renunciando verbalmente a qualquer intenção de recursos. O representante da

empresa M. Bigaton e Cia Ltda apresentou questionamentos quanto aos atestados

de capacidade técnica das empresas L.B. ENGENHARIA LTDA, MÁRCIO ANDRE

ME, ERI ANTUNES BREU, OZIEL DE OLIVEIRA

ME e quanto ao atestado da empresa AGREENGE

ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME. Com os apontamentos, foi constado que a

comissão manteve o entendimento sobre o atestado de capacidade técnica das

empresas, mantendo a habilitação. Da empresa Agreenge, havendo necessidade

será aberto diligencias para verificação do apontamento. Na sequência, após as

proponentes recusarem expressamente quanto ao direito de interpor com recursos

pertinente à primeira fase da licitação (habilitação), procedeu-se abertura dos

envelopes n° 02 contendo propostas de preços, onde se constatou que consagrou-

se vencedora a empresa subsequente, cujo anexos encontram encartados no

processo da presente Tomada de Preços, assim como cronogramas físico e

financeiro com as propostas das proponentes:

ULSENHEIMER

URBANIZACAO

MÁRCIO ANDRE ULSENHEIMER - ME

Preço totalQuant. PreçoProduto/Serviço Marca UnidItemLote
PRÓPRIA UNPAVIMENTAÇÃO

POLIÉDRICA COM
635.028,62635.028,62111

PEDRAS
IRREGULARES NO
TRECHO ENTRE O

2
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DISTRITO DE BARRA
GRANDE ATÉ A
COMUNIDADE DE
SÃO JOSÉ DO
BARRA GRANDE -
2.968,00 m
PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA COM
PEDRAS
IRREGULARES NO
TRECHO ENTRE O
DISTRITO DE BARRA
GRANDE ATÉ A
COMUNIDADE DE
COXILHA ALTA-

PRÓPRIA 555.769,65 555.769,65UN 11 2

2.593,00 m
1.190.798,27TOTAL

Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, o critério de

Julgamento adotado foi o menor preço por item. O prazo máximo para execução do

objeto da presente licitação será de 12 (doze) meses, e serão contados a partir da

data fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo Departamento

de Engenharia do Município de Planalto. Os pagamentos serão efetuados conforme

medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 30 (trinta)

dias após o recebimento da respectiva nota fiscal. O prazo de vigência do contrato

será de 18 (dezoito) meses, a partir da data de assinatura do mesmo. O

representante da empresa M. BIGATON E CIA LTDA, o Sr. Valdeci Alves dos

Santos manifestou interesse em entrar com recursos, sendo concedido o prazo de

05 (cinco) dias úteis para a interposição. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a

presente em única via.

p-

CARLA SABRINA RECH,R Al

Membro

066.452.549-03

ANA SARA WELTER \J
Membro

072.454.189-69

MALINSKI

Presidente
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