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I QuatígttáI Planalto

MUNICÍPIO DE QÜATIGUÁ - ESTADO DO PATtANÁ
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N“ 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 09/2024

Protocolo n* 933/2023

PREFEITURA .MUNICIPAL DE PLANALTO

.AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N“ 001/2024

O Município de Planalto toma público que (aiá realizar, às 09:00 horas do dia
17 de maio do ano dc 2024. na plataforma Compras.gov.br.
CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por

preço global, lipo inenor preço, a preços fixos c sem reajuste. da(.v)
seguimets) obraÇt):

Contratante; Município de Quatiguá.

Obicto: aquisição dc um trator de cortar grama para o Estádio Mtmicipal Ablli»
Marcclino Lopes. ■ ,
Recebimento das i>ronosta.s: Das OOIiOlmin do dia 07/05/2024 às OShlOniin do

dia 16/05/2024.

Abertura e julgamento da.s nronostas; Às OShISmin do dia 16/05/2024.

Início da sessão de disputa de preços: Às 081i30min do dia 16/05/2024.

Critório dc íiilBamento; menor preço por item.
Modo de disimta: aberto e fechado.

■tefe.rHigiaJV1E/EPJP/EaujlL^^ Sim

Referencia de temno: horário de Brasília (DF). - SITE DA .AUDIÊNCIA
PÚBLICA: http■./^lIcompras.org.br/ abas “FORNECEDORES’' e “ACESSO AO
SISTEMA”.

Preeoeira: Simonc Perez dc Campos Chiusoli

Informações: o edital c seus anexos podem ser obtidos junto ao Prcgociro na sala
dc licitações da Prefeitura dc Quatiguá da.s ORhOOmin às 11 hOOmin c das 13|i00tnin
às I7h00min, no site da Prefeitura de Quatiguá: www.Qiiatigtia.t)r.gov.br. MENU
Licitações, ou solicitado pelo e-niail: licitacao@ouatieua.nr.eo v.br.

Outras informações pelo e-mail; licitacaQ@quatipua.pr.gQV.br.

Quatiguá-PR, Gabinete da Prefeita, ent 02 de maio de 2024.
Adelita Parinezan de Moraes - Prefeita.

Quantidade e
unidade de medida

Prazo de

execução
Local do objeto Objeto

Pavimentação de
Estrada em CBUQ

41.834,94 nVRodovia PR 281 ) 80 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de CoiitraUições
Públicas " PNCP, sitio eletrônico da Prcfcimra dc Planalto c na plataforma

compra.s.gov.br. Informações adicionais, dúvkias e pedidos de esclarecimeiuo
poderão ser aprc.scnladus ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Planalto - PR. 30 dc abril de 2024.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

44102/2024

I Porto Rico

44791/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N" 04/2024

O município de PORTO RICO, EST.ADO DO PAR.ANÂ, otma público
que fará realizar, às 08:30 horas do dia 15 dc maio do ano de 2024, na

plataforma BLL - COMPRAS, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob
regime de empreitada |X>r preço global, tipo menor preço, a preços fixos e

sem reajuste, da(s) sesuinte(s) obra(s):	

I Quedas do Iguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
AVISO DE LlCrÍ AÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N“ 00L^024/PMQI
O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU. Estado do Paraná, toma público
que fará realizar, ás 09:00 horas do dia 22 de maio do ano de 2024, na

plataforma da Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/),
CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime dc empreitada por

preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(y) obra(s):

Quantidade e
unidade dc medida

Prazo de

execução
Local do objeto Objeto

Sede Município Pavimentação CBUQ	
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações
Públicas - PNCP. sítio eletrônico da Prefeitura de Porto Rico e na plataforma
BLL COMPRA.S. Informações adicionais, dúvidas c pedidos dc
esclarecimento podeião ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio
da plataforma.

6.741.75 m» 210 dias

Quantidade c Prazo dc
uiiitlade de medida execução

[..ocal do objeto Objeto

Porto Rico/PR. 26 de abril de 2024. Vias diversas Reça£çem_ÇB^
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos c anexos, poderá scr obtida no Portal Nacional de Contratações
Públicas PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Quedas do Iguaçu, Estado

do Parana no www.qucdasdoiguacu.pr.gov.br, c na platafoima da Bolsa

Nacional de Compras (hUps:'Vbnc.org.br/). Informações adicionais, dúvidas e
pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de

Contratação, por meio da plataforma.

40.983,24 nP 180 dias

Álvaro dc Frcita.s Nelto

Prefeito Municipal

45091/2024

I Pmdentópoíis
Quedas do Iguaçu. 02 dc maio de 2024.

ELC10JA1.MEDALUZ

Prefeito Municipal

44907/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N* 90050/2024

O Município de Prudentópolis convida, a quem interessar, para participar da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n“ 90050/2024, que tem por objeto o
Registro de preço para aquisição de fórmulas nutricionais orais
(suplementação), enterais e fórmulas infantis que serão destinadas aos pacientes
atendidos e acompanhados pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal dc
Saúde através do SUS e aos alunos dos Centros Municipais de Educação em
atenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, no valor total de R$
936.855,15 (novecentos e trinta c .seis mil oitocentos c cinquenta c cinco reais c
quinze centavos). A abertura da referida licitação será no dia 15 de maio de

2024, às 08:30hrs, através da plataforma disponível no site
www.comprasgovemamentais.gov.br. As infoC||s
site www.comnrasgovem3mentais.gQV.br e wvf'<.

como junto ao Departamento de Licitaçãfe:í
Pmdentópoíis, situado na Rua Rui Barbosa, 8()ÉB
através do telefone 0800 808 0130 armal 8010.

Vanessa Ap. Becher Sass - Pregoeira

I Querência do Norte

AVISO DE .VBERTUILà DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREG.AO ELETRÔNICO - N " 19/2024

O município de Querência do Norte, Paraná, torna público que realizará

procedimento licilatório na modalidade PREG.ÀO ELETRONlCO na seguinte

forma. MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: .AQUISIÇÃO DE I R.ATOR AGRÍCOLA. CONVÊNIO MAPA/PMQN.

fS 2024 - 09 h rs.

ajmprasgovemamentais.govbr

picipal dc Querência do Norte

< hi:i

bõCÜMÈNTO cfERTIFÍCADO

CÓDIGO tioCAtiZADOR:
2d3364424

Documento emitldo'ém;2Q/05/2024 06:35:11.

Diário Oficiai Com. ind; e Serviços ^
N® 11642 I 03/05/2Q2f | PÁG. 4^

Pam verifíearfautentícidàda daata pàgina, basla in^^^

’C

.^’ortc-PR, 29 de abril de 2024

A Prefeitura Municipal dc Prudentópolis inscrit|i;!
toma público que requereu junto ao lAT (Instiji//
Ambiental, para Pavimentação Poliédrica no trcát
Chaves com extensão de 1.135,00m —

lílÍANDRO FER.NANDES
PREFEITO

do
ov.

44849/2024 44686/2024

Ü0ÍÍ232



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

Objeto: Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de 41.834,94 m2,
incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e
placa de comunicação visual.

Licitante: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Endereço: Rua Jorge Sanwais, 5549
Bairro: Guarapuava
CEP: 85856-588

Telefone: (45)98843-2584
E-mail: fegengenharia01@gmailcom
Inscrição Estadual: 90757005-36

Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: Paraná

Banco: Brasil Agência: 3041-4 Conta: 34159-2

A Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. propõe ao MUNICÍPIO DE

PLANALTO a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R$ 5.870.289,88 (cinco milhões, oitocentos e setenta
mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir
da data de abertura da Licitação.
Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de
representante legal, O Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, portador(a)
do CPF 081.196.109-54.

Documento digíldlment^
Foz do Iguaçu, 17 de Maio de 2024

goub
FELIPE AUGUSTO UMA FERNANDES

' DíM 17,●05/202‘t 11114:40-0300
V«tiliqueertihUps:///4 idat.iti gov.bt

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54
(/

0 0 0 2 3 3
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PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO N° 14.133/2021 - ANEXO III ÁREA DA EbiPRESA PARFICrANTE DA L(C(TAÇAO
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAFEG ENGENHARIA DE OBRAS

Municípto: PLANALTO SAM 32 d« Propeili disB Mra hclo OOf* Wcio da Obr* CoAv4Ak>Fttol* do RECUAM) Piwo do Pto^ Valor Total da Propoala da Empraaa RS $,»70.2M.tt 1M.OO%

PAVWeNTAÇÃO EM ESTRAPA VICINALPfOjdtO : LOTE n* 1 Data DIaa 30 Dala 2fi/0b'2O24 Sigla RAM ff rt* dlBs UO Oko n* da DAS

Quantidade: 41.834,94 CRONOGRAMA F :SICO FINANCEIRO Vllor TOttl !C0.Cí‘.

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS [Vo) %S/

TOTAl.

N» DE TOTAl.

ITEM Ok 6 1 2 3 4 S 6 ETAPAS ITEM (RS)
Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

^ajnjçj^
Pau Rm

27/8/24 27/9/24 28/10/24 2^11^
76/7/24 2^B^ 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24

1 SERVIÇOS PREÜMINARES 45J0 55.KI 2 7.440,61 0,13%
2 TERRAPIENAGEM 15/30 40,00 30,00 15,00 0,12%4 7.311,65
3 DRENAGEM 15,00 40,00 30,00 15,00 117.320,22 2,00%4

4 BASE / 5U6-BA5E 10,00 20,00 15,00 30,00 25,00 21,70%5 1.273.988,25
5 REVESTIMENTO 20,00 25,00 30,00 25,00 4.199.207,13 71,53%4

6 MEIO-nO E SARJETA

SERVIÇOS 0£ URBANIZAÇÃO7

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 128.992,41 2,20%1

ILUMINAÇÃO PÚBUCA9

10 SERVIÇOS DIVERSOS 50,00 50,00 2 78.597,71 1,34%
II ENSAIOS TECNOLÓGICOS 20,00 25,00 30,00 25,00 0,98%4 57.431,90

TOTAIS
5 B7Ü 78'),Ri 103,a'"-.

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )
ITEM SERVIÇOS FONTES

ETAPAS ( R$) TOTAL %S/N° DE

ETAPAS
RS 1 2 3 4 S 6 ITEMITEM

IT SERVIÇOS PREUMINARE TESOURO R$ 3.348,27 4.092,34 2 7.440,61 0,13%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO RS 1.096,75 2.924,66 2.193,50 1.096,75 7.311,65 0,12%4

3T DRENAGEM TESOURO RS 17.598,03 46.928,09 35.196,07 17.598,03 4 117.320,22 2,00%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO RS 127.398,83 254.797,65 191.098,24 382.1%,46 318.497,06 1.273.988,255 21,703L
ST REVESTIMENTO TESOURO RS 839.841,43 1.049.801,78 1.259.762,14 1.049.801,78 71,53%4 4.199.207,13
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO RS

7T SERVIÇOS OE URBANIZ/ TESOURO RS

SINALIZAÇÃO DE TRÂN5 TESOUROBT RS 128.992,41 128.992,41 2,20%!

ILUMINAÇÃO PÚBUCA9T TESOURO RS

lOT SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO RS 39.298,86 39.298,86 2 76.597,71 1,34%,
IIT ENSAIOS TECNOLÓGICO TESOURO RS LL486,38 14.357,98 17.229,57 14357,98 57,431,90 0,98%4

I TOTAIS 149.441,88 I 306.742 73 | 1.119.114,46 | 1.504,349,87 | 1.595.488,77Ei 1393-152,17 fTESOURO
I 5.870.289,88 [ 100,00%

1.193.152.17 I1.119.114,46 I L504.34937 | 1.J95.466.77FATURAMEMTO MENSAL PREVISTO 149.441.SS 308.742.73
lOO.CO"!-5.870.289,83

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM °/E 2033% IIRS 2,55% 5,26% 25,63% 27,16% 5.8'0.28“ «S 1I»,CC%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM <% Irs I 2.5S%| 1Q0,K%|7,61% 26,87%| 52,50% 79,6735 OKOK

-.■ysgif.*;

Nome da Empreea: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA ● CNPJ: 80.372.808/0001-39

Rretantant* da Empreaa: Assinatura: Rasp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: lAssinatura: data:

I

Docunrento assinado drgitaimentLr Oocuniemu assinado digitalmertie

ur PELIPEAUGUSTOÜMAFERNANDC5

‘ Data: 17/05/2024 11.01:38-0.300

verifique em hnpsV/valíddr.íQ.gov.bt
gí3«lr

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Data: 17/05/2024 11:00:26-0,300

Verifique em https:/,'validar.iti.gov.br

I
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES ■ CREA PR-182D6S/D 17/05/2024-scx

CT^ TabeUi Referência: DER/PR » SilAPI de SETEMBRO/2023 õesonerac&o

Data Base da aprovação do OrçflmantojDecfotõ^l0^086rt2^o Paraná, que regulamenta 4.133/21)7^ 06^3/3024 ● aex

rs3

CO

ÇJ {



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mào de Obra

CÓDÍGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A

INSSAl 20,00%

SESIA2 1,50%

SENAlA3 1,00%

INCRAA4 0,20%

SEBRAEA5 0,60%

Salário EducaçãoA6 2,50%

Seguro Contra Acidentes de TrabalhoA7 1,34%

A8 FGTS ?1,Q0%

A9 SECONCI

Total dos Encargos Sociais BásicosA 35,14%

GRUPO B

Repouso Semanal RemuneradoBI 25,00%!

B2 Feriados 10,91%

B3 Auxílio-Enfermidade 0.00%

13° SalárioB4 8,33%%

Licença PaternidadeB5 0,00%

B6 Faltas Justificadas 0,00%

B7 Dias dc Chuva 6,82%

B8 Auxílio Acidente dc Trabalho 0,00%

B9 Ferias Gozadas 11,11%.

BIO Salário Maternidade 0,00%

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A 62,17%

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado 0,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,03%

C3 Férias Indenizadas
3,70%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,20%

C5 Indenização Adicional 0,00%

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A 0,06%i

GRUPO D

Dl Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 97,37%

D2 Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 11,20%

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 40%

TOTAL (A+B+C+D) 148,57%

<y
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PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇAO - PROPOSTA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO /OBRA

SAM : 32PRIORIDADE N* 37PLANALTOUuniciprâ:

LOTE n* iPAVMENTACAO ● PAVIMENTAÇAO DE ESTRADA VICINAL 1
Projeto :

Tabela RefsrerKÍa: DER.'PR e SINAPI de SETEMBROr2023 aem deeonera(ioTrecho da Rodovia Municipal ● entre PR 281 - Diairtto Barra Grande - Olitrilo SAo ValérioLocal da Obra :

Data Base da aprovaçio do Orçamento fDecreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/03'2024 ●Ponte do Racurao; PAM

NÚMERO DE ETAPAS OESTE PROJETO: 06 ObMrvaçAo: VftUKlo d «rtcdlçdo por proço (inKino, Sá »erá libernrto a ernliitio d*ei No(n Fiscal após o at^ngimcrno do 100% di EUpa.

Valor total Mão de Obra;Valor GLOBAL do projeto: Valor total dos Materiais: R$ 5.250.729,99

89,45<yo

R$ 5.870.289,88 R$619.559,89

10,55%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: R$ 5.870.289,88 Valor total Mão de Obra: R$ 1.471.755,27

25,07%

Valor total dos Materiais: R$ 4.398.534,61

74,93%Empresa Participante. FEO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Menor Preço (desconto calculado)... Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM

i N- DIAS DE

i EXECUÇAO
VALOR PROJETADO PI '

CADA ETAPA j
SEOUENCIA das ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

180TOTAL: R$ S.870.289,88

Etapa 1 ● Inicio 30 Indalmente será execuiado serviços preliminares, te/rapáenagem, drenagem e baae /aub-baseR$ 149.441,88

30Etapa 2 R$ 308.742,73 Será executado serviços preliminares, terraplenagem. drenagem e base /sub^sase

30 ; R$1.119.114,46 Será executado terraplenagem, drenagem, base /sub-base e revestimento, serviços diversos e erealos tecnologicosEtapa 3

30 ' R$ 1.504.349,87Etapa 4 Será executado terraplenagem. drenagem, base /si^base e revestimento, serviços dnrersos eerisaios tecncMogIcos

30 : R$ 1.595.488,77Etapa 5 Será executado base /sub-base, revestimento e ensaios tecrx)logicos

Etapa 6 30 : R$ 1.193.152,17 Será executado revestimento, sinatzaçáo de trânsito ensaios tecnologicos

Representante da Empresa (Assinatura Digital);

Documento assirtado dígitalmente

FELIPEAUGUSTOLIMAFERNANOES

Data: l7/OS/2024tl;17:3O-<l3OO

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

Documento assinado dígUalmenie

FEUPEAUGUSTOUMAFERNANDE5

Djta 17/05/202411,16:34 0300

Vefilique em https;,7validar.iti.gov.br

Data da Proposta:

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D

CK
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

BDI-ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU - EMPRESA

PAVIMENTAÇÃO
1,20ISS =

PIS = 0,65

COFINS 3,00IMPOSTOS

0,00CPRB =

4,85TOTAL =

MATERIAISOBRASTIPO DE SERVIÇO

3,454,40ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
0,850,80RISCOS

0,60 0,48SEGUROS E GRANTIAS

1,18 0,85DESPESAS FINANCEIRAS

8,30 5,11LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 15,2821,84

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(14-C11/1QO)*(H-C12/100))/(1-C6/10Q))-1)*100)

BDI (OBRA) 21,84%

BDI (M~ATÊmAIS~E EQUIPAMENTOSif 15,28%
2

Oocutiwnto a»itiadu digtuilmünte

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Data: 17^05/2024 10;5S:49-0300

Verifique em hrtps;//vâlidar.iti.{ov.br

FELIEP AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF; 081.196.109-54

cr^ ^
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n* 03, de 26 abril de 2018)

80.372.808/0001-39
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ:

Razão Social:

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA JORGE SANWAIS, 5549 - GUARAPUAVA - 85.856-588 - Foz do Iguaçu / Paraná

cK
Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 16/05/2024 13:51 1 de 1

ü0(:239



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fms exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:
Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Natureza Jurídica:
MEI:

^ Porte da Empresa:

80.372.808/0001-39
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

*****
DUNS®: 91 40

Data de Vencimento do Cadastro: 22/06/2024
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Não

Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática; a certidão foi obtida através dc integração direta com o sistema emissor. Manual; a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

FGTS

Trabalhista

Validade

Validade

Validade

05/10/2024

03/06/2024

12/11/2024

Automática

Automática

Automática(http;//www.tst. jus.br/certidao)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Receita Municipal

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:

Validade:

15/08/2024

21/05/2024

Validade: 31/05/2025

Esta declaração c uma simples consulta c não tem efeito legal

Emitido em: 16/05/2024 13:51
CPF: 081.XXX.XXX-54

1 de 1

Nome: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
Ass:
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

80.372.808/0001-39

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

DUNS®: 91 40

Dados do Nível

Situação do Nível; Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF N- Registro Data de Validade

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de
Débitos com Efeitos de Negativa

11/06/20248698

Certidão de Registro Profissional e Negativa de
Débitos PR-182065/D 08/10/2024

Emitido em; 16/05/2024 13:51
CPF: 081.XXX.XXX-54

1 de 1

Nome: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:
Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

80.372.808/0001-39
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

DUNS®: 91 40

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 16/05/2024 13:51
CPF: 081.XXX.XXX-54

1 de 1

Nome: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:
Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

80.372.808/0001-39
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

DUNS®: 91 40

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 16/05/2024 13:51
CPF: 081.XXX.XXX-54

1 de 1

Nome: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil,

residente e domiciliado em Foz do Iguaçu PR., na Rua Jorge Sanwais 5549, Bairro Jardim

Guarapuava CEP: 85.856-588, data de nascimento 26/02/1996 em Foz do Iguaçu -PR inscrito

CPF-MF ne 081.196.109-54, e RG 10.862.818-9-SSP/PR, registro no CREA-PR n9 182.065-D, sócio

da empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ-MF 80.372.808/0001-39, com

sede à Rua Jorge Sanwais, n9 5549, Bairro Jardim Guarapuava - CEP 85.856-588 - Foz do Iguaçu

- PR, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Paraná NiRE 412 01961541, resolve

por este Instrumento de alteração modificar o Ato Constitutivo, ao quaí se obriga o sócio de

acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal ns 10.406/2002

de 10/01/2002 do Código Civü, conforme segue:

no

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capita! Social que era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos
em 300.000 (trezentos mil reais) quotas de R$ 1,00 ( hum real) cada uma, totaimente subscrito

e integralízado, fica alterado para R$ 1.500.000,00 { Hum milhão e quinhentos mil reais)
quotas de R$ 1,00 ( hum real) cada uma, totaimente integralízado, fica assim distribuído :

SÓCIO

com

QUOTAS VALOR R$%

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES 1.500.000 100,00% 1.500.000,00

Totais 1.500.000 100,00% 1.500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Tendo em vista as alterações havidas, o Sódo da empresa resolve
consolidar o Ato Constitutivo como segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

or
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil,

residente e domiciliado em Foz do Iguaçu PR., na Rua Jorge Sanwais ns 5549 Bairro Jardim

Guarapuava CEP 85.856-230, data de nascimento 26/02/1996, em Foz do Iguaçu PR, inscrito

no CPF-MF 081.196.109-54 e RG 10.862.818-9 S5P/PR, registro no CREA PR., ns 182.065-D,

sócio da empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ-MF 80.372.808/0001-39,

com sede á Rua Jorge Sanwais n2 5549 - Bairro Jardim Guarapuava - CEP 85.856-588 - Foz do

Iguaçu , com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná, NIRE 41 2 0196154 1,

consolidar por este instrumento o Ato Constitutivo Primitivo, ao qual se obriga os Sócio de

acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal ns 10.406/2002

de 10/01/2022, conforme segue;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade adota o nome de FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., sendo

regida de conformidade com o capitulo da Sociedade Limitada, disposto na Lei n^ 10.406/2002,

tendo como sede á Rua Jorge Sanwais n® 5549 - Bairro Jardim Guarapuava - CEP 85.856-588 -

Foz do Iguaçu - Paraná.

Parágrafo Único: é facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo

de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do

território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo se necessário, observando a legislação

vigente sobre a matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA: Constitui objeto da Sociedade o seguinte: Ramo da Engenharia Civil,

Construções Civis, Construção de Estradas, Terraplenagem, pavimentação e obras de arte

especiais, Construções Gerais por conta própria ou de terceiros, Comércio e Industria de

Materiais de Construção, incorporações imobiliárias, prestação de serviços técnico de

engenharia civil, participações em licitações, concorrências públicas e execução de obras.

CLÁUSULA TERCEIRA: O início das atividades foÍ em 01/12/1987, e prazo de duração da

sociedade e indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos

previstos em lei.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital social subscrito e integraüzado é de R$ 1.500.000,00 (hym

mlhão, quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (quinhentas mÜ) quotas, no valor de R$

1,00 (hum real) cada uma, ficando assim distribuído:

SÓCIO VALOR R$

1.500.000,00

Parágrafo Primeiro: a Responsabilidade do Sócio é restrita ao capitai Social nos termos do artigo
1.052 do Código Civil, Lei 10.406/2002.

QUOTAS %

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES 1.500.000 100,00%

1^00245
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao Sócio FELIPE AUGUSTO LIMA

FERNANDES, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, aos quais compete também o uso

empresarial de caução e investidos dos quais amplos e gerais poderes, podendo representa-!a

em conjunto ou individualmente, em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, repartições

públicas e autarquias, assinado todos os documentos necessários à gestão dos negócios,

podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e

poderes específicos, onde compromete-se a indicar outro sócio no prazo de 180 dias.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador é investido de todos os poderes necessários para prática dos

atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças e outras garantias de favor, bem como o uso

ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetivos sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e

secretariada pelos sócios presente, que levarão uma Ata de Reunião levada posteriormente para

registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e iavratura do

Livro de Atas.

Parágrafo Primeiro: A Convocação para reunião de sócios se dará por escrito com obtenção

individual da Ciência, dispensando-se a formalidades da publicação do anuncio conforme

Parágrafo Sexto do artigo 1.072 da Lei n^ 10.406/2022.

Parágrafo Segundo: A reunião dos sócios instala-se com presença, em primeira convocação de

titulares de no mínimo 3 três quartos do capital social e, em seguida qualquer número.

Parágrafo Terceiro: Fica dispensado a reunião, quando todos os sócios decidirem por escrito

sobre as matérias objeto de deliberação, consubstanciando o decidido em ata para o devido

registro no órgão competente, nos fermos do Parágrafo 3^ do artigo 1.072 e Parágrafo 2S do

artigo 1.075 ambos da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Quarto: A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei ordinariamente,

nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com artigo 1.078 da Lei

ns 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o

pronunciamento dos sócios estiverem presente e decidirem por escrito acerca da matéria em

pauta.

Parágrafo Quinto: Nas reuniões, o sócio poderá ser presentado por outro sócio ou por
procurador devidamente constituído.

Parágrafo Sexto: Os Sócios deliberarão em reuniões dobre as seguintes materiais, ressalvando

o disposto no parágrafo terceiro da presente cláusula f) aprovação das contas da administração

; II) a designação dos administradores, quando feita em separado; III) a destituição de

administradores; IV) a modificação do contrato social; V) a incorporação, a fusão e a dissolução

da sociedade ou a cessão do estado de liquidação; VI) a nomeofõo e o destituição dos liquidantes

eo julgamento de suas contas; VII) o pedido de concordata.

cK
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPj-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Sétimo: As deliberações dos sócios serão tomadas observação os quóruns mmimos a
seguir; a) unanimidade dos votos para a designação de administradores não sócio; b) no mínimo
de 75% do capital social para qualquer alteração do capital social e para incorporação, fusão,
bem como a cisão, a dissolução da sociedade ou cessão do estado de liquidação; c) no mínimo
de 2/3 do capital social para a destituição de sócio administrador nomeado no contrato; d) no
mínimo de 50% do capital social para a designação dos administradores quando feita em ato
separado, para a destituição dos administradores, para determinar o modo de sua remuneração
quando não estabelecido em contrato e para pedido de concordata; e e} pela maioria de votos
dos presentes nos demais casos, salvo se lei prever maior quórum.

CLÁUSULA OITAVA: Pelo exercício da administração os administradores terão direito a uma

retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrado em 31 de dezembro e

término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua

administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício

com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando

a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o o/t. 1.059 da lei ns 10.406/2002.

ao

CLÁUSULA DÉCIMA : As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou

transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de

condições, o direito de preferência para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único: O Sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais por

escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento, falência o afastamento de qualquer sócio não se

constituirá causa para dissolução da sociedade, a qual continuará com seus negócios
remanescentes.

Parágrafo Único: Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios,

caberá aos sócios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros ou representante legal,

proceder ao Imediato levantamento do Balanço Patrimonial fixativo dos haveres de cada uma

das partes, na proporção das quotas sociais.

Parágrafo Segundo: 0 Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês
anterior ao evento.

QTV'
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação do sócio-

quotista, para este fim convocados, respeitando o quórum deliberativo previsto no Parágrafo 7S
da cláusula oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: De conformidade com o que dispões o artigo 1.053, Parágrafo

Único do Código Civil Lei 10.406/ 2002, observar-se-ão, na omissão deste contrato e do capitulo

da Sociedade Limitada do diploma legal nominado, as disposições contidas na Lei das Sociedade

Anônimas, aplicável supletivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócios e administradores declaram, sob as penas da lei,

expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial

ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, Parágrafo 12 da Lei

10.406/2022, bem como não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei

8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade teve o nome empresarial GAVA & FLEMMING LTDA,

desde a sua constituição em 26/11/1987 até 02/02/1998, quando mudou para RUGARI

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, em 29/04/1998, com a quinta alteração contratual passou a
adotar o nome empresarial FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre

os sócios ou deies a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento,
fica eleito o foro e a Cidade de Curitiba PR., com renuncia expressa de qualquer outro foro, por

mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicilio de

qualquer dos quotistas.

E assim, por estar justo e contratado, lavram e assina o presente instrumento. Desta forma os

sócio obrigam-se por si e seus herdeiros a cumprir fielmente todos os seus termos.

Curitiba PR., 02 de agosto de 2022.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

QY^
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçào, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

08119610954 FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 10:37 SOB 20225269864.

PROTOCOLO; 225269864 DE 04/08/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210359842. CNPJ DA SEDE: 80372808000139 .
NIRE: 41201961541. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2022.
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA cr^

JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

WWW.empresafacil,pr.gov.br

se i-.npresso, íica sujeito á comprovação de sua autent. cidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

A validade deste documente,
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

município de PLANALTO

Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

O Signatário da presente, FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, Carteira de

identidade n.° 10.862.818-9, representante legal, em nome da Empresa FEG
ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ/MF 80.372.808/0001-39, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela

componentes:

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão

Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa

e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o

processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais

exigências contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § do art. 9.° e no art. 14 ambos

da Lei Federal n.° 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e

legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comerciai, econômica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau.

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Editai, não foi condenado(a)

judiciaimente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil

submissão de trabalhadores a condições análogas ás de escravo ou por contratação de

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer

tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou

solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for

solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular:

por

cr
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de

registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se

for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do

contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.® 14.133/2021,

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e

inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em

especial que se responsabiliza integraimente com a logística reversa dos produtos,

embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder

público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente

adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.® do art. 63 da Lei Federal n.® 14.133/2021 a

proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Foz do Iguaçu, 16 de Maio de 2024.

Documento di^ldlmenU*

p.- FEUPEAUGUSTOLIMAFERNANDES
S Data: 16..05/2024 09:5'/:\8-0300

Verifique em http»://validai.iti.gov.br

uv:;

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54

Gf^
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about:blank
10/05/2024, 15:15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA

26/11/1987
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

80.372.808/0001-39

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

PORTE

DEMAIS
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*»»●****

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 ● Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JORGE SANWAIS

NÚMERO

5549

COMPLEMENTO
********

CEP BAIRRO/DISTRITO

GUARAPUAVA

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

85.856-588 PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPRAS.FEGENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(45) 8843-2584

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
»***●●** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/05/2024 às 15:15:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Qnrr

about:blank
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Emissão do CICAD10/05/24, 15:26

RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ
PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Início das AtividadesInscrição CNPJ

80.372.808/0001-39

Inscrição no CAD/ICMS

90948655-62 05/2022

Empresa / Estabelecimento

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDANome Empresarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA JORGE SANWAIS, 5549 - GUARAPUAVA - CEP 85856-588

FONE: (45) 8843-2584

FOZ DO IGUAÇU ■ PR, DESDE 05/2022

(Estabelecimento Matriz)

Município de Instalação

Qualificação

ATIVO ■ REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2022

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Atual

Natureza Jurídica

Atividade Econômica Principal do
Estabelecimento

4120-4/00- CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4/00- OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade(s) Econômica{s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

FELIPE AUGUSTO UMA FERNANDES

Tipo Inscrição

081.196.109-54

Qualificação

SÓCIO-ADMINISTRADORCPF

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
Este CICAD tem validade até 09/06/2024.

CAD/ICMS N° 90948655-62

Emitido Eletronicamente via Internet

10/05/2024 15:25:48

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.aov.br

https://www.annternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11 D.asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=9094865562&eUser=ILOMAR 1/1



ALVARÁ DE LICENÇA13/05/2024, 13:36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO

IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL ECONÔMICO.
420571/2023

C.M.C. N° 095893

NOME EMPRESARIAL:

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CPF/CNP3:

80372808000139

NOME DE FANTASIA;

CONSTTTUIÇZÕ:

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO:

JORGE SANWAIS

NUMERO:

5549

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

GUARAPUAVA

CEP: AREA ABERTA M>:

0,00

AREA construída M>:

0,0085856588

ATIVIDADE:

NÃO EXERCE NO LOCAL-"* '
NÃO EXERCE NO LOCAL***

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terrapienagem *** NÃO EXERCE NO LOCAL*
4120-4/00 - Construção de edifícios *** NÃO EXERCE NO LOCAL***

»**

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
8130-3/00 - Atividades paisagísticas *** NÃO EXERCE NO LOCAL***

4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7112-0/00 - Serviços de engenharia

NAO EXERCE NO LOCAL***

NAO EXERCE NO LOCAL'**

NÃO EXERCE NO LOCAL**» A*

RESTRIÇÕES:

TRATA-SE DE CADASTRO MUNIQPAL ECONÔMICO (CME), CONFORME ART. 28 DO DECRETO N°
27.785/2019, NÃO IMPLICA EM LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO. NÃO EXERCERÁ
ATIVIDADES COMERCIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU ADMINISTRATIVAS NO LOCAL PROIBIDO: O
TRÁFEGO E/OU PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS NO LOCAL, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA E/OÜ
ESTOQUE DE MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO A OBSTRUÇÃO DO PASSEIO E VIAS PÚBLICAS.
SOUCITAR BAIXA QUANDO ENCERRAR AS ATIVIDADES.		

VIGÊNCIA OA UCENÇA PARTIR DE:

17/11/2023
PROTOCOLO:

PRP2379932578

CONCEDE-SE O PRESENTE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL ECONÔMICO - CME, EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 276 DA LEI COMPLEMENTAR 082/2003 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL E ARTIGOS 06 A 11 DO DECRETO 27.785/2019.

ESTE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NAO
SUBSTITUI A LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO QUANDO APLICAVÉL.

Foz do Iguaçu, sexta-feira, 17 de novembro de 2023

gv

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço http://vAvw.pmir.p.rgov.br/ com o código de autenticidade N<^ 420571

GERADO PORrREDESIM IMPRESSO POR; 2-1horas seijunda-feira, 13 dc maio de 2024

www2.pmfi.pr,gov.br/24horas/Empresas/frmAlvara.aspx?Alvara=A1KpW5Rla+U= 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geralda Fazenda
Nacional (PGFN).

Conformedispostonos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas ’a' a 'd‘ do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:20 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2024.

Código de controle da certidão: CE01.B7C9.CAA4.E831
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cfvr
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 033371804-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

80.372.808/0001-39

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estaduai inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Or

Página 1 de 1

Emitido via internet Pública í2SA)4i7024 16:54:23)



Certidão
21/02/24. 08:39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.PJ. :76.206.606/0001-40

Praça: Getulio Vargas, N°280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br

Home Page:http://www.pmfi.pr.gov.br/;«rlSr

NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA 3URIDICA
N° 2177393/2024

CERTIDÃO

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Nome do Requerente:

Razão Social:

80372808000139CNPa;

95893CME:

Ativ. Principal:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Cidade:

5549N®:RUA JORGE SANWAIS

Não Informado

PRUF:FOZ DO IGUAÇU

CADASTROS E LICITACOES PUBLICASFinalidade:

Observação:

Situação do CME: Empresa com situação de Cadastro ATIVA

1

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros do DEPARTAMENTO DE RECEITA, e
constatou-se a INEXISTÊNCIA débitos fributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica resalvado

direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta

certidão compreendido

0

Foz do Iguaçu PR quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 00:00 hs.

Certidão válida até 21/05/2024

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

Qfrr

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(V.VAV2.prrifi.pr.gov.br/24horas) através do código dc autenticidade N'’ 21.77393
Aprovada pelo Decreto n® 23988/2015
Emitente: 24horas

U(iÍ:25
O

0www2.pmfi.pr.gov.br/24Horas/Certidoes/frmTribCertidao.aspx?CertNeglD=vqo3Bg3Rtgg= 1/2
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21/02/24, 08:39 Certidão

Empresas cadastradas para o CNPJ:
CNPJ

80372808000139

Hazão Social

F E G ENGENHARIA OE OBRAS LTDA

SIluatio

ATIVA

CMC

9S893

rs

rs

O-

U00250
www2.pmfi.prgov.br/24Horas/Certidoes/fmiTrjbCertidao.a^M(70M|^^(^^|^|b38g3RlBgs 2/2



Consulta Regularidade do Empregador10/05/2024, 15:19

imprimirVoltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

80.372.808/0001-39

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

AL AUGUSTO STELLFELD 1308 SALA 04 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80430-
140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050500330042278413

Informação obtida em 10/05/2024 15:19:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

(JCT

U0Ú260https;//consul!a-crf.caixa.gov.br/consullacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Certidão n°: 29064776/2024

Expedição: 26/04/2024, ás 12:34:43

Validade: 23/10/2024

de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito (a) no CNPJ sob o 80.372.808/0001-39, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica,

a todos os seus estabelecimentos,

A aceitação desta

autenticidade no

Internet

Certidão emitida gratuitamente.

a Certidão atesta a empresa em relação

agências ou filiais,

certidão condiciona-se à verificação de sua

portal do Tribunal Superior do Trabalho na

(http://www.tst.jus.br).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores

necessários à identificação das

inadimplentes perante

Trabalhistas constam os dados

pessoas naturais e juridicas

a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas. inclusive no concernente aos

previdenciários, a honorários, a custas, a

ou decorrentes

acordos firmados perante o Ministério Público do

Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por

contiver força executiva.

recolhimentos

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei;

de execução de

Trabalho,

disposição legal,

(ym

i



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos
« ■%. Efeitos de NegativaConMlKa RsgkMal òa EnfanMria

a Afr«ne«nU de Ptftnà

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer

suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n°: 61980/2024 Validade: 11/06/2024

Razão social:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ:

80.372.808/0001-39

Num. Registro:
8698

Data do Registro:
28/12/1987

Capital Social:
R$ 1.500.000,00

Endereço:
RUA JORGE SANWAIS. 5549, PANORAMA

CEP:

85856-588

Cidade:

FOZ DO IGUACU-PR

N° da Alteração Contratual: Data da última alteração:
09/08/202213

Objetivo Social;
Engenharia civii, construções civis, construção de estradas, terrapienagem, pavimentação e obras de arte especiais, construções gerais por conta
própria ou de terceiros, comércio e indústria de materiais de construção, incorporações imobiiiárias, prestação de serviços técnico de engenharia
civii, participações em iicitações, concorrências púbiicas e execução de obras,

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 21/05/2013 até 31/05/2022

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 80.372.808/0001-39

NOME CIVIL: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Carteira: PR-182065/D

Desde 01/06/2022 - Carga horária; 2h

Situação: Ativo

TItulO: engenheiro CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.® 23.569/1933 - Art. 28°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

'possui competência profissional para as atividades do Art. 7® da Lei n® 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n®
23.569/1933 e do art. 7® da Res. n® 218/1973 do Confea".

- Data de expedição; 20/09/2019

Obs.;

Para fins de; Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.“ 137274/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/05/2024 15:49:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR
Certidão de Acervo

Técnico Parcial com

Atestado

1720230002417Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
referente à(s) Anotação{ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
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Profissional: FELIPE AUGUSTO UMA FERNANDES

Registro: PR-182065/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
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Número da ART: 1720223304763 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/06/2022 Forma de registro; Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contratante: município DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL N°; 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade; DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 130/2022 celebrado em 22/06/2022

Valor do contrato: R$ 11.031.352,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional;

Endereço da obra/serviço: PR 281 N°; S/N

Complemento: DOIS VIZINHOS - ENT.PR/473 (P/ CRUZEIRO DO IGUAÇU) Bairro;.

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,766675 x -53,075395

Data de início: 22/06/2022 Previsão de término: 18/05/2023

Finalidade:

Proprietário:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de escavação - terrapienagem , 18833,5 M3; 2- Execução de obra de
volume/área de aterros - terrapienagem . 11057 M3; 3- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 11473,572 M3;
4- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 3869,95 TON; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem
para obras civis galeria, 2250 METRO; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 907 METRO;
7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 9924 METRO; 8- Execução de obra de blocos de
concreto , 2432 M2; 9- Execução de obra de sinalização rodoviária, 1994 M2
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023
Certidão de Acervo

Técnico Parcial com

Atestado

CREA-PR

1720230002417Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

Número da ART: 1720223439880 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2022 Forma de registro: Complementar Participação técnica:
Individual

Empresa contratada: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
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Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.S40/0001-08

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL N“: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 130/2022 celebrado em 22/06/2022 Vinculado a ART: 1720223304763

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço; PR 281 N°: S/N

Complemento: DOIS VIZINHOS - ENT.PR/473 (P/ CRUZEIRO DO IGUAÇU) Bairro: .

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,766675 x -53,075395

Data de início: 22/06/2022 Previsão de término: 31/12/2023

Finalidade:

Proprietário:

Atividade Técnica: 1- Projeto de dosagem e mistura de concreto ,
UNID

Observações:
PROJETO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) / PROJETO DE BRITA GRADUADA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023
Certidão de Acervo

Técnico Parcial com

Atestado

CREA-PR

1720230002417Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

Número da ART;1720232557857 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2023 Forma de registro: Complementar Participação técnica:
Individual o
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Empresa contratada: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
S (ti

3

Contratante: município DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL N°: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 130/2022 celebrado em 22/06/2022 Vinculado a ART: 1720223304763

Valor do contrato: R$ 11.031.352,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 281 N°: S/N

Complemento: DOIS VIZINHOS - ENT.PR/473 {PI CRUZEIRO DO IGUAÇU) Bairro:.

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,766675 x -53,075395

Data de início: 22/06/2022 Previsão de término: 21/09/2023

Finalidade:

Proprietário:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 18833,5 M3; 2- Execução de obra de
voiume/área de aterros - terraplenagem , 11057 M3; 3- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 11473,572 M3;
4- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias, 3869,95 TON; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem
para obras civis galeria, 2250 METRO; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 907 METRO;
7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 9924 METRO; 8- Execução de obra de blocos de
concreto , 2432 M2; 9- Execução de obra de sinalização rodoviária, 1994 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
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Certidão de Acervo Técnico n“ 1720230002417/2023

10/04/2024 16:03
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A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.
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A CAT é válida em todo território nacional. <Q
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A aulencidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 153408/2023.
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A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.
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Município de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná
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ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa FEG ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, está executando para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR, CNPJ 76.205.640/0001-08, neste ato

representado por Nery Maria, Prefeito Municipal em exercício, CPF n° 332.702.109-06.
o Contrato n“ 130/2022, sob o regime de empreitada por valor global, para prestação dc
serviços.
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Descrição do serviço:
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DF. ORRA PARÁ IMPLANTAÇÃO DE

RUAS LATERAIS E INTERSEÇÕES DE ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL, NO
SEGUINTE TRECHO; EXTENSÃO 1,82ÜM, INÍCIO: 25°45’50.74” S 53°4’12.64” O,

FIM: 25“45’S8.12” S S3°5’20.85” O, NA BR 281 - COM RECURSOS DO CONVÊNIO
N° 041/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS E O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ -

DER/PR.
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Cujos serviços foram realizados pelo Responsável Técnico FELIPE
AUGUSTO LIMA FERNANDES, Engenheiro Civil, CREA PR-182.065/D, RNP

1718884451, regularizados pela ART principal 1720223304763. Informamos que os
serviços já executados foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão
demonstradas no quadro a seguir.
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Período de execução contratual: Início: 22/06/2022

Témiino: 21/09/2023
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Período de medição: Inicio: 22/06/2022

Término: 30/04/2023

Locai: PR-281 Rodovia Senador Atílio Fontana, s/n. Dois Vizinhos - PR. íls
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CNPJ 76.205.640/0001~08PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 -- CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

ís 0^
üOÜ 26''



Município de
rríni

i Dois Vizinhos
Estado do Paraná
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SERVIÇO PERC.QUANT.UDCODIGO

Compactação de aterros 95% PN (A) m34009SO 98,79%7-369,69

482,21
m3402000 Compactação de aterros em 2a. cat. 82,43%

Compactação de aterros 100% PN (A) m3401000 WÍ2 a

O 5) °
60,62%1.826,00

ç UI Q.
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400000 Oesmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 100,00%6.124,00

4003CHD Oestocamento árvores diam. > 30an ud 100,00%3,00 ■ 2?
W O

410200 Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m m3 O

93,36%5.110.94 33

O

410400 Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m m3
98,15%2.183,88
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411000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-1000m m3
97,29%2.866.63

411200 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m m3
99,33%1.296,47

412000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2CK)Om m3
99,92%3.112,94 O

4202CO Esc. carga e transp. 2a. cat 0-200m

Esc. carga elrãnsp72a. cat. 200-4Ò0m

m3
38.16%368.581 j

420400 m3
0,00% o

421200 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m m3 >

347,12 95,52%
3

422000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1õ00-2000m

Remoção de solos moies

m3
1.831,00

528,00

89,51%
-j

404000 m3 N3

100.00% o
N5

7Í" T o;
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531000 Brita graduada 100% PI DMT 30km NJ
m3

3.765.84 79,10%1
-sj

570000 C.B.U.Q. exdusive fornecimento do GAP DMT 30 km í Q.
78,64%3.043,32 (D

512000 Demolição de pavimento DMT 10 km m3 N3

1.895,81 99,96% o

560100 Imprimaçâo impermeab. exclusive fomec. do emulsão m2 cn

ro
o

24.724,49 79,86% NI
OU

531300 Macadame seco britado preendiido c/bríta graduada
corrida DMT 30 km

m3 ■D
CU¬
CO

6.076,25 90,50% 3

561100 Pintura de ligação exclusive fomec. da emulsão
0)

m2
24,271,10 78.40% o>

Q.
516100 Pre^chimento rebaixo ci rachâo DMT 30km m3 (D

99,91%2.784.63 ●>1● ●

511100 Regularização compac.subleilo 100% PN (A) m2
23.228.00 71,84%

?

n

589100 Fornecimento de asfalto diluído CM-30 t
29,67 79,86%

569000 Fornecimento de CAP-50/70 t
152,68 69,22% n

589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-IC (PG) t
12,12 78.30%

m
4

‘ TI603000 Aço CA~50 fomec. dobr. colocação

Boca de BTTC1.20m

62,92 2,34%
19

621200 ud 2,00 100,00%

622000 Boca de saída dreno prolundo - tipo 1	

Concreto Fck ~ 9 Mpa, preparoem betonelra e lane.

ud 0,00%

m3605100 27,65 98,05%

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/Q001.Q6

Av, Rio Grande do Sul. 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR
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Município de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná
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m3
67,98%27,78Con<yeto Fck «15 Mpa, preparo em betoneira e lanç.

Conaeto maoro, preparo em betoneira e lanç-

Corpo de BSTC Q.40m com berço
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Corpo de BSTC 0,40m sem berço	

Corpo de BSTC 0,60m com berçx>

Corpo de BSTC Q,60m sem beix^ 	

Corpo de BSTC 0,80m com berço

Corpo de BSTC 1,00m com ben^

Corpo de BSTC 1,00m sem berço

Corpo de BTTC 1,20m com berço

Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT)

Enrocamento pedra de mão jogada

Esí^ação de bueiros em 1a. cat.

Escavação de bueiros em 2a. cat.

Escavação valas de drenagem 1a. cat.

610400 m

41,30%18,00610700 m

65,53%540,00610600

610900

m

100,00%67,00m

1 O ®
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76.67%69.00611100 m a

o sr °
0,00%611000 Ç W Q.m
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603800 m3
0.00% O
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74,76%3.577.32
600400 m3

12.26%146,64

600600 m3
99,89%888,04

O

600700 Escavação valas de drenagem 2a. cat. m3
0,00%

602000 Formas de madeira comum m2
61,09%483,56

o0,00%603100 Grade efrro p/ boca de lobo	

Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta

Reaterro e apiloamento mecânico

ud >

603200 0,00%ud 3

601200 m3
78,66%

●«j
2-806.44 N5
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100,00%630400 Remoção de bueiros 0.40m 10,00 COm
o
o

100,00%630600 15,00Remoção de bueiros 0.60m
o

m ro

630800 j Remoção de bueiro 0,80m
653400 : Saiieta trapezoidal concreto - tipo 3

650000

0.00%m ●o
1

o.
CD

0,00%m IO
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Sarjeta triangular concreto - tipo 1 60,84%443,00m cn

■●Sfl ro
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831000 Cerca 4 fios c/ mourões de concreto 0,00% ■o
m Q}.
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823000 Defensa simples semi-maleável d espaçador e calço

Enieivamento

0,00% o>m
o.
(D

800000 42.53%7.345,40m2 -ot

810050 Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado)

Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)

Pavimento cJ bloco intertavado (X>ncreto (Paver-cor
natural) e=6cm, incí.

colchão pó de pedra

75,63%876,50

5.008,60

m

810150 57,14%m

534916

54,32%m2 1.321,05

m
840000 Remoção e recolocação de cercas de ararrre 31,48%277,00m illl

>I .*

ailiAUZAC^ rt

90Faixa de sinalização horizontal c^ínta resina acrílica

base água	 	

Placa sinalização c/ película refletiva

822100 m2 0,00%

820000 m2 0,00%

Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização.
hisÓ.OOm			821000 0,00%ud

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

0^

<«<



Muntcípio de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná
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is Vizinhos - PR, 17 de maio de 2023.
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Engenheiro Civil
CPF 063.393.919-66

CREA PR-136.200/D

RNP 171276592-2

ART de cargo e flmçâo 20174973936
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

DECLARAÇÃO FORMAL

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável técnico Felipe Augusto Lima

Fernandes, CREA 182065/D, pela empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS

LTDA vem, pela presente, afirmar conhecimento pleno das condições e

peculiaridades da contratação.

Foz do Iguaçu, 16 de Maio de 2024

Docum«n(<3 »sin^do dlgiialm«nte

FELIPEAUGU5TOUMAFERNANDES

‘ DdW. 16,'05,'202A U:42:32-0300
Vpti(iqupemhtlp5:/,.'«alidar,iti.gov.tjr

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa FEG

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o

profissional Responsável Técnico que atuarão na execução do contrato, de

acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resoluções n.° 218/73 e n.°

317/83 do CONFEA- Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei

Federal n° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021,

caso venhamos a vencera referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:
Nome: Felipe Augusto Lima Fernandes
Título: Engenheiro Civil
CREAn.° 182065/D

Atribuição: Responsável pelo acompanhamento e execução da obra

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade

Técnica - ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica -

RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federai n.° 6.496/1977 e o

artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito

a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da

presente licitação.

Foz do Iguaçu, 15 de Maio de 2024.

Documento assinado digíulmente

FELIPEAUGUSTOUMAFERNANDES

Data: 16/05,'2024 10:25:29-0300

Verifique rm frttps;/; vdlirtar.ttj.gov.br

já
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADOCREA-PR
1720230002449Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
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Í.&RNP: 1718884451Profissional: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Registro: PR-182065/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
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Número da ART: 1720223437640 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 23/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
wg g-ik ^ otl
osro
$ UI Q.

o?<
U = UI

Contratante: município DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001^8

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL N°: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 139 celebrado em 30/06/2022

Valor do contrato: R$ 2.919.566,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA NITERÓI N“: S/N

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,762736 x -53,058778

Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS N®: S/N

Bairro: NOSSA SRA. DE LURDES

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,761207 x -53,062821

Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL (ENTRE RUA PRUDENTE DE MORAIS E RUA FLORIANO
PEIXOTO) N°:S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,74231 x -53,068792

Endereço da obra/serviço: RUA BENTO GONÇALVES N°: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,741525 x -53,067956

Endereço da obra/serviço: RUA CAPANEMA N°: S/N

Bairro: NOSSA SRA. DE LURDES

Cidade: DOIS VIZINHOS '

Coordenadas Geográficas: -25,761924 x -53,062159

Endereço da obra/serviço: R. MAL. RONDON N°: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO XAVIER

Cidade: DOIS VIZINHOS i

Coordenadas Geográficas: -25,756149 x -53,054771

Endereço da obra/serviço: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK (ENTRE RUA NEREU RAMOS E RUA DO COMÉRCIO) N°: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,741714 x -53,066951
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADOCREA-PR
1720230002449Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA SERGIPE N®: S/N

Bairro: NOSSA SRA. DE LURDES

Cidade: DOIS VIZINHOS

o

S >
CEP; 85660-000UF: PR eu

■D 5.
73 (C

Coordenadas Geográficas: -25,762365 x -53,062721

Data de início: 30/06/2022 Conclusão efetiva: 23/11/2022

Finalidade:

Proprietário:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 24446,64 M2
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADOCREA-PR
1720230002449Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART:1720223458345 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2022 Baixada em: 25/05/2023 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

o

s >
0)

■D =

Contratante: município DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL N°:130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 139 celebrado em 30/06/2022 Vinculado a ART: 1720223437640

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA NITERÓI N°: S/N

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,762736 x -53,058778

Endereço da obra/sen/iço: RUA GOIÁS N°: S/N

Bairro: NOSSA SRA. DE LURDES

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,761207 x -53,062821

Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL (ENTRE RUA PRUDENTE DE MORAIS E RUA FLORIANO
PEIXOTO) N°: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,74231 x -53,068792

Endereço da obra/serviço: RUA BENTO GONÇALVES S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,741525 x -53,067956

Endereço da obra/serviço: RUA CAPANEMA N°: S/N

Bairro: NOSSA SRA. DE LURDES

Cidade: DOIS VIZINHOS ’

Coordenadas Geográficas: -25,761924 x -53,062159

Endereço da obra/serviço: R. MAL. RONDON N°: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO XAVIER

Cidade: DOIS VIZINHOS i

Coordenadas Geográficas: -25,756149 x -53,054771

Endereço da obra/serviço: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK (ENTRE RUA NEREU RAMOS E RUA DO COMÉRCIO) N°; S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25,741714 x -53,066951

Endereço da obra/serviço: RUA SERGIPE N®: S/N

Bairro: NOSSA SRA. DE LURDES

Cidade: DOIS VIZINHOS

Coordenadas Geográficas: -25.762365 x -53,062721

Data de início: 30/06/2022 Conclusão efetiva: 23/11/2022

Finalidade:

Q.

li Oi
^ G.

<í

CD

5 OS

Q <
fD ÊL

0,^01
o ^ os
— Q.
2 O CO
Oj3 q.
Ú W o
o ?S2.

.... Q)

-Si
<32 o:
S —
êsr®
»<A Q.

SSl
O

85CEP: 85660-000UF: PR V> O

o
3D

O

OS
Oi CL
3 OS

i.ff

is
CEP: 85660-000UF: PR

o

o
>

CEP: 85660-000UF: PR

●Nj
ro
o
ro

o
o
o

UF: PR CEP; 85660-000 to

<D

D.
(t

ro
oi

o
UI

to

UF; PR CEP: 85660-000 o
ro
OJ

■o
cu¬
co

3

cu

w

Cl

0>UF: PR CEP; 85660-000
o>

UF: PR CEP: 85660-000

A

m

tlUF; PR CEP: 85660-000

iO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

1CREA-PR
COMMho ingtnMria

● Agroivarnia áo l>iitai>A

i cv

t/OÜ



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADOCREA-PR
1720230002449Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CPF:Proprietário:

Atividade Técnica: 1- Projeto de dosagem e mistura de concreto , 1 UNID o

S >
<u
7 U

Observações:
PROJETO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

-DC

7] CD
3

3

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.
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Q <o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa
conlratada.O vinculo do profissional com a empresa contratada e o registro da empresa contratada no Crea-Pr, ocorreu

em 18/05/2023 - Após a conclusão da obra.
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ■ 2'3

8
33

Certidão de Acervo Técnico n° 1720230002449/2023

18/01/2024 09:26
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A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional. o

A autencidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://ww\w.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 153409/2023. O

>

A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.
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Município de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa FEG ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA, CNPJ n° 80.372.808/0001-39, executou para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR, CNPJ 76.205.640/0001-08, ncsle aio

representado por Nery Maria. Prefeito Municipal em exercício. CPF n‘’ 332.702.109-06,
O Contrato n" 139/2022. sob o regime dc empreitada por valor global, para prestação de
serviços.
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Descrição do serviço:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES.
24.446,64M». INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO,
SIN/\LIZAÇÀO DE TRÂN^SITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS
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Cujos serviços foram realizados pelo Responsável Técnica
AUGUSTO UMA FERNANDES, Engenheiro Civil, CKEA PR: 182065/D, RNP
1718884451, regularizados pela ART principal 1720223437640. Informamos que os

serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no
quadro abaixo.

FELIPE
o

o
o
ro
4^
j:.
CO

o.
CD

ro

o
cn

Área da obra: 24.446,64 m*

Data do contrato: 30/06/2022
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Data dc início da obra: 30/06/2022 3
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Data de conclusão da obra: 23/11/2022 Q.
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Locai: Perímetro Urbano. Dois Vizinhos - PR.
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^!SPREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76 205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul. 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR \ iO
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Município de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná
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Prefeito Municipal em exercido
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Juscclmo Thomazi

Eng/nheiro Civil
CPF 070.643.219-39

CRKAPR-176171/D

RNP 178277369

ART de cargo e função 20191102940
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CREA-PR Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos
Centalho <*● lARai^Mn

B AfrvflemlB fte Rcrani

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua

profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Validade: 08/11/2024Certidão n°: 61979/2024

CPF;

081.196.109-54

Nome civil:

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

RG:Carteira - CREA-PR N®:

PR-182065/D 06233249013

Órgão emissor:
DETRAN PR/PR

Registro Nacional:
1718884451

Reglstrado(a) desde:
20/09/2019

Filiação:
PAI: ALTAIR JOSE FERNANDES

MÃE: CLECI DE LIMA

Naturalidade:

FOZ DO IGUACU/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO DINAMICA DAS CATARATAS

Dala da Colação de Grau: 12/12/2018 - Diplomação: 14/01/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.® 5.194/1966 - Art. 7® de 24/12/1966

Resolução do Confea N.® 218/1973 - Art. 7® de 29/06/1973

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7® da Lei n® 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n°
23.569/1933 e do art. 7° da Res. n® 218/1973 do Confea".

Decreto Federai N.® 23.569/1933 - Art. 28® de 11/12/1933

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua

validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.® 137272/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsávei(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/05/2024 15:48:27

DIspensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024

município de planalto

OBRA: pavimentação DE ESTRADA VICINAL

PROPONENTE: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Estado de

manutenção

Ano

fabricação
Forma de aquisição Quant.Marca/modeloLote Veicuio/Máquina Equipamento

(próprio alugado)
bomBomaq VDA421 2016 1Proprio1 Vibroacabadora

bom2009 6Ford Cargo 2628E Proprio1 Caminhão

bom2005 1Usina de Asfálto Terex Proprio1

1 bomProprio 20011 Rolo Compactor Liso Tandem

Distribuidor de Agregados

Dinapac
bom2000 1URSUS Proprio1

2009 1 bomPlaca Vibratória Proprio1 Maquita

Maquita

Volkswagen 13130

bom2010 1Maquina para Corte de Asfalto

Espargidor

Proprio1

1 bomProprio 19851

1 bomBobcat S570 Proprio 20181 Mini Carregadeira

bomIveco Cit Class Proprio 2009 11 Micro Ônibus

bom2002 11 Motoniveladora Cat 12H Proprio
bomProprio 1986 11 Caminhão Pipa MB 1519

bomSapo Compactador Wacker Proprio 2008 11

1 bomRolo Pneu Cat CS 533-E Proprio 20081

bomCAT - CB 434D 1995 11 Rolo Liso Proprio
bomPá Carregadeira

Caminhão Para Pintura de Faixas

CAT 924 Proprio 2005 11

bom1 Alugado

Alugado

Proprio

1

1 Extrusora 1 bom

1 CAT-416-E 1 bomRetroescavadeira 2009

CBS: relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios, aluguel e outros) na(s) obra(s) do lote.

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados durante a execução, na

eventual contratação.

Foz do Iguaçu, 16 de Maio de 2024
OotumenUi assin.Jrto iligitaltnfnte

FEUPEAUGUSTOUMAFERNAHOES

i OaU: 16,'0S/2024 ll;02:23-0300
Verifique em http$://validar.í»i,gov.l>i

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196,109-54
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

CRONOGRAUA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024

PROPONENTE: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTOA

MUNICÍPIO DE PLANALTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOTE: 01

'AREA CONSTRUÍDA 41.834,34 M'í

PRAZO DE EXECUÇÃO 160 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIASlDISCRIMINAÇÃOITEM

VEiC., MÃQUINAS E EQUIP. DISPONIB. 60 180 240 270 300 330 36030 90 120 ISO 210

Vibroâcabaúora
1 Utilização

1 1 1 1 1 1Quantidade

Caminhão
2 Utilização

Quantidade 6 6 6 66 6

Usina de Asfálto
3 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Rolo Compactor Liso Tandem Utilização4

Quantidade 11 1 1 1

Distribuidor de Agregados5 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Placa Vibratória
6 Utilização

Quantidade 1 1 1 1 1

Maquina para Corte de Asfalto7 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Espargidor6 Utilização

Quantidade 1 1 1 1 1

Mini Carregadeira9 Utilização

Quantidade 1 1 1 1 1

Micro Onibus
10 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Motoniveladora
11 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Caminhão Pipa12 Utilização

Quantidade 11 1 11

Sapo Compactador13 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Rolo Pneu
14 Utilização

Quantidade 11 1 1 1

Rolo Liso
15 Utilização

Quantidade 11 1 1 1 1

Pá Carregadeira16 Utilização

Quantidade 1 1 1 1 1 1

Caminhão Para Pintura de Faixas17 Utilização

Quantidade 11 1 1 1 1

Extrusora
18 Utilização

Quantidade 11 1 1 1 1

Retroescavadeira
19 Utilização

Quantidade 1 1 1 1 1 1

Foz do Iguaçu. 16 de Maio de 2024

Docuinemg assinado digítslmetíte

FELIPE AUGUSTO LIHA FERNANDES

Data: 16/os,r2024 li:OI;M-O3O0

Verifique em https://valirtar.iti.eov.br

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO VIII.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

A Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ/MF

80.372.808/0001-39, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná

sito à Rua Jorge Sanwais, n.° 5549, CEP 85.856-588, Telefone (45) 98843-2584

E-mail fegengenharia01@gmail.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento

das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e

assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de

conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não

será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser

alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços,

quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Foz do Iguaçu, 16 de Maio de 2024

Documento üvsinacio tligilalmenle

e FEUPEAUGUSTOLIMAFERNANDES

Dau: 16/06/2014 U;48:31-0300

Verifique em nttps.7/ví litlar.rsi.gov.br

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

DECLARAÇÃO

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

O signatário da presente, FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, representante

legal da proponente FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, declara que se

compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos,

empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica, no caso

de ser a vencedora da presente licitação

Foz do Iguaçu, 16 de Maio de 2024

DoctiDiento assiiMdo ü!gluilmcm«

u.r FeUPEAUGUSTOLIMAFEaNANDES

I Diití; 16/OS/2074 15:05:43-0?00
V«níique em hrtps://valit)ar.iti.gov.br

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng. Civil
RG n.° 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA

CONSTRUÇÃO CIVIL

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

Eu, Felipe Augusto Lima Fernandes, RG 10.862.818-9, legalmente nomeado

Representante Legal da Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ

80.372.808/0001-39, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em

referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s)

de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais

ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou

de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de

manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e

em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo

ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato

poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções

administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuízo

das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será

realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Foz do Iguaçu, 15 de Maio de 2024 Ooc utnHito üssirMdo digitAimentr*

M FaiPE AUGUSTO UMA ^NAN0£5

DJta: 16/05/2024 12*5:34-0300

Verifiqiií em lmps://Validâr.iti.£OV,br

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54
f
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

DEMONSTRATIVO DE SITUAÇAO FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Es.scs (ndices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que

comprovarão as demonstrações.

LG= índice de Liquidez Geral

Lü = (AC+R1.P) / (PC + ELP)

Ativo Circulante + Realizável à Longo PrazoI.G =

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

LG= 15.015.38007 + 4.193.549.28 19.208.929.35

6.235.557.26 7.582.830.291.347.273,03 +

2,53 ILG=|

LC = índice de Liquidez Corrente

LC = AC / PC

I-C = Ativo Circulante

Passivo Circulante

LC= 15.015.380,07

1.347.273,03

LC= 11,15

SG = Solvência Geral

SG = (AC + RLP + AP) / ( PC + ELP)

Ativo Circulante + Rcalizavel a Longo Prazo + Ativo PennanenteSG =

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = 15.015.380.07 4.193.549.28 + 5.165.934.14 24,374.863.49+

1.347.273.03 6,235.557.26 7.582.830.29+

.sgH 3.21

Documento asslii«dodigiiãjm«nie

FELIPEAUGUSTO UMA ^RNANDES

Data: 02/05/2024 17:49:56-0300

Vfrifíque em htlps://validar.ili.gov.bf

A$$iriddo dígi(al
porlLIANE

FELTRIN:60382 feltrin60 3820239oo
Dados: 2024.OS.02

17:40:34 -OSX»'

ILIANE

023900

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor

RG 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54

ILIANE FELTRIN

CRCPR 029358/0-0

RG 4.163.970-9SSP/PR
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão; 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

80,372.808/0001-39

NIRE

41201961541

NOME EMPRESARIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	
Natureza do livro

Livro Diário Geral		
IIDENTIFICAÇÃO do ARQUIVO (HASH)

^**^)D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E-3E.98.7D.03.23.11 .9B.AE.96.25.EC

NÚMERO DO LIVRO

35

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

RESPONSÁVEL
LEGAL

SÉRIE DO
CERTIFICADO

NOME VALIDADEQUALIFICAÇAO do SIGNATÁRIO CPF/CNPJ

FEG ENGENHARIA DE

OBRAS LTDA:

80372808000139

ILIANE FELTRIN:

60382023900

858049977365291439 08/08/2022 a

07/08/2025
SimPessoa Jurídica {e-CNPJ ou e-PJ) 80372808000139

4

23/06/2022 a

22/06/2025

895357187302120244
NáoContador 60382023900

9

NUMERO DO RECIBO:

0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.

03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

30/04/2024 às 12:57:45em

07.98.81.D8.CF.46.EF.22

14.ED.11.6A.1F.05.2E.96

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteração do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n® 1247/2014,

p



DADOS DAS ASSINATURAS

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Dados das Assinaturas da Escrituração

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)Qualificação do Assinante

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ 081,196.109-54

N“ de Série do Certificado 8580499773652914394

Nome do Signatário FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA:80372808000139

Autoridade Certificadora

Emissora
AC SERASA RFB v5

Validade 08/08/2022 a 07/08/2025

Qualificação do Assinante Conlador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF/CNPJ 603.820.239-00

N° de Série do Certificado 8953571873021202449

Nome do Signatário ILIANE FELTRIN:60382023900

Autoridade Certificadora

Emissora
AC SERASA RFB v5

Validade 23/06/2022 a 22/06/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 1
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

CNPJ: 80.372.808/0001-39

TERMO DE ABERTURA

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDANome Empresarial

41201961541NIRE

80.372.808/0001-39CNPJ

35Número de Ordem

Livro Diário GeralNatureza do Livro

Foz do IguaçuMunicípio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em

sociedade empresária

Data de encerramento do exercício soda! 31/12/2023

23/03/2006

Quantidade total de linhas do arquivo

digital
20942

TERMO DE ENCERRAMENTO

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDANome Empresarial

Livro Diário Geral
J^atureza do Livro

Número de ordem 35

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

Data de inicio

20942

01/01/2023

31/12/2023Data de término

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
OD.22,A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto n^ 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 1
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íBALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DÊ OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Iniciai Saldo Final

ATIVO R$ 34.091.163,70 R$ 24.374.863,49

ATIVO CIRCULANTE R$ 15.015.380,07

R$1.730.565,68

R$ 46.003,32

RS 46.003,32

R$1.275.167,13

R$ 6.663.225,36

disponível R$ 497.853,42

CAIXA R$ 15.157,99

R$15.157,99

R$ 482.695,43

CAIXA ESCRITÓRIO CENTRAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BCO DO BRASIL CONTA 34159-2 R$ 482.695,43

R$0,00

R$ 65,750,89

R$ 1.115.416,24BCO DO BRASIL CONTA 34293-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1627 R$0,00 R$ 94.000,00

R$ 409.395,23APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$0,00

CEF - APLICACOES FINANCEIRAS AG
R$ 0,00 R$ 112.306,99

1627

BCO DO BRASIL APLICACOES CONTA
R$0,00 R$ 295.099,96

159

CEF VIDA E PREVIDÊNCIA R$0,00

R$6.165.371,94

R$ 1.988,28

R$ 13.172,269,39REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES DE PRESTACAO DE

SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

R$ 277.747,28 R$ 124.833,10

RS 305,93

R$ 277.441,35

R$ 305,93

MUNICÍPIO DE VERE

ADIANTAMENTOS A CLIENTES DE

SERVIÇOS

ADIANTAMENTOS A CLIENTES

R$ 124.527,17

R$ 250.000,00 R$ 451.486,53

R$ 250.000,00

R$ 5.637.624,66

R$ 451.486,53

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO DE OBRAS EM

ANDAMENTO

GRM EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

OUTROS CREDITO E DIREITOS

R$ 12.595.949,76

R$ 1.335.894,44 R$ 4.261,944,56

R$ 582.982,99 R$ 700.169,48

RS 3.494,25

R$3.715.252,98

R$ 0,00

R$ 27.332,35

R$ 7.606.503,37

R$ 112.545,00

SPE OBRAS SUDOESTE -PR

ATIVO NAO CIRCULANTE

CREDORES INTERNOS R$0,00 R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 102.545,00

CAPI COMUNICACAO E ASSESSORIA R$0,00

R$0,00OUTROS CRÉDITOS

ADIAN AQUISICAO MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS

ADIAN AQUISICAO DE VEÍCULOS

R$ 0,00 R$ 77,545,00

R$ 0,00 R$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçao se comprova pelo recibo de número
OD.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 6
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BALANÇO PATRIMONIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração; 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado;

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saído FinalSaldo InicialNotaDescrição

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 4.193.549.28R$ 27.356.925,84

R$ 4.193.549,28

R$ 4.193.549,28

R$ 27.356.925,84INVESTIMENTOS

R$ 27.356.925,84REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

R$ 4.193.549,28R$ 27.356.925,84

R$71.012,50

R$ 1.012.50

R$ 1.012.50

OBRAS EM ANDAMENTO

R$ 5.165.934,14

R$ 4.953.934,14

ATIVO PERMANETE

INVESTIMENTOS

R$ 4.953.934.14INVESTIMENTOS

R$1.166.799,18R$ 1.012,50BB CONSORCIOS

AERONAVE MODELO PA-34-220T PIPER

AIRCRAFT

TERRENOS COM EDIFICACOES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

MINERACAO

IMOBILIZADO

R$1.000.000.00R$ 0,00

R$1.236.234,96R$0,00

R$1.550.900,00R$0,00

R$212.000,00R$ 70.000,00

R$212.000,00R$ 70.000,00IMOBILIZADO TÉCNICO

R$212.000,00

R$ 24.374.863,49

R$1.347.273,03

R$ 70.000,00

R$ 34.091.163,70

R$ 1.706.884,05

OUTROS BENS DE IMOBILIZADO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 1.706.884,05

R$ 1.387.229,44

R$ 1.347.273,03

R$ 1.140.293,75

R$510,00

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

CHURRASCARIA SABORES DO SUL

TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS

LTDA

SULPECAS COM E REPRESENTAÇÃO

LTDA

KRATZ E KRATZ LTDA

R$510,00

R$ 23.406,90R$ 0,00

R$0,00 R$ 1.936,72

R$ 0,00R$ 3.600,00

R$ 0,00

R$ 0,00

ADEMIR LUISCAMINI ME R$ 3.560,00

ADAMES EPIS LTDA R$ 2.400,00

R$ 30.830,00AUTO POSTO SUL LTDA

DALMOLIN MATERIAL DE CONSTRUCAO

LTDA

BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS

LTDA

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

R$ 46.803,50

RS 6.735,06 R$ 0,00

R$ 58.862,04R$ 66.594,40

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.950,00

R$ 62.911,16

R$ 387.469.82

R$ 3.057,00

STRATURA ASFALTOS S/A

RETIFICA SANDERSON LTDA

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25,EC-2, nos termos do Decreto n^ 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ; 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição

COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA

Nota Saldo Inicial Saldo Final

R$ 3.948,51R$3.948,51

R$ 1.215,00R$ 1.215.00REI JESUS PPALACE HOTEL LTDA

ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

EIRELI

AUTO ELETRICAS PISSAIA

CATIPAR COMERCIO DE PECAS PARA

TRATORES

DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE

LTDA

DINALVA BONATO ZOTTI E CIA LTDA

R$ 0,00R$ 2.600,00

R$ 0,00R$ 385,00

R$0,00RS 567,00

R$ 77.641,50R$ 264.403,20

R$ 480,00

R$ 1.100,00

RS 0,00

R$ 1.100,00ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA

JEAN CARLOS CARDOSO DE

CARVALHO

MARIA HELENA SCHANKOSKI E CIA

LTDA

BíDAO AUTO MECANICA EIRELLI

RENOVADORA DE PNEUS ISOTTON

LTDA

MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI

R$ 750,00 R$ 750,00

R$ 1.120,00R$ 1.120,00

R$0,00RS 3.188,00

RS 116.786,51R$31.932,42

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 1.470,00

R$ 685,00

R$ 54.963,36

RS 0,00

MECANICA DOIS VIZINHOS LTDA

VDM MECANICA AUTOPEÇAS EIRELI

RS 1.346,66THIAGO ELCINDO FIORENTIN BATERIAS

VIEIRA E BORTOLINI COMERCIO DE

FERRAGENS

PJ COMPENSADOS E TRANSPORTES

TRATORACO E MERCADO DE

CORREIAS LTDA

ARTEFATOS DE CIMEDNTO

LONTRENSE LTDA

GILVANO JOSE BUZELATTO

RS 7.315,00

R$ 592,50R$917,00

R$616,00RS 2.994,86

R$ 1.286,90 RS 0,00

R$ 14.267,40R$ 0,00

R$ 0,00

RS 74.628,03

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.252,00

RS 1.048,50

RS 1.750,00

R$209.597,32CBAA ASFALTOS LTDA

ELETRISUL BATERIAIS LTDA RS 490,00

R$ 1.445,00ITAMAR SILVEIRA LTDA

SOMARIVA PNEUS LTDA RS 1.583,33

RS 2.218,25

RS 60.000,00

RS 954,00

R$ 390,00

SIFAMAQ MANGUEIRAS PECAS E SERV

SEBASTIAO CORREIA FERNANDES GC R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RAFAEL DIOGO TARTARI BIKE CENTER

EUCLIDES TEDESCO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2,nos termos do Decreto n^ 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado:

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saldo FinalSaldo InicialNotaDescrição

GUERRO E PAGNUSSI LTDA R$ 827,40RS 3.488,00

R$0,00

R$0,00

R$0.00

R$ 23.124,09

R$ 28.775,80

IVONEI 20TTI E CIA LTDA

IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO

R$ 890,00

R$ 4,077,00

R$ 299,620.10

ODAIR J CAETANO E CIA LTDA

R$0,00DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

R$0,00

R$ 0,00

JD LIMA E CIA LTDA

R$218.709,00OSMAR CAGNINI LTDA

R$ 9.922,00R$11.166,00SLBIRCKE CIA LTDA

SUL PRESTADORA SERV GERAIS - SUL

POCOS

SIDERIO ALMIRO SCHROPFER E CIA

LTDA

L M COMERCIO DE PRODUTOS

QUÍMICOS LTDA

PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS

EW SERVIÇOS

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS

GADO COMERCIAL AGROPECUARIA

LTDA

TURBINAS VEL COMERCIO E

MANUTENCAO LTDA

FAVARETTO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA

PASSARO COMERCIO DE

COMBUSTÍVEIS

GAPLAN AERONAUTICA LTDA

R$ 0,00R$21.597,38

R$ 0,00R$ 1.323,46

R$ 3.500,00R$ 0,00

R$ 5.000,00R$ 0,00

R$ 234,06R$ 0,00

R$ 275,00R$0,00

R$1.400,00R$ 0,00

R$3.372.11R$0,00

R$ 3.006,90R$0,00

R$2.750,45

R$1.580.00

R$0,00

R$0,00AUTO KRAKER LTDA

MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS

LTDA

COMERCIO DE RODOAR ISAIAS LTDA

R$2.796,99R$0,00

R$ 394,67R$0,00

PEGEPECAS IMPORTACAO COMERCIO

DE PECAS LTDA
RS 450.00R$0,00

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S A
R$0,00 R$ 3.300,26

CCR

AGENCIA BRASILEIRA DE

METEREOLOGIA

STEELROOL IND E COM METALÚRGICA

LTDA

SUDOESTE IND E COMERCIO DE ACO

LTDA

R$1.266,98R$0,00

R$ 0,00 R$ 95.374,15

R$ 104,00R$0,00

R$ 4.978,80R$0,00SERV MAQUINAS LTDA

ROLL CENTER ROLAMENTOS E

EQUIPÇAMENTOS
R$0,00 R$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto n^ 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição

DALBA ENGENHARIA E

EMPREENDIMENTOS LTDA

BUSS CAR SERVIÇOS DE GUINCHO

LTDA

DERIVADOS DE CIMENTO

DUOVIZINHENSE

POTTENCIAL SEGURADORA

Nota Saldo Iniciai Saldo Final

R$ 1.424,70R$ 0,00

R$0,00 R$3.120,00

R$0,00 R$3.880,00

R$219,64R$ 0,00

TRR DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$0,00

R$ 26.750,00

R$ 1.594,54

R$ 2.286,21

R$ 180,00

ITOELETRICAPISSAIA

CENTER TINTAS LTDA

BOLSA LICITACOES DO BRASIL

ULTRA SERVIÇOS AERONÁUTICOS

LTDA

COMERCIAL CZ LTDA

R$ 350,00R$0,00

R$ 7.080,64

R$3.255,00

R$ 2.800,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TRATORVAL PECAS P TRATORES LTDA

BP COMERCIO E SERVISO EIRELI

MASTER NYT TELEÍNFORMATICA LTDA R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$0,00

R$ 633,33

R$ 39.208,17NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S A

RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA R$ 1.238,00

R$3.000,00

R$ 122.876,42

R$ 564,92

FTVIZIMEDLTDA

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO

R$ 151.224,99

R$ 923,19

R$ 88.222,58

R$ 11.211,77

R$ 19.107,36

R$31.760,09

COFINS A RECOLHER R$ 58.497,11

IRPJ A RECOLHER R$ 16.818,42

RS 23.665,82

R$ 23.225,13

R$ 105,02

R$ 84.102,86

PIS A RECOLHER

CSLL A RECOLHER

RETENÇÕES DE IMPOSTOS LEI 1083

OUTRAS OBRIGAÇÕES

FGTS A RECOLHER

R$0,00

R$168.429,62

R$ 7.804,81

R$ 29.545,20

R$ 125.137,60

R$5.942,01

R$ 455.000,00

R$ 335,000,00

R$335.000,00

R$ 4.185,63

R$ 39.792,07

R$ 40.125,16

R$0,00

R$ 6.235.557,26

R$5.001.900,00

INSS A RECOLHER

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

RESCISÕES A PAGAR

NAO CIRCULANTE

VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO

FINANCIAMENTOS R$5.001.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2. nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 5 de 6
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BALANÇO PATRIMONIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade;

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro; 35

Período Selecionado:

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saldo FinalNota Saldo IniciaiDescrição

BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO R$ 1,451.000,00R$ 0,00

R$ 1.900.000,00R$ 335.000,00

R$0,00

BCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA

R$100.000,00CEF EMPRÉSTIMO PRONANF

BB CONSORCIOS COTAS

CONTEMPLADOS

OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO

R$0,00 R$ 1,550,900.00

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 24.000,00

R$ 1.233.657,26

R$ 1.233.657,26

R$0,00

OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO

RICARDO FLEMMING

RUY SÉRGIO GlUBLIN R$ 48.000,00

RS 48.000,00

R$ 0,00

R$0,00EMERSON GAVA

AERONAVE PIPER AIRCRAFT

PARCELAMENTO

FLAVIO ANDRE ZAMBON ELIAS

R$0,00 R$ 804.686.42

R$ 0.00

R$ 27.356.925,84

R$428,970,84

R$ 6.996.116,71RESULTADO PARA EXERCÍCIO FUTUROS

RESULTADO PARA EXERCÍCIOS

FUTUROS

RESULTADOS DE EXERCÍCIO FUTUROS

R$ 27.356.925,84 R$6.996.116.71

R$ 27.356.925,84

RS 27.356.925,84

R$ 6.996.116,71

OBRAS A EXECUTAR R$ 4.193.549,28

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00 R$847,500,00

SPE UNITE E FEG ENGENHARIA R$0,00

R$4.572.353,81

RS 1.500.000,00

R$ 1.955.067,43

R$ 9.795.916,49

R$ 1.500.000,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SOCIAL SUBSUCRITO R$1.500.000,00 R$1.500.000,00

R$ 1.500,000,00

R$ 8.295.916,49

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 1.500.000.00

R$3.072.353,81

R$ 3.072.353.81

R$ 3.072.353,81

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS R$ 8.295.916,49

R$8.295.916,49LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0D,22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto n- 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 6 de 6



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro; 35

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saldo atualNota Saldo anterior

R$ 11.971.436,41

R$ 11.971.436,41

R$ 0,00

R$ 11.971.436,41

R$ (579.407,67)

R$ (436.957,43)

R$ (77.814,34)

R$ (359.143,09)

R$ (142.450,24)

R$ (142.450,24)

R$ (4.719.059,84)

R$ (4.719.059,84)

R$ (1.535.743,54)

R$ (470.843,60)

R$ (1.335.780,52)

R$ (343.715,61)

R$ (14.340,00)

R$ (226.116,27)

R$ (40.259,40)

R$ (28.138,33)

R$ (133.644,99)

R$ (921,68)

R$ (27.071,55)

R$ (14.290,90)

R$ (0,00)

R$ (78.033,30)

Descrição

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA

VENDAS DE PRODUTOS

VENDAS DE SERVIÇOS

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) DEDUÇÕES S/VENDA DE MERCAD.

(-) PIS

(-) COFINS

(●) DEDUÇÕES S/ PREST. DE SERVIÇOS

(-) ISS S/ QUALQUER NATUREZA

(-) CUSTOS

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(-) MATERIAL BETUMINOSO

(-) TUBOS DE CONCRETO/PVS/ E SIMIL

(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAM

(-) MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO RODOV

(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

(-) PEDRAS BRITADAS

(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME

(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

(-) ENERGIA

(-) AREIA/CAL/TIJOLOS/E SIMILARES

(-) MADEIRAS

(-) MATERIAIS ELETRiCOS E HIDRAULI

(-) PNEUS/CAMERAS E CONSERTOS

(-) TRANSPORTES DE MATERIAL
BETUMINOSO

(-) GRAMAS/SEMENTES/ E SIMILARES

(-) CONCRETOS

(-) DESPESAS COM OLEO DE XISTO

(-) DESPESAS DIVERSAS OBRAS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(●) AGUA

R$ 24.668.112,71

R$ 24.668.112,71

R$ 16.778,58

R$ 24.651.334,13

R$ (1.162.067,14)

R$ (900.378,06)

R$ (160.342,68)

R$ (740.035,38)

R$ (261.689,08)

R$ (261.689,08)

R$ (12.317.235,04)

R$ (12.317.235,04)

R$ (6.406.144,03)

R$ (561.647,25)

R$ (1.916.181,16)

R$ (1.197.352,82)

R$ (9.160,00)

R$ (267.107,01)

R$ (582.525,50)

RS (78.809,67)

R$ (386.017,14)

R$ (8.839,07)

R$ (0,00)

RS (27.686,02)

RS (52.950,00)

RS (61.024,00)

R$ (183.294,60) RS (390.991,80)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (244.426,62)

RS (42.438,93)

RS (1.408.067,64)

RS (155.599,36)

R$ (1.277.80)

RS (29.071,00)

RS (198.610,78)

RS (126.826,93)

RS (16.290,86)

RS (5.098.135,67)

RS (549.210,21)

RS (6.429,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçaose comprovapelo recibo de número
0D.22.AO.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 3
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado;

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saldo atuaiSaldo anterior

R$ (28.267,00)

R$ (0,00)

R$ (971,28)

R$ (0,00)

R$ (16.447,49)

R$ (7.627,34)

R$ (60.757,18)

R$ (4.133,00)

R$ (4.736.85)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (14.145,18)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (12.224,29)

R$ (5.011,95)

RS (1.225.970,19)

R$ (292.944,97)

RS (0,00)

R$ (33.131,50)

R$ (96.286,77)

R$ (25.490,58)

R$ (0,00)

R$ (22.260,79)

R$ (42.645,78)

R$ (384,00)

R$ (19.795,92)

RS (544.438,68)

RS (0,00)

R$ (16.828,00)

R$ (131.763,20)

NotaDescrição

(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS E CONDOMIN R$ (65.370,00)

R$ (19.083,56)

RS (2.426,85)

RS (3.531,94)

R$ (14.976,28)

RS (0,00)

R$ (122.607,19)

R$ (30.458,76)

R$ (24.204,33)

RS (7.843,58)

R$ (2.462,23)

RS (174.640,00)

RS (2.311,61)

RS (4.043,95)

RS (3.795,96)

RS (4.000,00)

R$ (33.416,23)

R$ (27.608,22)

R$ (0,00)

RS (3.543.706,87)

RS (967.478,33)

R$ (28.151,15)

R$ (53.218,43)

R$ (307.175,83)

R$ (95.866,16)

RS (8.357,51)

RS (43.777.47)

R$ (109.973,14)

RS (1.443,84)

R$ (227.986.59)

R$ (1.496.250,99)

RS (22.500,00)

RS (2.211,00)

RS (179.316,43)

LIMPEZA E CONVERVAÇÃO

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(-) TELEFONE

SEGURO FIANÇAS

MATERIAL P/USO E CONSUMO

(-)

(-)

(-)

FRETES

VIAGENS E ESTADIAS

SEGUROS

ASSOCIACOES DE CLASSE

DESPESAS C/TAXI

HONORÁRIOS

DESPESAS C/PEDAGIOS

(-) IPTU/ALVARAS/E TAXAS MUNICIPA!

(-) DESPESAS C/CORREIOS E MALOTES

(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS

IPVA/LICENCIAMENTOS/MULTAS DE

OUTRAS TAXAS/OUTROS IMPOSTOS

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-) FERIAS

(■) 13® SALÁRIO

(-) INSS

(-) FGTS

(-) PPPR 13 CLAUSULA CGT

(-) MATERIAL DE SEGURANÇA/EPIS/EPC

(-) CESTAS BASICAS

(●) VALES TRANSPORTE

(-) RESCISÕES DE CONTRATO

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS

(-) PRO LABORE

(●) EXAMES MÉDICOS

(●) OUTRAS DESPESAS PAGAS A
FUNCIONÁRIOS

(-)

(-)

(●)

(-)

(-)

(-)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçao se comprova pelo recibo de número
0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.il.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10,2.0 do Visualizador Página 2 de 3
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS BANCARIAS

(-) lOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINA

(-) JUROS BANCARIOS S/SALDO DEVEDO

(-) JUROS E MULTAS PAGTO P/ ATRASO

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÕES

(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA

(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA

{-) PROVISÃO PARA IRPJ

(-) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL

(●) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL

(●) PROVISÃO PARA CSLL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCiCIO

R$ (1.005.218.59)

R$ (36.193,88)

R$ (30.192.05)

R$ (692.350,30)

R$ (246.482,36)

R$3.982,64

R$ 3.982,64

R$ 2.348,27

R$0,00

R$ 1.634,37

R$ (517.204,20)

R$ (517.204,20)

R$ (517.204,20)

R$ (266.415,62)

R$ (266.415,62)

R$ (266.415,62)

R$5.311.037,68

R$ (26.498,09)

R$ (2.256,43)

R$ (0,00)

R$ (4.228,97)

R$ (20.012,69)

R$ 2.189,50

R$2.189.50

R$ 0,00

R$2.189,50

R$ 0,00

R$ (227.428,52)

R$ (227.428,52)

R$ (227.428,52)

R$ (129.291,51)

R$ (129.291,51)

R$ (129.291,51)

R$4.910.370,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçaose comprovapelo recibo de número
0D.22.A0.8C,E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D,03.23.11.9B.AE.96,25.EC-2,nos termos do Decreto n-° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador Página 3 de 3
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demonstraJaO das mutações do patrimônio LièuiDO
Entidade; FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração; 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado;

CNP 80.372.808/0001-39 Número de Ordem do Livro; 35

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código dc Aglutinação das Contas dc Patrimônio Líquido
Histórico

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2023

Saldo Final em 31.12.2023

Notas

1.500.000.00

1.500.000,00

cr

ro Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçao se comprova pelo recibo de número
0D.22.A0.8C.E8.F6.F3.0B.4E.3E.98.7D.03.23.11.9B.AE.96.25.EC-2, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 1



FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade
Página:
Data;

Hora:

189

31/12/2023

13:20:18
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Consolidação: Empresa Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados 3.072.353,81

Ajustes de exercícios anteriores 0,00

3.072.353,81Saldo ajustado

Reversão de reservas 0,00

Lucro líquido do exercício 5.311.037,68

87.475,00

87.475,00

8.295.916,49

Destinação do lucro

Lucros distribuídos

Saldo final de lucros acumulados

Dividendos por ação do capital social 0,00

Üocurrv>nU> a»inatío (Jigitélincriie

■' FELIPEAUGU5TO UMA FERNANDES

Data: 02/05/2024 U:3O:424J3U0
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Página:
Data:

Hora:

190FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade 31/12/2023

15:31:37
Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Consolidação: Empresa Método: Direto

ValorDescriçãoConta

43.227.283,69

24.821.026,89

1.634,37

OPERACIONAIS

Recebimento de clientes

Juros recebidos

Outros recebimentos

Pagamento a fornecedores
Pagamento a empregados
Pagamento de tributos
Juros pagos
Despesas gerais
Outros Pagamentos

1

1.001

1.005

1.010 0,00

11.176.941,29
967.478,33

1.162.067,14

1.005.218,59
549.210.21

3.543.706,87

1.201

1.205

1.210

1.215

1.220

1.225

5.094.931,64
142.000,00

4.952.931,64

2 INVESTIMENTO

Ativo imobilizado

investimentos

2.001

2.005

9.619.821,64
9.619.821,64

3 FINANCIAMENTO

Empréstimos
Integralizações de capital

3.001

3.005 0,00

Aumento/Reduçao de Caixa e Equivalentes de Caixa 57.942.036,97

Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do Período

No final do Período

15.157,99
46.003,32

Varíaçao 30.845,33

Pocumento Assinado digita{m«nC«

lí,.r FELIPEAU6USTOUMAFERNANDES

Data: 07/05/2024 1 l:7B:46-0.?OG
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191Página:
Data:

Hora:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade 31/12/2023

15:49:34
Notas Explicativas

Ano: 2023Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - 80.372.808/0001-39

NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2023

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

F E G ENGENAHRIA DE OBRAS LTDA constituída em 26/11/1987, tributada pelo lucro

presumido com apuração trimestral, com ramo de atividade da INDUSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, OBRAS DE
ARTES ESPECIAIS, CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES GERAIS, POR CONTA PRÓPRIA
E DE TERCEIROS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL,

INCORPRAÇÕES E IMOBILIÁRIAS, COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E EXECUÇÕES DE OBRAS, com sede no Município
de Foz do Iguaçú PR-, a Rua JOrge Sanwais n° 5549 Bairo Jardim Guarapuava CEP
85.856-588.

1.

NOTA 02: POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui

compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC),

foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação
Comercial, LEI n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios
Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece
que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos
períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo

critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto
aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações
com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis
levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme
determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância,
Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma. Prudência,

Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com

normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting
Standards Board (lASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade

terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional,
e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que

tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas
contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do
conteúdo do aludido contrato em. todos os seus termos e assim, as presentes

demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus

termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para
contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade,
integralidade e procedência- A administração encontra-se ciente de toda a

legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que
informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto ás demonstrações e
procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda
estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente

notificados pela administração da empresa a este profissional.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como:

mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas
por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de

determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais
estimativas são dos que efetivam.ente assinarem os respectivos laudos técnicos.
Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos
por essas estimativas e premissas.

NOTA 03: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda

funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados
nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são
ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais,
de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas

As&inado de forma digitál
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade
Página;
Data;

Hora;

192

31/12/2023

15:49:34
Notas Explicativas

Consolidação: Empresa Ano; 2023

resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do

período atendendo ao regime de competência.

NOTA 04: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de
Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a

análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando

em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução
sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do

ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico
de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas

(empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta

submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram

a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização
dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de
não recuperabilidade.

05: PROVISOES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAISNOTA

E PREVIDENCIÁRIAS

FISCAIS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme

previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas

opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das

ações a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento

de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são
suficientes para atender as perdas mantida até o ganho definitivo quando não
couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente
de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo

prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no
reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro

rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a

realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o

transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do
Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das

demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000

para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade
através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao
exame conceituai e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas

e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Contabilidade

NOTA 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao

regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e

apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.

10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

(CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das
Pronunciamento Técnico PME

como circulantes quando:
consumi-lo durante o ciclo

mantido essencialmente com

TG 1000, item 4.5).

contas é realizada com base no que determinada o

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados
a) espera realizar o ativo, ou pretender vende-lo ou

operacional normal da entidade; b) o ativo for

a finalidade de caixa ou equivalente de caixa. (NBC

Disponibilidade: A conta disponibilidade é composta da seguinte maneira:
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Página:
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Hora:

193FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade 31/12/2023

15:49:34
Notas Explicativas

Ano: 2023Consolidação: Empresa

Caixa Escritório Central R$ 46.003,32

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil Conta 34.159-2 R$ 65.750,89

Banco do Brasil Conta 34.293-9 RS 1.115.416,24

Caixa Economica Federal Ag 1627 R$ 94.000,00

BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS

Cef Aplicações Financeiras Ag 1627 R$ 112.306,99
Cef Vida e Previdência R$ 1.988,28

Banco do Brasil Aplicações Financeiras Conta 34.293-9 R$ 295.099,96

CLIENTES:

Municipio de Dois Vizinhos R$ 305,93

Municipio de Vere R$ 124.527,17

ADIANTAMENTOS SERVIÇOS A

Adiantamentos a Clientes R$ 451.486,53

TERCEIROS

OUTROS CRÉDITOS:

Adiantamento de Obras em Andamento R$ 4.261.944,56

Outros Créditos e Diretos R$ 27.332,35

SPE Obras Sudoeste R$ 7.606.503,37

GRM Empreendimentos Imobiliários R$ 700.169,48

NOTAS 10: ATIVO NÃO CIRCULANTE

CREDORES INTERNOS

Capi Comissão e Assessoria R$ 10.000,00

OUTROS CRÉDITOS

Adiant Máquinas e Equipamentos RS 77.545,00
Adiant Aquisição de Veiculos R$ 25.000,00

NOTAS 11: RELIZAVEL A LONGO PRAZO

Obras em Andamento R$ 4.193.549,28

NOTAS 12: ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

BB Consórcios R$ 1.166.799,18

Terrenos com Edificações R$ 1.236.234,96
Aeronave Modelo PA-34220T PIPER AIRCRAFT

Máquinas e Equipamentos de Mineração R$ 1.550.900,00

RS 1.000.000,00

IMOBILIZADO TÉCNICO

Outros Bens do Imobilizado RS 212.000,00

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE:

A classificação das contas
pronunciamento Técnico PME

circulantes quando: a)
normal da

de negociação;
a data das demonstrações contábeis;

data de divulgação. {NBC TG 1000, item 4.7)

é realizada com base no que determina o

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas,
espera liquidar o passivo durante o ciclo

entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a

c) o passivo exigivelno período de até 12 meses, após
ou a entidade não tiver direito após a

como

operacional
finalizade

c)

O Passivo Circulante sendo assim composto:

Fornecedores Nacionais: no montante de RS 1.140.293,75

OBRIGAÇÕES FISCAIS:

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 564,92
Cofins A recolher RS 58.497,11
IRPJ a Recolher R$ 16.818,42
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digital porILIANE
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Notas Explicativas

2023Ano:Consolidação: Empresa

PIS a Recolher R$ 23.665,82

CSLL a Recolher R$ 23.225,13

Retenções de Impostos Lei 10.833/2003 R$ 105,02

OUTRAS OBRIGAÇÕES:

FGTS a Recolher R$ 4.185,63

INSS a Recolher R$ 39.792,07

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 40.125,16

NOTA 14: PASSIVO NAO CIRCULANTE

Valores a Pagar a LOngo Prazo

Banco do Brasil Capital de Giro R$ 1.451.000,00
R$ 1.900.000,00

100.000,00

1.550.900,00

Bco do Brasil Conta Garantida

CEF Empréstimo Pronanf

BB Consórcios Contemplados

R$

R$

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Aeronave PIPERCRAFT PARCELAMENTO R$ 804.686,42

Flavio Andre Zambom Elias R$ 428.970,84

NOTA 15: RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO

Obras a Executar R$ 4.193.549,28

Adiantamento de Clientes R$ 847.500,00
SPE UNITE E FEG ENGENHARIA R$ 1.955.067,43

NOTA 16: PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimônio Liquido é o valor residual dos Ativos reconhecido menos os passivos
e se encontra assim subdividido:

O

Está representado por 1.500.000,00 quotas no valor de RS 1,00 (Capital

hum real ) cada uma. A participação societária está assim distribuída:

Social:

a) FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES R$ 1.500.000,00

Prejuizos Acumulados: A empresa apresenta o seguinte saldo devedornosLucros

anos Respectivos a seguir:

ou

Saldo Inicial em 01/01/2023 R$ 3.072.353,81

Resultado do Periodo em 31/12/2023 R$ 5.311.037,68

LUCROS DISTRIBUÍDOS PARA SÓCIOS R$ ( 87.475,00)

SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS RS 8.295.916,49

Foz do Iguaçu PR 31 de dezembro 2023

Oof iiirfMto assinddo digilílmenle

FELIPE AUGUSTO LIHA FERNANDES

Data; 02,'OS/202< Jl;2722-0300

Vefifiqueem https://validar.iti.6ov,t>t

Assinado de forma digital por
ILIANE f ELTRIN;60382023900

F ELTRIN :60382023 900 Oados: 2024.04,301 S:S4:47 -03'00'

ILIANE

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

DIRETOR

CPF 081.196.109-54

ILIANE FELTRIN

CONTADORA

CRC 29358/0-0
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

DEMONSTRATIVO DE SITUAÇAO FINANCEIRA

Declaramo!) que as deinonstrações abaixo corrcspotidem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo. de.sde que solicitado pelo liciiador, nos comprometemos a apresentar todos os díKunientos t>u informações que comprovarão

as demonstrações.

LG= Indicc de I.iquidcz Geral

LG * (AC+RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circulante + Realizável à Longo PrazoLü =

Passivo Circulante + Exigívcl à Longo Prazo

LG= 6.663.225.36 + 27.356.925.84 34.020.151.20

1.706.884,05 +

15.74 j

455.000.00 2.161.884.05

[ [.(i=|

l.C = Indicc de Liquidez Corrente

LC = AC / PC

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

LC= 6.663.225,36

1.706.884.05

3,90 {LC=

SG = Solvência Geral

SG = (AC + RLP + AP) / ( PC + ELP)

Ativo Circulante + Rcalizavcl a Longo Prazo + ,\tivo PermanenteSO =

Pa.ssivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = 34.091.163,70 .34.091.163.70+ +

1.706.884.05 455.000.00 2.161.884.05+ +

15,77 I

Documemo assinado digitaltnente

FEUPEAUCUSTOUHAFERNANDES

S Oaw: Oa/M/ZOai in:05:Z7-OJOa
Verifique em http5;//valiüar.iti.60v,br

Assinado de (orma digital por
ILIANE FELTRIN;60382023900

FELTRIN:60382023900 Dados: 2024.04.09 13:S7:11 -03’00'

ILIANE

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor

ILIANE FELTRIN

CRCPR 029358/0-0

RG 10.862.818-9 SSP/PR RG 4.163.970-

9SSP/PR

ü00394



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

80.372.808/0001-39

NIRE

41201961541

NOME EMPRESARIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

íforma da escrituração contábil

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário Gera|

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (NASH)

09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.EE.05.94.A5.B3

período DA ESCRITURAÇÃO

)1/01/2022 a 31/12/2022

MÚMERO DO LIVRO

34

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

RESPONSÁVEL

LEGAL

N» SERIE DO

CERTIFICADO
QUALIFICAÇAO DO SIGNATÁRIO NOMECPF/CNPJ VALIDADE

FEG ENGENHARIA DE

OBRAS LTDA:

80372808000139

ILIANE FELTRIN:

60382023900

858049977365291439 08/08/2022 a

07/08/2025
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) Sim80372808000139

4

895357187302120244 23/06/2022 a

22/06/2025
Contador

Contador/Contabilista Responsável
●Pelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECD

60382023900 Não
9

ILIANE FELTRIN:

60382023900

895357187302120244 23/06/2022 a

22/06/2025
60382023900

9

NÚMERO DO RECIBO:

09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.

3D.7F.BD.EE.05.94.A5.B3-3

Escrituração recebida via internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2023 às 12:00:22

40.F4.53.10.1A.8B.0E.17

CF.AC.1F.21.E6.FA.4A.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteração do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n® 1247/2014.

O"
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ 081.196.109-54

N® de Série do Certificado 8580499773652914394

Nome do Signatário FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA:80372808000139

Autoridade Certificadora

Emissora
AC SERASARFBv5

Validade 08/08/2022 a 07/08/2025

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF/CNPJ 603.820.239-00

N° de Série do Certificado 8953571873021202449

Nome do Signatário ILIANE FELTRIN;60382023900

Autoridade Certificadora

Emissora
AC SERASA RFB v5

Validade 23/06/2022 a 22/06/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Qfvr
Página 1 de 2
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DADOS DAS ASSINATURAS

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Contador/Conlabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECOQualificação do Assinante

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF/CNPJ 603.820.239-00

N° de Série do Certificado 8953571873021202449

Nome do Signatário ILIANE FELTRIN:60382023900

Autoridade Certificadora

Emissora
ACSERASA RFB v5

Validade 23/06/2022 a 22/06/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador (yr
Página 2 de 2
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É .‘SpedTERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade;

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

NIRE 41201961541

CNPJ 80.372.808/0001-39

J^úmero de Ordem 34

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Fo2 do Iguaçu

23/03/2006

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7176

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresaria! FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

. .dtureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 34

Quantidade total de linhas do arquivo
digita!

Data de inicio

7176

01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3,nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Ijrr Página 1 de 1
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4BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade;

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição Saldo FinaiNota Saldo Inicial

R$ 322.026,55

R$ 322.026,55

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 34.091.163,70ATIVO

ATIVO CIRCULANTE R$ 6.663.225,36

R$ 497.853,42

R$15.157,99

DISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA ESCRITÓRIO CENTRAL RS 15.157,99

R$482.695,43BANCOS CONTA MOVIMENTO

R$ 482.695,43BCO DO BRASIL CONTA 34159-2 R$ 0,00

R$ 6.165.371,94REALI2AVEL A CURTO PRAZO R$ 322.026,55

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS R$ 129.590,81

R$ 5.388,20

R$ 4.859.80

R$ 54.176,71

R$ 3.586,66

R$ 277.747,28

R$ 0,00A R Z ENGENHARIA LTDA

R$ 0,00MALLET PREFEITURA

PIRAI DO SUL PREFEITURA R$ 0,00

SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA

SOCIEDADE MAFRENSE DE

ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

R$ 0,00

RS 0,00R$61.579,44

R$0,00 R$ 305,93

R$ 277.441,35MUNICÍPIO DE VERE R$0,00

ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS

CLIENTES VENDA DO IMOBILIZADO

R$ 250.000,00

RS 0,00

RS 250.000,00

R$ 192.435,74

R$ 192.435,74

ADIANTAMENTOS A CLIENTES R$0,00

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO DE OBRAS EM

ANDAMENTO

SPE GG E FEG ENGENHARIA

R$ 5.637.624,66R$ 0,00

R$ 1.335.894,44R$ 0,00

RS 0,00 R$ 582.982,99

OUTROS CREDITO E DIREITOS R$ 3.494,25

R$ 3.715.252,98

R$ 0,00

SPE OBRAS SUDOESTE -PR R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 27.356.925,84

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 27,356.925,84

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 27,356.925,84

OBRAS EM ANDAMENTO R$ 0,00

R$0,00

RS 27.356.925,84

ATIVO PERMANETE R$71.012,50

INVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 1.012,50

INVESTIMENTOS R$ 1.012,50R$0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Página 1 de 5
0^
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BALANÇO PATRIMONIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado;

CNPJ; 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo FinalSaldo InicialNotaDescrição

R$ 1.012,50R$0,00BB CONSORCIOS

R$ 70.000,00R$0,00

R$0,00

IMOBILIZADO

R$ 70.000,00IMOBILIZADO TÉCNICO

R$ 70.000,00R$0,00OUTROS BENS DE IMOBILIZADO

R$ 34.091.163,70

R$ 1.706.884,05

RS 322.026,55

R$ 24.727,42

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 1.706.884,05RS 24.727,42FORNECEDORES

R$ 1.387.229,44RS 24.710,50FORNECEDORES NACIONAIS

RS 0,00R$710,50ITACIR ANTONIO CÂNDIDO

TREVISO CONTABILIDADE SIMPLES

PURA-ME

CHURRASCARIA SABORES DO SUL

RS 0,00RS 24.000,00

RS 510,00R$0,00

R$3.600,00R$0,00KRATZ E KRATZ LTDA

R$3,560,00

R$2.400,00

R$0,00

R$ 0,00

ADEMIR LUISCAMINI ME

ADAMES EPIS LTDA

R$ 30.830,00AUTO POSTO SUL LTDA

DALMOLIN MATERIAL DE CONSTRUCAO

LTDA

BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS

LTDA

RETIFICA SANDERSON LTDA

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 6.735,06

R$ 0,00 R$ 66.594,40

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.950,00

R$3.948,51COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA

REI JESUS PPALACE HOTEL LTDA

ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI

AUTO ELETRICAS PISSAIA

CATIPAR COMERCIO DE PECAS PARA

TRATORES

DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

DINALVA BONATO ZOTTI E CIA LTDA

R$1.215,00

R$ 0,00 R$ 2.600,00

R$ 0,00 R$ 385,00

R$ 0,00 R$ 567,00

R$ 264.403,20R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 480,00

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA

JEAN CARLOS CARDOSO DE

CARVALHO

MARIA HELENA SCHANKOSKI E CIA

LTDA

BIDAO AUTO MECANICA EIRELLI

R$ 0,00 R$ 1.100,00

R$ 0.00 R$ 750.00

R$ 0,00 R$ 1.120,00

R$ 0,00 R$ 3.188,00

RENOVADORA DE PNEUS ISOTTON R$ 0,00 RS 31.932,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16. B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador çf<r Página 2 de 5
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BALANÇO PATRIMONIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado:

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo FinalSaldo inicialDescrição Nota

LTDA

R$ 685,00

R$ 54.963,36

R$ 0,00MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI

R$ 0,00MECANICA DOIS VIZINHOS LTDA

R$ 7.315,00R$0,00THIAGO ELCINDO FIORENTIN BATERIAS

VIEIRA E BORTOLINI COMERCIO DE

FERRAGENS

PJ COMPENSADOS E TRANSPORTES

TRATORACO E MERCADO DE

CORREIAS LTDA

GILVANO JOSE BUZELATTO

R$917,00R$ 0,00

R$2.994,86R$ 0,00

R$ 1.286,90R$ 0,00

R$ 1.750,00

R$ 209.597,32

R$ 490,00

R$ 1.445,00

R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CBAA ASFALTOS LTDA

ELETRISUL BATERIAIS LTDA

ITAMAR SILVEIRA LTDA

R$ 1.583,33SOMARIVA PNEUS LTDA R$0,00

SIFAMAQ MANGUEIRAS PECAS E SERV R$0,00

R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.218,25

R$ 60,000,00SEBASTIAO CORREIA FERNANDES GC

RAFAEL DIOGO TARTARI BIKE CENTER R$ 954,00

EUCLIDESTEDESCO R$ 390,00

R$ 3.488,00GUERRO E PAGNUSSI LTDA

IVONEI ZOTTI E CIA LTDA R$0,00 R$ 23.124,09

IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 28.775,80

ODAIR J CAETANO E CIA LTDA R$ 890,00

R$ 4.077,00DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

JD LIMA E CIA LTDA R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 299.620,10

R$218.709,00OSMAR CAGNINI LTDA

SLBIRCKE CIA LTDA

SUL PRESTADORA SERV GERAIS - SUL

POCOS

SIDERIO ALMIRO SCHROPFER E CIA

LTDA

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO

R$0,00 R$ 11.166,00

R$0,00 R$ 21.597.38

R$ 0,00 R$ 1.323,46

R$ 0,00 R$ 151.224,99

R$ 0,00

R$0,00

RS 923,19

R$ 88.222,58COFINS A RECOLHER

IRPJ A RECOLHER R$ 0,00

R$ 0,00

R$11.211,77

R$ 19.107,36PIS A RECOLHER

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçao se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.EE.05.94.A5.B3-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Página 3 de 5
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição

CSLL A RECOLHER

Nota Saido Iniciai Saldo Final

R$ 0.00

R$ 16,92

R$16,92

R$0,00

R$31.760.09

R$ 168.429.62

R$7.804,81

OUTRAS OBRIGAÇÕES

FGTS A RECOLHER

INSS A RECOLHER R$ 29.545.20

R$ 125.137,60

R$ 5.942,01

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 0,00

RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 455.000,00NAO CIRCULANTE

R$ 335.000,00

R$ 335.000,00

R$ 335.000,00

VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO R$0,00

R$0,00FINANCIAMENTOS

BCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 297.299,13

OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO R$ 120.000,00

OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO R$ 120.000,00

R$ 24.000,00RICARDO FLEMMING

R$ 48.000,00RUY SÉRGIO GlUBLIN

R$ 48.000,00EMERSON GAVA

R$ 27.356.925,84RESULTADO PARA EXERCÍCIO FUTUROS

RESULTADO PARA EXERCÍCIOS

FUTUROS

SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS

R$ 27.356.925,84R$1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CAPITAL INTEGRALIZADO R$0,00

RS 27.356.925,84RESULTADOS DE EXERCÍCIO FUTUROS

OBRAS A EXECUTAR R$ 27.356.925,84

RESERVAS R$ 0,00

R$0,00

R$ 112.848,57

AJUSTE PATRIMONIAL

REAVALICAO DE OUTROS CRÉDITOS E

DIREITOS

(●) RESULTADO ACUMULADO

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

PATRIMÔNIO LIQUIDO

R$ 112.848,57

R$0,00R$ 112.848,57

R$ (1.315.549,44) R$ 0,00

R$ 0,00R$ (1.315.549,44)

R$ (1.315.549,44)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$4.572.353,81

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000.00

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SOCIAL SUBSUCRITO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 1.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3,nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Página 4 de 5
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BALANÇO PATRIMONIAL

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade;

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado:

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo FinalSaldo InicialNotaDescrição

R$ 3.072.353,81R$ 0,00RESERVAS

R$3.072.353,81R$ 0,00

R$ 0,00

RESERVAS DE LUCROS

R$ 3.072.353,81LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Página 5 de 5
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é. 'SpedDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDAEntidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado;

CNPJ; 80.372,808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA

VENDAS DE SERVIÇOS

(-} DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) DEDUÇÕES S/ VENDA DE MERCAD.

{-) PIS

(-) COFINS

(●) DEDUÇÕES S/ PREST. DE SERVIÇOS

(-) ISS

(-) CUSTOS

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(-) MATERIAL BETUMINOSO

(-) TUBOS DE CONCRETO/PVS/ E SIMIL

(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAM

(-) MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO RODOV

(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

(●) PEDRAS BRITADAS

(-} LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME

(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

{-) ENERGIA

(●) AREIA/CAL/riJOLOS/E SIMILARES

(-) MADEIRAS

(-) PNEUS/CAMERAS E CONSERTOS

(-) TRANSPORTES DE MATERIAL
BETUMINOSO

(-) DESPESAS COM OLEO DE XISTO

(-) DESPESAS DIVERSAS OBRAS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) AGUA

(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS E CONDOMIN

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(-) SEGURO FIANÇAS

(-) MATERIAL P/USO E CONSUMO

R$ 11.971.436,41

R$ 11.971.436.41

R$ 11.971,436,41

R$ (579.407.67)

R$ (436.957,43)

R$ (77.814,34)

R$ (359.143,09)

RS (142.450.24)

R$ (142.450,24)

R$ (4.719.059,84)

R$ (4.719.059,84)

R$ (1.535.743.54)

R$ (470.843,60)

RS (1.335.780,52)

RS (343.715,61)

R$ (14.340,00)

R$ (226.116,27)

R$ (40.259,40)

R$ (28.138,33)

RS (133.644,99)

R$ (921,68)

RS (27.071,55)

R$ (14.290,90)

R$ (78.033,30)

RS (183.294,60)

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (244.426,62)

R$ (42.438,93)

RS (1.408.067,64)

RS (155.599,36)

RS (1.277,80)

RS (28.267,00)

RS (971,28)

RS (16.447,49)

RS (7.627,34)

Este documento é parle integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador iPágina 1 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade;

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo atuaiNota Saldo anteriorDescrição

(-) FRETES

(-) VIAGENS E ESTADIAS

(-) SEGUROS

(-) HONORÁRIOS

(-) OUTRAS TAXAS/OUTROS IMPOSTOS

H MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-) 13® SALÁRIO

(-) INSS

(-) FGTS

(●) MATERIAL DE SEGURANÇA/EPIS/EPC

(-) CESTAS BASlCAS

(-) VALES TRANSPORTE

(-) RESCISÕES DE CONTRATO

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS

(-) EXAMES MÉDICOS

(-) OUTRAS DESPESAS PAGAS A
FUNCIONÁRIOS

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS BANCARIAS

(-) JUROS BANCARIOS S/SALDO DEVEDO

{-) JUROS E MULTAS PAGTO P/ ATRASO

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA

(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA

(-) PROVISÃO PARAIRPJ

(-) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL

(-) PROVISÃO PI CONTRIB. SOCIAL

(-) PROVISÃO PARA CSLL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

R$ (60.757,18)

R$ (4.133,00)

R$ (4.736.85)

R$ (14.145,18)

R$ (12.224,29)

R$ (5.011,95)

R$ (1.225.970,19)

R$ (292.944,97)

R$ (33.131,50)

R$ (96.286,77)

R$ (25.490,58)

R$ (22.260,79)

R$ (42.645,78)

R$ (384,00)

R$ (19.795,92)

R$ (544.438,68)

R$ (16.828,00)

RS (131.763,20)

R$ (26.498,09)

R$ (2.256,43)

R$ (4.228,97)

R$ (20.012,69)

R$ 2.189,50

R$ 2.189,50

R$ 2.189,50

R$ (227.428,52)

R$ (227.428.52)

R$ (227.428,52)

R$ (129.291,51)

R$ (129.291,51)

R$ (129.291,51)

R$4.910.370,73

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$0,00

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador Página 2 de 2
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DEMONoVrAÇÃO das mutações do patrimóni^ líquido Cíi,'-5-:

Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração; 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

CNP 80.372.808/0001-39 Número de Ordem do Livro: 34

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido
Históiico Total (R$)

CAPITAL SOCIAL INTEGRALtZADO íRS) LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS (RS)

Saldo Inicial em 01.01.2022

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

LUCROS OU PREZUIJOS ACUMULADOS

Saldo Final em 31.12.2022

Notas

0,000.00 0.00

4.910.370,73 4.910.370,73

1.500.000,00

(■)1.838,016,92

4.572.353,81

1.500.000.00

{●)1.838.016.92

3.072.353,811.500.000.00

c.

CO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçãose comprovapelo recibo de número
09.F3.36.F9.17.78.C9.75.AE.F2.16.B9.3D.7F.BD.ee.05.94.A5.B3-3,nos termos do Decreto n- 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

cn
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82Página;
Data:

Hora:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade 31/12/2022

12:35:45
Notas Explicativas

2022Ano;Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - 80.372.808/0001-39

Notas Explicativas Gerais

NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2022

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

1.

F E G ENGENAHRIA DE OBRAS LTDA constituída em 26/11/1987, tributada pelo lucro

presumido com apuração trimestral,
CONSTRUÇÃO CIVIL,
ARTES ESPECIAIS,

E DE TERCEIROS

com ramo de atividade da INDUSTRIA DA

INCLUSIVE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, OBRAS DE

CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES GERAIS, POR CONTA PRÓPRIA

, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL,
INCORPRAÇÕES E IMOBILIÁRIAS, COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E EXECUÇÕES DE OBRAS, com sede no Município
de Fo2 do Iguaçú PR., a Rua JOrge Sanwais n® 5549 Bairo Jardim Guarapuava CEP
85.856-588.

NOTA 02: POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO
.^s demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui

compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado. Demonstração das

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC),
foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação
Comercial, LEI n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios
Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece

que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos

períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo
critério "pro-rata" dia e calculadas con base no método exponencial, exceto
aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações
com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas
levam em conta as

determina a NBC TG 1000:

contábeis na elaboração das demonstrações contábeis
características qualitativas e quantitativas conforme

Compreensibilidade, Competência, Relevância,
Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma. Prudência,

Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com

internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting
Board (lASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas.

Materialidade,

Integralidade,
normas

Standards

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade

a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional,
assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que

questão ética e profissional e ainda oonforme previsto em cláusulas

Assim, a administração da
aludido contrato em todos

refletem

terceirizada

e estando

tange a
contratuais.

conteúdo do

demonstrações

termos. Os resultados produzidos

contabilização pela administração da empresa,
integralidade e procedência. A
legislação aqui aplicável, especialmente no
informa o contribuinte das

empresa, declara que tomou ciência do

os seus termos e assim, as presentes
e espelham a realidade da empresa em todos os seus

são frutos do documental remetido para
respondendo esta, pela veracidade,

administração encontra-se ciente de toda a

tocante a Lei 11.101/2005 que
suas responsabilidades quanto ás demonstrações e

responsabilidade profissional do contabilista que referenda
está limitada os fatos contábeis efetivamente

notificados pela administração da empresa a este profissional.
As demonstrações contábeis incluem estimativas

procedimentos. A

estas demonstrações contábeis

e premissas, tais como:

de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas

valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de

Neste quesito a responsabilidade profissional por tais
dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos,
resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos

mensuraçao

por redução ao
determinados ativos.

estimativas são

Diante disso os

por essas estimativas e premissas.

NOTA 03: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão

funcional da empresa. Assim os ativos,
apresentadas em REAIS, que é a moeda

os passivos e os resultados apresentados

O-
1/00317
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Data;

Hora;

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Contabilidade 31/12/2022

12:35;45
Notas Explicativas

2022Ano:Consolidação: Empresa

nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são
ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais,
de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas

resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do
periodo atendendo ao regime de competência.

NOTA 04: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de
Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a
análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando
em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução
sensivel, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do
ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano fisico
de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas
(empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta
submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram

a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização
dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de
não recuperabilidade.

NOTA 05: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS
E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme
previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas
opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das

ações a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento
a administração considera que tais provisões são

suficientes para atender as perdas mantida até o ganho definitivo quando não
couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

de Tribunais. Assim,

NOTA 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente

de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo

prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no
reconhecimento iniciai de cada operação de longo prazo em base exponencial pro
rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a
realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o

transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do
Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 07: DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das
demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade

para

através da Resolução

conceituai e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas

encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade

1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao
exame

e assim

NOTA 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao

de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e

em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.

e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos,

e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal

O

regime

apresentadas

10.406/2002

orientações

(CPC) ,

de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das
Pronunciamento Técnico PME

como circulantes quando:
consumi-lo durante o ciclo

mantido essencialmente com

TG 1000, item 4.5).

contas é realizada com base no que determinada o
Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados

a) espera realizar o ativo, ou pretender vende-lo ou
operacional normal da entidade; b) o ativo for

a finalidade de caixa ou equivalente de caixa. (NBC

5. (yrr
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Disponibilidade: a conta disponibilidade é composta da seguinte maneira:

Caixa Escritório Central R$ 15.157,99

Banco Conta Movimento:Banco do Brasil R$ 482.695,43
Clientes:

Adiantamentos a Cliente RS 250.000,00

RS 277.747,28

Outros Créditos

ADIANTAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO

SPE GG E FEG ENGENHARIA

OUTROS CRÉDITOS E DIREITOS R$ 3.494,25

SPE OBRAS SUDOESTE - PR R$ 3.715.252,98

R$ 1.335.894,44

R$ 582.982,99

NOTAS 09: ATIVO NÃO CIRCULANTE

OBRAS EM ANDAMENTO RS 27.356.925,84

NOTAS 10: ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

BB Consorcios R$ 1.012,50

IMOBILIZADO TÉCNICO

Outros Bens do Imobilizado R$ 70.000,00

NOTA 11: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das
Pronunciamento Técnico PME

circulantes quando; a
normal da

de negociação;

após a data das demonstrações contábeis;
incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses
após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7)

contas é realizada com base no que determina o

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados

espera liquidar o passivo durante o ciclo
entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a

c) o passível exigível no período de até doze meses
ou a entidade não tiver direito

como

operacional
finalidade

O Passivo Circulante sendo assim composto:
Fornecedores Nacionais: no montante de R$ 1.387.229,44

Obrigações Fiscais: compreendem as seguintes rubricas:
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 923,19
COFINS A RECOLHER R$ 88.222,58
IRPJ A RECOLHER R$ 11.211,77
PIS A RECOLHER R$ 19.107,36

CSLL A RECOLHER R$ 31.760,09

Outras Obrigações
FGTS A RECOLHER RS 7.804,81

INSS A RECOLHER R$ 29.545,20

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 125.137,60
RESCISÕES A PAGAR R$ 5.942,01

NOTA 12 : PASSIVO NÃO CIRULANTE

VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO

BCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA R? 335.000,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
RICARDO FLEMMING R$ 24.000,00

RUY SÉRGIO GIUBLIN R$ 48.000,00
EMERSON GAVA RS 48.000,00

OBRAS A EXECUTAR RS 27.356.925,84

Orrr
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NOTA 13: PATRIMÔNIO LIQUIDO

O Patrimônio Liquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os
passivos e se encontra assim subdividido:

Social: Está representado por 1.500.000 quotas no valor de R$ 1,00Capital

cada. A participação societária está assim dividida:

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES R$ 1.500.000,00a)

Lucros ou Prejuízos Acumulados: A empresa apresentada o seguinte saldo nos anos
respectivos a seguir:

Saldo Inicial em 01/01/2022 R5 (600.016,92)

Resultado do Período em 31/12/2022 RS 4.910.370,73

Lucros Distribuídos para Sócios

Lucros Incorporados no Capital

RS (38.000,00)

R$(1.200.000,00)

Saldo Final da Lucros ou Prezuijos Acumulados em 31/12/2022 RS 3.072.353,81

Docum«nco assinado digitaln;en(e

F£l IPEAUGUSTOlIMA FERNANDES

^ Data; 25/04/2023 12:4S;23-03lXÍ
Veriliqueem hnps://valiaar.iti.|ov-bi

Assinado de forma digital por
lüANE FELTRIN:60382023900

FELTRIN:60382023900 ^ados: 2023.04.25 12:37:21
-03‘00‘

ILIANE

FELIPE AUGUSTO UMA FERNANDES
DIRETOR

CPF 081.196,109-54

ILIANE FELTRIN

CONTADORA

CRC 29358/0-0

Om-
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Consolidação: Empresa Período: 01/2022 a 12/2022Método: Direto

ValorDescriçãoConta

17.371.904,37
11.693.689,13

11.693.689,13

OPERACIONAIS

Entradas

(+) Recebimento de vendas
(+) Juros recebidos
(+) Outras receitas

Saídas

(-) Fornecedores
{-) Empregados
(-) Tributos
(-) Juros pagos
(-) Despesas
(-) Outros Pagamentos

1

1.01

1.01.001

1.01.005

1.01.010

0,00
0,00

5.678.215.241.02

0,001.02.001

1.02.005

1.02.010

1.02.015

1.02.020

1.02.025

1.225.970,19

936.127,70

0,00

3.487.429,76

28.687,59

70.012,50

70.012,50

INVESTIMENTO

Entradas/Saídas

Ativo imobilizado

Investimentos

2

2.01

0,002.01.001

2.01.005 70.012,50

1.535.000,00
1.535.000,00

335.000,00
1.200.000.00

FINANCIAMENTO

Entradas/Saídas

Empréstimos
Integralizações de capital

3

3.01

3.01.001

3.01.005

64.450,00
64.450,00

Outras Entradas (contas não vinculadas)
BCO DO BRASIL CONTA 34159-21101020001

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 19.041.366,87

Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do Período

No final do Período
0,00

15.157,99

Variaçao 15.157,99

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900

FELTRIN:60382023900 Dados:2023.05.1608:42;28
-03'00'

Ducuni«n1u dbsirudu digjtaUnc nte

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDFS

^ Oâta: 16;OS/202J 0»:05;20-0300
Vei ifique em https://validar.iti.jov.br
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h
FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência Eletrônica n.° 01/2024

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e

sob as penas da lei, que a pessoa jurídica FEG ENGENHARIA DE OBRAS

LTDA, estabelecida à Rua Jorge Sanwais, 5549, Guarapuava, Foz do Iguaçu -

PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos

abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de

disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido

atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

VALOR DO

COMPROMISSO

VALOR

FATURADO
MUNICÍPIOITEM CONTRATO OBRA

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁTICA

DOIS

VIZINHOS
1 019/2024 R$ R$ 0,001.516.265,35

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁTICA

DOIS

VIZINHOS
2 045/2024 R$ R$ 0,00688.442,19

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

DOIS

VIZINHOS
046/20243 R$ R$ 0,00939.942,24

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁTICA

DOIS

VIZINHOS
4 050/2024 R$ R$ 0,00492.413,27

PAVIMENTAÇAO
ASFÁTICA

DOIS

VIZINHOS
5 247/2022 R$ R$ 361.457,692.150.465,59

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁTICA

DOIS

VIZINHOS
6 291/2022 R$ R$ 1.148.353,171.755.224,60

PAVIMENTAÇAO
ASFÁTICA

DOIS

VIZINHOS
7 309/2022 R$ R$ 1.731.773,182.030.986,43

ENÉAS

MARQUES

FORNECIMENTO DE

MATERIAL ASFÁLTICO
8 257/2022 R$ R$ 46.328,10611.000,00

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

9 309/2022 R$REALEZA R$ 1.946.606,902.637.631,38

IMPLANTAÇÃO -
MARGINAS

DOIS

VIZINHOS
10 130/2022 R$ R$ 9.988.391,8911.031.352,96

(jyrs
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FEG ENGENHARIA DE OBRAS

I Valor do compromisso = R$ 23.853.724,01

I Valor já faturado = R$ 15.222.910,93

I Valor do compromisso - I Valor já faturado = R$ 8.630.813,08

Foz do Iguaçu, 15 de Maio de 2024
OocurnRiKO

. FELIPEAUGU5TOÜMAFERNANDES

Data: 16'05/2024 13:29:564)300

V«rifK)ue em http&://vslidar.lti.gov.br

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D

CPF: 081.196.109-54

Qrvr'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE FOZ DO IGUAÇUESTADO DO PARANA

CARTÓRIO DISTRJBi;iIX)R, CONTADOR.
PARTIDOR. DEPOSITÁRIO PÚBLICO.
AVALIADOR JUDICIAL

FUNCIONARIAS JURAMENTADA

BEL. ARIANE JACQUELINE GONZALEZ
BEL. KELLEN MAYARA BUBIAK

SERVENTUÁRIO DESIGNADO

OUAIPI Dl LAURO

CERTIDÃO NEGATIVA

(PARA FINS GERAIS)
GUAIPI Dl LAURO, Serventuário Designado dos Cartórios Distribuidor, Contador,

Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de
Distribuição Cível existentes, sob minha guarda neste Ofício, verifiquei neles NÃO
CONSTAR, em andamento, EXCLUSIVAMENTE ações de FALÊNCIA, CONCORDATA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, proposta ou em desfavor de:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA CNPJ: 80.372.808/0001-39

Dada e passada nesta cidade e comarca de FOZ DO IGUAÇU, Estado do
PARANÁ, ao(s) 08 dia(s) do mês de abril do ano de 2024.

Buscas procedidas no(s) último(s) 40 ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO

GUAIPI Dl LAURO
P.iiidiii

e>al«Ior« !>«rgiilanD Puoiii>;

DigUaS^

Avenida Pedro Basso, 1001 - Jardim Pólo Centro-Foz do Iguaçu - Paraná - CEP: 85.863-756

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 42,96.

A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

FLAVIO

Página 1/1

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse w\aav,distribuidorioz.com.br com o código EF66FE5

(T^
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cetlilicamos que as inlomiaçoes abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTOA Protocolo: PRC2420607265

NIRE:412Ü1961541

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Lirniiada

NIRE(Sede)
41201961541

CNPJ

80.372.808/0001-39

Início de Atividade

26/11/1987

Data de Ato Constitutivo

26/11/1987

Endereço Completo
Rua JORGE SANWAIS, 5549, N® 5549, Panorama - Foz do Iguaçu/PR - CEP 85856-588

Objeto Social

INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÕES, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS; CONSTRUÇÕES GERAIS, POR CONTA PRÕPRIA E DE TERCEIROS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ENGENHARIA CIVIL; INCORPORAÇÕES IMOBILIÃRIAS; COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; PARTICIPAÇÃO EM
LICITAÇÕES, CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS E EXECUÇÕES DE OBRAS.

Capital Social

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
Capital Integralízado

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Prazo de Duração
Indeterminado

Porte

Demais

Dados do Sócio

Nome

FELIPE AUGUSTO LIMA

FERNANDES

CPF/CNPJ

081.196.109-54

Participação no capital
R$ 1.500.000,00

Espécie de sócio Administrador
Sócio

Término do mandato

IndeterminadoS

Dados do Administrador

Nome

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

CPF Término do mandato

Indeterminado081.196.109-54

Último Arquivamento
Data

11/08/2023

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Número

41902141132

Ato/eventos

002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA

SEDE

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 -NIRE:41902141132

Endereço Completo
RUA MATO GROSSO, N“ 898 , CENTRO SUL, Dois Vizinhos, PR, CEP: 85660000

CNPJ: 80,372.808/0002-10

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2024, às 13:04:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código OSJSNKMH.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário(a) Geral

Qrvr-
1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

CONCORRÊNCIA 90001/2024

Fundamentação legal;

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Menor Preço / Maior Desconto

Não

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQj com área de 41.834,94m , incluindo serviços preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios
tecnológicos e placa de comunicação visual.

De 02/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 09:00

Modo de disputa: Aberto

Entrega de propostas:

..^^crtura da sessão pública: Dia 17/05/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Tvíensagens do cfaat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 17/05/2024 às 09:00:01

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Concorrência Eletrônica n' 001/2024. Agente de
contratação(a) Carla Sabrina Rech Malinski operando o certame.

Sistema 17/05/2024 às 09:00:32

Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o
oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua
exclusiva e total responsabilidade.

Sistema 17/05/2024 às 09:00:38

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução
Normativa Seges/ME n’ 73/2022.

Sistema 17/05/2024 às 09:00:44

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem

respeitar o intervalo mínimo de RS 5.000,00 de modo que as ofertas em desacordo com este
critério não serão processadas pelo sistema.

,^i^stema 17/05/2024 às 09:00:50

A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fa.se

competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de
inexcquibilidade do preço.

A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência,
com fundamento no Art. 64 da Lei n- 14,133/2021.

Sistema 17/05/2024 às 09:00:57

Sistema 17/05/2024 às 09:01:02

As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação da
data c horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos
praticados durante a licitação.

Sistema 17/05/2024 às 09:01:09

Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi
parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem
atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente

inexequíveis.

Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo
agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no
sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME n' 73/2022.

Sistema 17/05/2024 às 09:01:16

Sistema 17/05/2024 ás 09:01:23

Sistema 17/05/2024 às 09:01:29 Cabe ressaltar também que. conforme art. 21, §3=, da IN Seges/ME n* 73/2022 as licitantes

17/05/2024 14:54 1 de 4
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CONCORRÊNCIA 90001/2024UASG 987775

Data/Hora Mensagem

poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos
após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou incxequível.

Nos termos do arts. 155, FV, e 156, § 4^ da Lei n- 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua

proposta poderá ficar impedido de licitar c contratar com o Município de Planalto pelo prazo de
até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e
responsabilidade. Licitação é coisa séria!

Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de
problemas ocorridos durante esta Concorrência com o Compras.gov.br, dcvc-sc entrar em contato
na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link
https://portaldeserv'icos.economia.gov.br/pt#/

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n- 73/2022, comunico que cabe à
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou
diante de inobservância de qualquer mensagem.

Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de
classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.

Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em
primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir
sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei
consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as
normas e regulamentos vigentes.

Responsável

17/05/2024 às 09:01:29Sistema

17/05/2024 às 09:01:34Sistema

17/05/2024 às 09:01:40Sistema

Sistema 17/05/2024 às 09:12:09

17/05/2024 às 09:12:55Sistema

17/05/2024 às 09:13:01Sistema

Sistema 17/05/2024 às 09:14:05

Um minuto, por favor.Sistema 17/05/2024 às 09:14:15

Consulta realizada em 17/05/2024, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no
SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as
empresas melhor classificadas junto a este órgão.

Sistema 17/05/2024 às 09:16:57

Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a
proposta, para a caixa postal eletrônica licitacao@planalto.pr.g ov.br, desde que dentro do prazo,
.sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-sc, assim, amplo
acesso aos arquivos apresentados.

Sistema 17/05/2024 às 09:22:59

No intuito de não fracassar o certame, prorrogo o prazo de envio da documentação.Sistema 17/05/2024 às 11:24:44

Boa tarde, estarei realizando a conferência da documentação anexada, e as 14:30 será divulgado o

resultado de julgamento
Sistema 17/05/2024 às 13:39:42

Informo que a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA comprovou atender às
exigências cditalícias.

17/05/2024 às 14:34:57istema

Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões. Se o pregoeiro/agente
de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do
pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades,
repetindo-se as fases subsequentes.

Sistema 17/05/2024 às 14:35:29

Sistema 17/05/2024 às 14:35:42 Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da- compra^

Data/Hora

17/05/2024 às 09:00:01

Descrição

Abertura da sessão pública

17/05/2024 às 09:12:09 Inicio da etapa de julgamento de propostas

0^
17/05/2024 14:54 2 de 4
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CONCORRÊNCIA 90001/2024UASG 987775

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação AsfStica^

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQi com área de 41.834,94m , incluindo serviços preliminares, terraplcnagem, drenagem, base e
sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: Rodovia
Municipal (entre PR 281 e Distrito Barra Grande) Rodovia Municipal (entre Distrito Barra Grande e Distrito São Valério). Área
Pavimentada: 41.834,94m Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias; Patrimônio liquido
mínimo: RS 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais). Valos máximo da licitação: R$ 5.870,289,88 (cinco milhões oitocentos e
setenta mi! duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto,

especificações técnicas, memoriais e demais documentos.
Valor estimado: Menor PreçoCritério de julgamento:

Unidade dc fornecimento: UNIDADE

RS 5.870.289,8800

Quantidade:

Intervalo mínimo entre lances:

Tratamento Diferenciado

Situação:

1

RS 5.000,0000

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4^ lei 14.133/2021)

Aguardando adjudicação

***-■^0 - CARLA SABRINA RECH MALINSKI para F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJAceito e Habilitado por CPF

80.372.808/0001-39, melhor lance: RS 5.870.289,8800

.626.

Propostas do Item 1
Dcclarante McEpp/Equiparada (Art. 3' da Lei Complementar n'* 123, de 14 dc dezembro dc 2006)

Valor ofertado SituaçãoFornecedor

Fornecedor

habilitado
80.372.808/0001-39 ● F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

RS 5.870.289,8800

RS 5.870.289,8800

Quantidade ofertada: 1Valor negociado: Não informadoValor proposta:

Lances do Item 1

Participante

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

LanceData/hora

~ÍMgPsagens do diat do Item 1

Data/Hora

17/05/2024 09:00:01

Responsável

^^istema

Mensagem

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

17/05/2024 09:02:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio dc lances.Sistema

17/05/2024 09:12:02 O item 1 está encerrado.Sistema

Sistema para o
participante
80.372.808/0001-39

Bom dia, Sr. Licitante solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.17/05/2024 09:17:32

pelo participante

80.372.808/0001-39
essa é o nossa oferta fmal17/05/2024 09:18:17

Sistema para o

participante
80.372.808/0001-39

17/05/2024 09:18:52 ok

Sistema para o
participante

80.372.808/0001-39
17/05/2024 09:20:05 Solicito o envio da documentação referente a proposta, no prazo de 02 (duas).

Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia
17/05/2024. Justificativa: solicito envio dc proposta ajustada .

Sistema para o
participante
80.372.808/0001-39

17/05/2024 09:21:03

cr^17/05/2024 14:54 3 de 4
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CONCORRÊNCIA 90001/2024UASG 987775

Data/HoraResponsável

pelo participante
80.372.808/0001-39

Mensagem

Solicito prorrogação de prazo para mais 10 minutos para que consiga anexar no sistema, ajustando
planilha orçamentaria com etapas

17/05/2024 11:18:34

O item I teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 17/05/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ
80.372.808/0001-39.

Sistema para o
participante
80.372.808/0001-39

17/05/2024 11:20:00

Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi
convocado para enviar anexos para o item I. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia
17/05/2024. Justificativa: envio de documentos referentes a propo.sta .

Sistema para o

participante
80.372.808/0001-39

17/05/2024 11:23:59

O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:34 de 17/05/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ
80.372.808/0001-39.

pelo participante
80.372.808/0001-39

17/05/2024 11:26:34

O item 1 está na etapa de Julgamento de proposta no período de intenção dc recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 14:41:17.

17/05/2024 14:31:17Sistema

O item 1 está na etapa dc habilitação de fornecedores no período dc intenção dc recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - ate 17/05/2024 14:51:20.

Sistema 17/05/2024 14:41:20

/entos do Item 1

Data/Hora

17/05/2024 09:02:01

Descrição

Item aberto para lances.

17/05/2024 09:12:02 Item com etapa aberta encerrada.

17/05/2024 09:12:02 Item encerrado para lances.

Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001- 39 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 17/05/2024 11:20:00. Motivo: solicito envio de proposta ajustada .

17/05/2024 09:21:03

Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001- 39 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 17/05/2024 15:30:00. Motivo: envio de documentos referentes a proposta .

17/05/2024 11:23:59

17/05/2024 11:26:34 Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001- 39 finalizou o envio de anexo.

Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001- 39 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
5.870.289,8800. Motivo: proposta aceita .

17/05/2024 14:31:17

j 17/05/2024 14:41:20

/^7/05/2024 14:54:53

Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 foi habilitado.

Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

(JfT

17/05/2024 14:54 4 de 4

Ü00323



MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N® 001/2024

OBJETO: Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de 41.834,94m^ incluindo serviços
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, serviços
diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

01. ABERTURA: Dia 17 de Maio de 2024, a partir das 09h00min.

SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi disponibilizado/publicado:

Portal Nacional de Contratações Publicas (PNCP) no dia 03/05/2024;
(Divulgação do edital de licitação e a manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos)
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/05/2024;
Publicado no Jornal O Trombeta no dia 03/05/2024;
Publicado no Diário Oficial do Paraná no dia 03/05/2024;
Publicado no Diário Oficial da União no dia 03/05/2024;

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 17/05/2024 portanto,
cumpriu-se o disposto no art. 55, II, “a” da Lei 14.133/2021.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

N“ NOME/CNPJ

01 F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

ENDEREÇO

Rua Jorge Sanwais, 5549, Bairro Guarapuava, Foz do Iguaçu - PR.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve pedido de esclarecimento e/ou impugnação relativo ao edital, modelo e anexo.

05. PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

N' EMPRESA(S)/CNPJ

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

CREDENCIAMENTO(S)

Felipe Augusto Lima Fernandes01

06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A proposta de preços aceita e lance final foi:



CLASSIFICADA(S) LOTE (S) N" EMPRESA(S) VALOR(ES)
PROPOSTO(S) RS

F E G ENGENHARIA DE OBRAS R$5.870.289,88
LTDA

LANCE FINAL

RS

1® Colocada 01 R$ 5.870.289,88

O lance apresentado consta em Ata.

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, a agente de contratação procedeu a análise dos
documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

07. HABILITAÇÃO

Proponente Habilitado:

LOTE(S) N" EMPRESA VALOR

PROPOSTO RS

F E G ENGENHARIA DE OBRAS R$ 5.870.289,88
LTDA

LANCE FINAL RS HABILITADO

01 R$ 5.870.289,88 Habilitado

A decisão foi comunicada em 17/05/2024 à empresa através do chat via sistema eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou o
proponente, vencedor do certame.

O proponente não demonstrou imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

08. JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S) (se houver)

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do
processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da Concorrência Eletrônica n®
001/2024 sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste
relatório.

Lote n° 01 (Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de 41.834,94m2, incluindo serviços
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, serviços
diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Proponente : F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Valor Global; R$ 5.870,289,88 (cinco milhões oitocentos e setenta mil duzentos e oitenta e nove reais e

oitenta e oito centavos).

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias;
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A decisão foi comunicada em 17/05/2024 à empresa através do chat via sistema eletrônico
www.comprasgovemamentais.gov.br

Planalto - PR, 20 de maio de 2024

h MalinskiCarla Sabrina Rech

Agente de Contratação
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DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a
habilitação, da Concorrência Eletrônica n° 001/2024 e, após concluído todo o processo
licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem
como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, que não houve modificações, prevalecendo o modelo
aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto - PR, 20 de maio de 2024.

Carla Sabrina

Agente de Contratação

1
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