

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	PLANALTO	SAM			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº			
Nome da Empresa:	A.A. COLUSSI & CIA LTDA	CNPJ		84.840.503/0001-65	
Representante Legal:	ALDO ALFREDO COLUSSI	Data da Proposta:		08/04/2026 - qua	
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	480,95	3.126,15	3.607,10	1,52%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	41.670,16	3.569,62	45.239,78	19,09%
5	REVESTIMENTO	64.265,70	60.528,58	124.794,28	52,67%
6	MEIO-FIO E SARJETA	25.991,18	27.609,31	53.600,49	22,62%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	6.708,49	-	6.708,49	2,83%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	707,98	2.292,83	3.000,81	1,27%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	-	-	-	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		139.824,46	97.126,49	236.950,95	100,00%
		59,01%	40,99%		



Documento assinado digitalmente

SASCHA IAN MANICA COLUSSI

Data: 09/04/2026 11:37:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																				
Município		PLANOILTO		SAM		Usar esta planilha somente para COMENDOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paralelo e aos órgãos do PARANAICAD. SAM														
Projeto		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE		Não sendo permitido para orçamento com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não comendadas com o PARANAICAD. LOTE nº														
Local da Obra		Rodovia Municipal Trecho entre o Distrito Sagrada Família e Linha Primavera - Planalto - PR - TRECHO 2				Tabela Referencial (SEM Descontos): DER/PR de MARÇO/21   SINAPI de ABRIL/2025														
Forma de Recurso		BIMB		LÍMITE EXCLUSIVO DO CONTEÚDO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANAICAD		Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.686/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/04/2026 - out														
CÓDIGO ITEM	ORDEN	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )					ORÇAMENTO COM BDI									
			Tabela de Preço Serviço de Transporte (ver BDI)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (km)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R\$ )	VALOR DO MATERIAL ( R\$ )	TOTAL ITEM ( R\$ )	CURVA ABC ( % )	TOTAL GLOBAL ( R\$ )		
000	0000	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
000	0000	PLACA DE OBRAS 40x1,10x1M EM CIMENTO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ANIMAÇÃO EM MAQUINA E PONTALETES				400,00	2.812,96	3.014,96	-	-	-	un	-	-	-	-	-	-		
000	0000	BASE / SUB-BASE																		
02000	0000	Base de concreto	LCB	8,00	0,00	1.800	10,18	6,75	5,54	27,87	20,72	0,62	33,30	m3	479,30	12.306,90	3.177,76	15.484,66	4,65%	87.000,42
011000	0000	Recubrimento comunitário 100% em																		
02000	0000	SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base																		
02000	0000	Transporte de base / sub-base	</																	

000101

A.A. COLUSSI & CIA LTDA

Município: PLANALTO	SAM	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 236.950,95	100,00%
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	Data 08/04/2026	Dias 30	Data 18/05/2026	Sigla SEAB	Nº	nº dias 180	Ok o nº de DIAS			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	236.950,95	100,00%		
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
GRUPO	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6								
ITEM		6														
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30								
	Data Início		18/5/26	18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26	20/10/26								
	Data Fim		17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00											1	3.607,10	0,02
2	TERRAPLENAGEM	%													-	-
3	DRENAGEM	%													-	-
4	BASE / SUB-BASE	%	20,84	20,84	20,84	20,84	16,63							5	45.239,78	0,19
5	REVESTIMENTO	%	20,70	20,70	20,70	20,70	11,51	5,71						6	124.794,28	0,53
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	21,36	21,36	21,36	21,36	14,57							5	53.600,49	0,23
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%						100,00						1	6.708,49	0,03
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00						1	3.000,81	0,01
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%													-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%													-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%													-	-

TOTAIS

236.950,95 1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.607,10	-	-	-	-	-	-	1	3.607,10	1,52%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 9.429,30	9.429,30	9.429,30	9.429,30	7.522,58	-	-	5	45.239,78	19,09%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ 25.828,04	25.828,04	25.828,04	25.828,04	14.358,87	7.123,23	-	6	124.794,28	52,67%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ 11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	7.808,49	-	-	5	53.600,49	22,62%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	6.708,49	-	1	6.708,49	2,83%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	3.000,81	-	1	3.000,81	1,27%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 50.312,44	46.705,34	46.705,34	46.705,34	29.689,94	16.832,53	-	-	236.950,95	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 50.312,44	46.705,34	46.705,34	46.705,34	29.689,94	16.832,53	-	-	236.950,95	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 21,23%	19,71%	19,71%	19,71%	12,53%	7,10%	-	-	236.950,95	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 21,23%	40,94%	60,66%	80,37%	92,90%	100,00%	-	-	OK	OK


Nome da Empresa: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - CNPJ: 84.840.503/0001-65		Documento assinado digitalmente	
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	data:
	Assinatura:	gov.br	SASCHA IAN MANICA COLUSSI
ALDO ALFREDO COLUSSI	Assinatura:	SASCHA IAN MANICA COLUSSI - CREA PR-184 665/D	Data: 09/04/2026 11:37:21 -0300
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CDM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025	Verifique em https://validar.it.gov.br	08/04/2026 - qua
		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	09/04/2026 - qui

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,55</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,30	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,64</b>	<b>15,28</b>
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,64%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):



ALDO ALFREDO COLUSSI

Data da Proposta:

08/04/2026 - qua

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

**gov.br**

Documento assinado digitalmente

SASCHA IAN MANICA COLUSSI

Data: 09/04/2026 11:37:21-0300


Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SASCHA IAN MANICA COLUSSI - CREA PR-184.665/D

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,55</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,30	3,45
<b>RISCOS</b>	0,56	0,85
<b>SEGUROS E GRANTIAS</b>	0,40	0,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,11	0,85
<b>LUCRO</b>	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,64</b>	<b>15,28</b>
<b>BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100)</b>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,64%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

<p>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>ALDO ALFREDO COLUSSI</b></p>	<p>Data da Proposta:</p> <p align="center">08/04/2026 - qua</p>
<p>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</p> <p><small>Documento assinado digitalmente</small></p> <p><b>gov.br</b> <b>SASCHA IAN MANICA COLUSSI</b>  <small>Data: 09/04/2026 11:37:21-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></small></p> <p><b>SASCHA IAN MANICA COLUSSI - CREA PR-184.665/D</b></p>	



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

### COM INVERSÃO DE FASES Nº 004/2026

#### EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às 16:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: CARLA SABRINA RECH MALINSKI, DIEGO VINICIUS RUCKHABER e ROBERTO ALOYSIO GOERGEM designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 004/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de Obra de Engenharia, de pavimentação poliédrica da rodovia municipal trecho entre o distrito de Sagrada Família e a Linha Primavera de acordo com Termo de Convênio nº 1017/2025 firmado entre município de Planalto e Secretária de Estado de Agricultura e Abastecimento (SEAB)*. Conforme registrado na ata da sessão pública realizada em 06 de abril de 2026, foi concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para que a empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA, vencedora do certame, apresentasse as planilhas técnicas da obra devidamente atualizadas em conformidade com o último lance ofertado. A empresa, por sua vez, solicitou a prorrogação do prazo por igual período para a apresentação da documentação exigida, pleito este que foi devidamente deferido pela Comissão de Licitações. Dentro do prazo prorrogado, a referida empresa apresentou a proposta atualizada, acompanhada das planilhas técnicas devidamente ajustadas, as quais foram submetidas à análise da Comissão de Licitações, sendo consideradas em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. Diante do exposto, permanecem válidos e ratificados os atos anteriormente praticados, mantendo-se a empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA como vencedora do certame, pelo valor global de R\$ 579.641,39 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente

*[Handwritten signatures and initials]*  
000104



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

sessão, cuja ata vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

*Carla S. R. Malinski*  
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Agente de Contratação

*Diego Vinicius Ruckhaber*  
DIEGO VINICIUS RUCKHABER

113.472.119-69

Membro

*Roberto A. Goergen*  
ROBERTO ALOYSIO

GOERGEM

040.368.469-22

Membro